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között a mai napon az alábbiak szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárásban elnyert Budapest
XVI. kerület Locsoló u. és Kétlovas u. vízelöntését megakadályozó szikkasztó
berendezések építésének kivitelezését.

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára
vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre; egyösszegű
átalányáron:
nettó 6.464.011,-Ft, azaz nettó Hatmillió-négyszázhatvannégyezer-tizenegy forint
+ 5% tartalékkeret: 323.201,- Ft, azaz Háromszázhuszonháromezer-kettőszázegy forint
+ 25% ÁFA 1.696.803,- Ft, azaz Egymillió-hatszázkilencvenhatezer-nyolcszázhárom forint
Összesen: bruttó 8.484.014,- Ft, azaz bruttó Nyolcmillió-négyszáznyolcvannégyezer-
tizennégy forint

Abban az esetben, ha az 5%-os tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra,
akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés összege csökkentésre
kerül. Az 5%-os tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként
érvényesíthető.

2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem
érvényesíthet.
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3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE;

A kivitelezés befejezésének, mely egyben a műszaki
átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja is:

2010. augusztus 16.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

4.1. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számla
ellenértékének kiegyenlítése a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással történik.
Számla csak hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be
a teljesítésigazolás alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
rendelkezéseinek figyelembevételével.
A Megrendelő a Kbt. 305.§ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén felhatalmazza
a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a Vállalkozó részéről érkező beszedési megbízást
teljesítse.

4.2. Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az
átalányáras elszámolás szabályai szerint meghatározottaknak megfelelően számlát állít ki,
melynek négy (4) példányát Megrendelőnek megküldi.

4.3. Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt képviselője
által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv. A számla fizetési határideje a teljesítés napjától
számított 30. nap.

4.4. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik.

4.5. Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk 30l/A § rendelkezéseinek
megfelelően késedelmi kamatot érvényesítem.

5.) KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM:

5.1. A jólteljesítési biztosíték mértéke a teljes bruttó vállalási ár 5%-a, melyet Vállalkozó a
számla benyújtásával egyidőben, a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon
Megrendelő részére átad. A jólteljesítési biztosíték futamideje az átadás-átvételi eljárás
lezárását követő 3 év.

5.2. A Vállalkozó a teljesítési határidő, továbbá bármely részhatáridő késedelmes teljesítése
esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a bruttó vállalási ár. A
Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározottak késedelmes teljesítése esetén naponta a
jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott bruttó vállalási ár 1%-át, de maximum, a 2.1.
pontban meghatározott bruttó vállalási ár 20%-át köteles megfizetni. Megrendelő kijelenti,
hogy hibás, nem L osztályú teljesítést nem fogad el. Megrendelő jogosult a szerződést
felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján, és teljesítés elmaradása miatti kárát
érvényesíteni.

5.3. A késedelmi kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből
levonni.

5.4. A kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető bármely
kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek
teljesítése alól.



5.6. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell jegyeznie,
és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia.

6.) JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK:

6.1. A vállalkozó szavatolja, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a felhasznált
anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától.

6.2. A jótállás időtartama 36 hónap. Megrendelő köteles a kötelező alkalmassági időn vagy
jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval észlelést követő 3
(három) napon belül tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, e-mail-en
közölni.
Abban az esetben, ha a kötelező alkalmassági időn vagy jótállási határidőn belül az út
megsüllyédese, vagy a kopóréteg átrepedése jelentkezik, Vállalkozó köteles a lehető
legrövidebb időn a hibás útszakaszt teljes szélességben kijavítani.

6.3. Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított öt (5) napon belül Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását
dokumentáltan közölni, valamint a hibaelhárítását megkezdeni. Az állásfoglalásában
Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése
érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, megjelöli a hiba
elhárításának kezdőidőpontját, a hiba elhárításának időtartamát. Vállalkozó köteles az
elvégzett javításról kiadott igazolás egy (1) példányát a Megrendelő részére megküldeni.

6.4. A Vállalkozó részéről elvégzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági
rendelkezések vonatkoznak.

6.5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg,
kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javítás
költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét a Vállalkozó utólag
nem vitathatja.

7.) MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK:

7.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet az
Építésügyi Ágazati Szabványokban meghatározottak szerint a szerződés aláírását követő
nyolc (8) napon belül Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban átadja.
Szerződő Felek a munkaterület átadás-átvételét építési naplóban vagy jegyzőkönyvben
rögzítik.

7.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít.
A Megrendelő bármikor jogosult a Vállalkozó munkáját előzetes bejelentés nélkül a
helyszínen ellenőrizni.
Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely időpontban
ellenőrizheti, de legalább öt (5) munkanaponként köteles azt ellenőrizni. Az ellenőrzés
megtörténtének igazolására a műszaki ellenőr az építési naplót szignálja.

7.3. Amennyiben Vállalkozó a rögzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem
a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő tizenöt (15) nap elteltével jogosult a
munkát harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származó
költségeket Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesítéséből eredő kárát Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő
ezzel egyidejűleg jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.



7.4. A megrendelő csak hiány, hibamentes és I. osztályú teljesítés átvételére köteles.

8.) VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK:

8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a kiviteli
tervdokumentáció, a közbeszerzési ajánlat és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján
végzi el I. osztályú minőségben.

8.2. Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja. Vállalkozó a beépített anyagok,
szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt
minőségtanúsítvánnyal igazolja. A megvalósulási tervdokumentációt három (3) példányban
Megrendelőnek átadja.

8.3. Vállalkozónak rendelkeznie kell a technológiai víz vételére a Fővárosi Vízművek Zrt. által a
szerződés tárgyát képező munkára kiadott vízhordási engedéllyel, amelyet legkésőbb
munkaterület átadás-átvételi eljáráson be kell mutatnia Megrendelőnek.

8.4. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan
összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő
költségeket Vállalkozó viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszíni
víztelenítési költségeket.

8.5. Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak
környezetére illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket köteles
megvédeni, állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket megakadályozni.

8.6. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok
elhárítása érdekében.

8.7. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki
képviseletet biztosítani, valamint az építési naplót a helyszínen tartani.

8.8. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási
előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, a dolgozók alkalmazásának
következtében adódó költségeket és adót.

8.9. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért, alvállalkozóiért
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a szerződés teljesítése
során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony
alapján foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

8.10. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egész higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.
Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes megkülönböztethető munkaruhában
lehetnek jelen a munkaterületen.

8.11. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő állapotáról
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a
munka megkezdését megelőzően.

8.12. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás
időpontját.

de-



8.13. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

8.14. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

8.15. Amennyiben az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület helyezkedik
el, akkor Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készített és annak egy (1)
példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja.

8.16. Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával Vállalkozó jogosult anyagbeszerzési akadály
esetén a műszaki tervektől eltérő, más, de műszakilag és számszakilag egyenértékű és
azonos rendeltetésű anyagot is beépíteni a tervező és a műszaki ellenőr írásos
hozzájárulásával.

9. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM:

9.1 Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját
felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi
vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és
biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan
ellenőrizni.

9.2. Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles.

9.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait
azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

10. KÁRESETEK:

10.1 Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet
kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, esetleges
tanuknak és a Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen,
úgy a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül
Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített
tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg.

10.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő
teljesítésében károkat okozott.

10.3. Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületen a Vállalkozó által
okozott kár keletkezik és azt Vállalkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

11. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL:

11.1. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási
terveket 3 példányban, mérési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz
szükséges nyilatkozatokat.



11.2. Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok
megszüntetésére vonatkozóan határidőket megjelölni. Ezek a határidők nincsenek halasztó
befolyással a szerződés késedelmi kötbér megállapodásaira.

.1.1.3. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell
reagálnia. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a
jegyzőkönyv megállapításaival.

11.4. Az átvétel lényeges hiányosságok esetén Megrendelő részéről megtagadható.

12. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

12.1. A Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni a Vállalkozó által a munkaterületen
foglalkoztatott személyeket. Amennyiben a Megrendelő bármilyen szabálytalanságot
tapasztal, úgy haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot tekintettel különösen a
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1. § (5) és 3. § (2) bekezdésére.
Abban az esetben, ha a hatóság jogsértést állapít meg, úgy a Megrendelő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.2. A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban, vagy annak elválaszthatatlan mellékletét
képező jegyzőkönyvben történik. A naplóban szerződő felek képviselői rögzítik a
munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges intézkedéseiket és az együttműködés
részletes feltételeit.

12.3. A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek,
befejezettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka I.
osztályú minőségben elkészült és azt Vállalkozó Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi
eljárás keretében átadta, illetve az átvételhez valamennyi érintett közmű üzemeltető és
szakhatóság hozzájárult.

12.4. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére
csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak az
Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.

12.5. A bontásból származó, újra felhasználható kőanyagokat, szegélyköveket az Önkormányzat
Demeter utcai telephelyére kell szállítani.

13. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

13.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

a.) Megrendelő részéről: Pappné Furdan Mária
Tel: 401-1674, Fax: 401-1491

b.) Vállalkozó részéről: Mikusik Béla, felelős műszaki vezető
Tel: 30/991-9570, Fax: 27/392-250
Rákóczy György, főépítésvezető
Tel: 20/954-50-31, Fax: 27/392-250 jogosultak eljárni.

13.2. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.
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13.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes
felelősségbiztosítással (építési-szerelési). Továbbá a Vállalkozó kijelenti, hogy a
felelősségbiztosítási keretszerződését erre a projektre is kiterjesztette és a biztosítási kötvény
másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.

13.4. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, illetve
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

13.5. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az ajánlattételi felhívás, az
ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat.

13.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorban
békés úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani, ennek sikertelensége esetére a Pp. általános
szabályai szerint veszik igénybe a bírósági utat.

13.7. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar.

13.8. E szerződés a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. július 14.

Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat

agyi

Ellenjegyző:

íc Kovácsné Szlama Margit
területi igazgató területi gazdasági vezető

Vállalkozó

Pappné Furdan Mária


