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1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KE-14615/2010 számon indított

közbeszerzési eljárás során elnyert a Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály átépítési, felújítási munkáihoz kapcsolódó
kiegészítő építési beruházás kivitelezését a vonatkozó tervdokumentáció, valamint az
ajánlattételi félhívásban és dokumentációban foglalt tartalom és a vonatkozó szabványok
szerint

1.2. Felek a benyújtott és elfogadott közbeszerzési ajánlatot, a rendelkezésre bocsátott
tervdokumentációt, az ajánlati felhívást és dokumentációt a szerződés részeiként kezelik,
szerződés csak azokkal együtt értelmezhető.

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE;
2.1. A vállalkozási díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a terjes műszaki tartalmára

vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:
nettó 1.926.990,- Ft, azaz nettó Egymillió-kilencszázhuszonhatezer-kilencszázkilencven
forint ;

• ' . ' • + 25% ÁFA 481.748,- F t , azaz Négyszáznyolcvanegyezer-hétszáznegyvennyolc forint
Összesen: bruttó 2.408.738,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-négyszáznyolcezer-
hétszázharmincnyolcforint
A munka nem építési hatósági engedély köteles, így nem tartozik az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a (fordított ÁFA) hatálya alá.

2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem
érvényesíthet.



3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

Kötbérköteles befejezési határidő, mely egyben az eredményesen
lezárult hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napja: 2010. november 2.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

4.1. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A műszaki ellenőr által előzetesen igazölt számla
ellenértékének kiegyenlítése a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással történik
Számla csak a teljesítésigazolás alapján nyújtható be az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.
A Megrendelő a Kbt. 305.§ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén felhatalmazza
a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a Vállalkozó részéről érkező beszedési megbízást
teljesítse.

4.2. Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az
átalányáras elszámolás szabályai szerint meghatározottaknak megfelelően számlát állít ki,
melynek két (2) példányát Megrendelőnek megküldi. Számla kiállításának alapja a
Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt képviselője által aláírt teljesítésigazoló
jegyzőkönyv.

4.3. A számlát Megrendelő székhelyére kell eljuttatni.
4.4. Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti; késedelmi kamatot

érvényesíteni.

S,) KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM:
5.1. A késedelmi kötbér alapja a bruttó vállalási ár. A Vállalkozó a jelen szerződésben

meghatározottak késedelmes teljesítése esetén naponta a jelen szerződés 2.1. pontjában
meghatározott bruttó vállalási ár 0,5%-át, de maximum, a 2.1. pontban meghatározott bruttó
vállalási ár 7%-át köteles megfizetni. A késedelmi kötbér összege a végszámlából kerül
levonásra. Megrendelő kijelenti, hogy csak I. osztályú teljesítést fogad el.

5.2. A jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalási ár 5%-a, melyet Vállalkozó a végszámla
benyújtásával egyidőben, a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerinti módokon Megrendelő
részére átad. A jólteljesítési biztosíték futamideje az átadás-átvételi eljárás lezárását követő
14 hónap.

5.3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető bármely
kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek
teljesítése alól.

5.4. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell j egyeznie,
és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia.

6.) JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK:
6.1. A vállalkozó szavatólja, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a felhasznált

anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától.



6.2. A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap. Megrendelő
köteles a szavatossági vagy jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a
Vállalkozóval a tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül tértivevényes levélben,
írásban, sürgős esetekben faxon, e-mail-en közölni.

6.3. Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított három (3) napon belül Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását
dokumentáltan közölni, valamint a hibaelhárítását megkezdem. Az állásfoglalásában
Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése
érdekében megtesz, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, megjelöli a hiba
elhárításának kezdőidőpontját, a hiba elhárításának időtartamát. A hibaelhárítást követően,
annak igazolására, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

6.4. A Vállalkozó részéről elvégzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági
rendelkezések vonatkoznak.

6.5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg,
nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javítás költségeit
köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét a Vállalkozó utólag nem
vitathatja.

7.) MEGRENDELŐI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK;

7.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet az
Építésügyi Ágazati Szabványokban meghatározottak szerint legkésőbb a szerződéskötést
követő 8. napon Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban átadja. Szerződő
Felek a munkaterület átadás-átvételét építési naplóban rögzítik.

7.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést tart. Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó
által vezetett építési naplót és az építési munkát bármely időpontban ellenőrizheti. Az
ellenőrzés megtörténtének igazolására a műszaki ellenőr az építési naplóba bejegyzést tesz,
szignálja.

7.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés esetén Megrendelő
jogosult a szerződéstől való elállásra.
Minden ebből adódó és Megrendelőnél felmerülő többletköltséget Vállalkozó téríti úgy,
hogy ezen összeg Vállalkozó esedékes részszámlájának, illetve végszámlájának összegéből
levonásra kerül.

7.4. Amennyiben Vállalkozó a rögzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem
a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő tizennégy (14) nap elteltével jogosult a
munkát harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származó
költségeket Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesítéséből eredő kárát Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő
ezzel egyidejűleg jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.5. A megrendelő csak hiány, hibamentes és I. osztályú teljesítést ismer el.

7.6. Megrendelő a Vállalkozó írásos, Megrendelő által elfogadott készre jelentését követően
hivatalos formában kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és az eljárásra
valamennyi érdekelt felet meghívja.

8.) VÁLLALKOZÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:

8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a
tervdokumentáció, a közbeszerzési ajánlat és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján
végzi el L osztályú minőségben.



8.2. Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja. Vállalkozó a beépített anyagok,
szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt
minőségtanúsítvánnyal és származási bizonylattal igazolja, mely dokumentumokat az
átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő részére átad. Vállalkozó az átadási és a
megvalósulási tervdokumentációt két-két (2-2) példányban Megrendelőnek átadja.

8.3. Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottját a beépítésre kerülő anyagok kiválasztásába
bevonni. Beépítésre csak a Megrendelő által jóváhagyott anyagok, szerkezetek,
berendezések kerülhetnek. Amennyiben valamely előre nem látható okból helyettesítő
anyag, szerkezet beépítése válna szükségessé, az csak az eredetivel egyenértékű lehet. Az
egyenértékűség vizsgálata során a helyettesítő anyagot legalább az eredetileg tervezettel
azonos garancia és jótállás kell, hogy védje, használati és esztétikai értéke legalább az
eredetileg tervezettel azonos kell, hogy Jegyen, a karbantartás, fenntartás költségei nem
haladhatják meg az eredetileg tervezett ariyag ilyen irányú költségeit.

8.4. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt köteles készíteni, illetve
köteles ellenőrizni a tényleges méreteket és mennyiségeket.

8.5. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan
összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő
költségeket Vállalkozó viseli.

8.6. Vállalkozó a munkaterületet, illetve annak környezetét köteles megvédeni,
állagmegóvásukról és folyamatos takarításukról gondoskodni. Vállalkozó munkavégzésekor
köteles a már addig elkészült építményrészt megvédeni, amelyért külön költséget nem
számolhat el.

8.7. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok
elhárítása érdekében.

8.8. Vállalkozó a munkaterületen felelős műszaki vezető(k) személyében állandó műszaki
képviseletet biztosít.

8.9. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási
előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, a dolgozók alkalmazásának
következtében adódó költségeket és adót.

8.10. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért, alvállalkozóiért
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a szerződés teljesítése
során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony
alapján foglalkoztatott személyeket vehet igénybe. .

8.11. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egész higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.
Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes megkülönböztethető munkaruhában
lehetnek jelen a munkaterületen.

8.12. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő állapotáról
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a
munka megkezdését megelőzően.

8.13. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás
időpontját.



8.14. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

8.15. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni a munkaterület átadásának napjától. Vállalkozó ennek elmulasztásából
vagy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel -
költségvállalás mellett - felel.

8.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az épületben a kivitelezés alatt a Polgármesteri Hivatal
folyamatosan üzemel, így a kivitelezés során a működés lehető legkisebb mértékű
zavarásával és a munkavédelmi és biztonsági szabályok fokozott betartásával jár el.

9. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM:
9.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját

felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi
vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és
biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan
ellenőrizni.

9.2. Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles.
9.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait

azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

10. KÁRESETEK:
10.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet

kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, esetleges
tanuknak, a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkozó nem tartózkodik
a munkaterületen, úgy a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő
24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a
jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg.

10.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő
teljesítésében károkat okozott.

10.3. Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületén a Vállalkozó által
okozott kár keletkezik és azt Vállalkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

10.4. A munkaszervezés során és a munkaterületen fokozott figyelmet kell fordítani a balesetek
megelőzésére.

11. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL:

11.1. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. A műszaki átadás-átvételi eljárás során
Vállalkozó 2-2 példányban (tartalomjegyzék szerint) köteles átadni a megvalósulási
tervdokumentációt és az átadási dokumentációt, mely tartalmazza a különféle
nyilatkozatokat, hatósági engedélyeket, műbizonylatokat, megfelelőségi nyilatkozatokat,
mérési jegyzőkönyveket és egyéb, az átadáshoz és használatba vételhez szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat, dokumentumokat, megfelelve a hatósági kikötéseknek,
engedélyeknek.



11.2. Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi eljárás során hiba- és hiányjegyzék
felvételére, a hibák és hiányok megszüntetésére vonatkozó teljesítési határidő megjelölésére.
Megrendelő csak hiba- és hiánymentes, I. osztályú teljesítés esetén köteles a munka
átvételére.

11.3. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell
reagálnia. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a
jegyzőkönyv megállapításaival.

11.4. Megrendelő a műszaki átvételt lényeges, - a létesítmény rendeltetésszerű, biztonságos
használatát akadályozó - hiányosságok esetén megtagadja. Megrendelő csak piperetakarított
állapotban köteles a munka átvételére.

12. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

12.1. A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban történik. A naplóban szerződő felek
képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges intézkedéseiket
és az együttműködés részletes feltételeit.

12.2. Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges felvonulási területet - közterület
kivételével - térítésmentesen bocsátja Vállalkozó részére.

12.3. A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek,
befejezettnek, ha a munka L osztályú minőségben elkészült és azt Vállalkozó
Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta, illetve Megrendelő
átvette azt.

12.4. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére
csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak az
Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.

13. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

13.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

a.) Megrendelő részéről: Géczy Ágnes, műszaki ellenőr
Tel:401-1649

b.) Vállalkozó részéről: Déri József
Tel: 06-30/934-7989 jogosultak eljárni.

13.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (építési-
szerelési) felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés
időpontjáig Megrendelőnek átadta.

13.3. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, illetve
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

13.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései és valamennyi hatályos vonatkozó jogszabály az irányadók.
Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik
megoldani.

13.5. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar.



13.6. E szerződés a felek kétoldalú aláírásával, az aláírás napján lép hatályba.

13.7. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány
Vállalkozóé.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. október 11.
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