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között a mai napon az alábbiak szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA;

1.1. ;• Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KE-21084/2010. számon indított
közbeszerzési eljárás során elnyert a Budapest XVI. kerületi Háziorvosi rendelő
(Budapest XVI. kerület, Hősök tere 7-9.) homlokzat-felújítási munkáinak
kivitelezését a vonatkozó tervdokumentáció, valamint az ajánlati felhívásban és
dokumentációban foglalt tartalom és a vonatkozó szabványok szerint.

1.2. Félek a benyújtott és elfogadott közbeszerzési ajánlatot, a rendelkezésre bocsátott
tervdokumentációt, az ajánlati felhívást és dokumentációt a szerződés részeiként
kezelik, szerződés csak azokkal együtt értelmezhető.

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE;

2.1. A vállalkozási díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki
tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 45.923.747,- Ft, azaz nettó Negyvenötmillió-kilencszázhuszonháromezer-
hétszáznegyvenhét forint

. < : +2% tartalékkeret: 918.475,- Ft, azaz Kilencszáztizennyolcezer-négyszázhetvenöt
forint
•+. 25% ÁFA 11.710.556,- Ft, azaz Tizenegymillió-hétszáztízezer-ötszázötvenhat
forint
Összesen: bruttó 58.552.778,- Ft, azaz bruttó Ötvennyolcmillió-
ötszázötvenkettőezer-hétszázhetvennyolcforint



Abban az esetben, ha a 2%-os tartalékkeret összege nem kerül terjes körűen
felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés
összege csökkentésre kerül. A 2%-os tartalékkereten kívüli műszaki tartalom
ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem
érvényesíthet.

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

Kötbérköteles befejezési határidő, mely egyben az
eredményesen lezárult hiba- és hiánymentes műszaki átadás-
átvétel napja:

2010. november 12.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

4.1. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számla
ellenértékének kiegyenlítése a teljesítéstől a teljesítéstől számított 30 napon belül
átutalással történik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
rendelkezéseinek figyelembevételével. Számla csak a teljesítésigazolás alapján
nyújtható be.

•„A Megrendelő a Kbt. 305.§ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén
felhatalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a Vállalkozó részéről érkező
beszedési megbízást teljesítse.
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4.2. A tartalékkeret felhasználása a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott

ajánlatában szereplő egységárak alapján történik. A tartalékkeret terhére végzett
munkák elszámolása külön számla alapján történik a nettó ajánlati ár elszámolásával
egyidejűleg.

4.3. Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az
átalányáras elszámolás szabályai szerint meghatározottaknak megfelelően számlát állít
ki, melynek két (2) példányát Megrendelőnek megküldi. Számla kiállításának alapja a
Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt képviselője által aláírt
teljesítésigazoló jegyzőkönyv.

4.4. A számlát Megrendelő székhelyére kell eljuttatni. -

4.5. Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesíteni.

5.) KÖTBÉR, SZANKCIÓK. KÉSEDELEM:

5.1. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalási ár. A Vállalkozó a jelen szerződésben
meghatározottak késedelmes teljesítése esetén naponta a jelen szerződés 2.1.
pontjában meghatározott bruttó vállalási ár 1%-át, de maximum, a 2.1. pontban
meghatározott nettó vállalási ár 20%-át köteles megfizetni. A késedelmi kötbér
összege a végszámlából kerül levonásra. Megrendelő kijelenti, hogy csak I. osztályú
teljesítést fogad el.



5.2. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalási ár 7%-a, melyet Vállalkozó legkésőbb
a szerződés aláírásakor Megrendelő részére átad a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja
szerinti módokon.

5.3. A jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalási ár 5%-a, melyet Vállalkozó a
végszámla benyújtásával egyidőben, a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
módokon Megrendelő részére átad. A jólteljesítési biztosíték futamideje az átadás-
átvételi eljárás lezárását követő 16 hónap.

5.4. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető
bármely kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és
kötelezettségek teljesítése alól.

5.5. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy
késedelmét eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba
be kell jegyeznie, és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia.

6.) JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTETELEK:

6.1. A vállalkozó szavatolja, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a
felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától.

6.2. A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 60 hónap.
Megrendelő köteles a szavatossági vagy jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve
kifogásait a Vállalkozóval a tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül
tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, e-mail-en közölni.

6.3. Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított három (3) napon belül
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül
állásfoglalását dokumentáltan közölni, valamint a hibaelhárítását megkezdeni. Az
állásfoglalásában Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba
haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtesz, beleértve a hiba megszüntetésének
időpontját, megjelöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba elhárításának
időtartamát. A hibaelhárítást követően, annak igazolására, műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyv készül.

6.4. A Vállalkozó részéről elvégzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő
szavatossági rendelkezések vonatkoznak.

6.5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti
meg, nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javítás
költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét a Vállalkozó
utólag nem vitathatja.

7.) MEGRENDELŐI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:

7.1. Megrendelő a jelen Szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet a
szerződéskötést követő napon Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban
átadja. Szerződő Felek a munkaterület átadás-átvételét építési naplóban rögzítik.



7.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést tart. Megrendelő műszaki ellenőre a
Vállalkozó által vezetett építési naplót és az építési munkát bármely időpontban
ellenőrizheti. Az ellenőrzés megtörténtének igazolására a műszaki ellenőr az építési
naplóba bejegyzést tesz, szignálja.

7.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés esetén
Megrendelő jogosult a szerződéstől való elállásra. Minden ebből adódó és
Megrendelőnél felmerülő többletköltséget Vállalkozó téríti úgy, hogy ezen összeg
Vállalkozó esedékes részszámlájának, illetve végszámlájának összegéből levonásra
kerül.

7.4. Amennyiben Vállalkozó a rögzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni,
vagy nem a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő tizennégy (14) nap
elteltével jogosult a munkát harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére
és az ebből származó költségeket Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munkanem
vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárát Vállalkozó köteles Megrendelő részére
megtéríteni. Megrendelő ezzel egyidejűleg jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.

7.5. A megrendelő csak hiány, hibamentes és I. osztályú teljesítést ismer el.

7.6. Megrendelő a Vállalkozó írásos, Megrendelő által elfogadott készre jelentését
követően hivatalos formában kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és az
eljárásra valamennyi érdekelt felet meghívja.

8.) VÁLLALKOZÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:

8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a
tervdokumentáció, a közbeszerzési ajánlat és ezen vállalkozási szerződés feltételei
alapján végzi el I. osztályú minőségben.

8.2. Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalj a. Vállalkozó a beépített anyagok,
szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és
azt minőségtanúsítvánnyal és származási bizonylattal igazolja, niely dokumentumokat
az átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő részére átad. Vállalkozó az átadási és a
megvalósulási tervdokumentációt két-két (2-2) példányban Megrendelőnek átadja.

8.3. Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottját a beépítésre kerülő anyagok
kiválasztásába bevonni. Beépítésre csak a Megrendelő által jóváhagyott anyagok,
szerkezetek, berendezések kerülhetnek. Amennyiben valamely előre nem látható
okból helyettesítő anyag, szerkezet beépítése válna szükségessé, az csak az eredetivel
egyenértékű lehet. Az egyenértékűség vizsgálata során a helyettesítő anyagot legalább
az eredetileg tervezettel azonos garancia és jótállás kell, hogy védje, használati és
esztétikai értéke legalább az eredetileg tervezettel azonos kell, hogy legyen, a
karbantartás, fenntartás költségei nem haladhatják meg az eredetileg tervezett anyag
ilyen irányú költségeit.

8.4. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt köteles készítem,
illetve köteles ellenőrizni a tényleges méreteket és mennyiségeket.

8.5. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan
összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő
költségeket Vállalkozó viseli.
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8.6. Vállalkozó a munkaterületet, illetve annak környezetét köteles megvédeni,
állagmegóvásukról és folyamatos takarításukról gondoskodni. Vállalkozó
munkavégzésekor köteles a már addig elkészült építményrészt megvédeni, amelyért
külön költséget nem számolhat el.

8.7. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni
azok elhárítása érdekében.

8.8. Vállalkozó a munkaterületen felelős műszaki vezető(k) személyében állandó műszaki
képviseletet biztosít

8.9. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási
előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, a dolgozók alkalmazásának
következtében adódó költségeket és adót.

8.10. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért,
alvállalkozóiért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a
szerződés teljesítése során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló
érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

8.11. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egész higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való
betartásáért.
Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes megkülönböztethető
munkaruhában lehetnek jelen a munkaterületen.

8.12. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő
állapotáról két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát
Megrendelőnek átadja a munka megkezdését megelőzően.

8.13. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző három (3) nappal
Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve
az eltakarás időpontját.

8.14. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy
minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében
Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

8.15. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni a munkaterület átadásának napjától. Vállalkozó ennek
elmulasztásából vagy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű
felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

8.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az épületben a betegellátás folyamatosan üzemel.
Vállalkozónak úgy kell a munkát megszerveznie, hogy a kivitélezéssel kapcsolatban
köteles Megrendelővel, illetve az Intézmény vezetőjével egyeztetni és nem
akadályozhatja az intézmény rendeltetésszerű működését.

8.17. A felújítás ideje alatt az épület beázás elleni védelméről Vállalkozónak gondoskodnia
kell. Kivitelezés ideje alatt történő épületbeázásból adódó károk helyreállítása
Vállalkozó feladata.



9. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM:

9.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját
felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a
szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és
használatukat folyamatosan ellenőrizni.

9.2. Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles.

9.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos
utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

10. KÁRESETEK:

10.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a
károkozónak, esetleges tanuknak, a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is.
Amennyiben Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a jegyzőkönyvben
rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban
reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a
későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg.

10.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő
teljesítésében károkat okozott.

10.3. Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületén a Vállalkozó
által okozott kár keletkezik és azt Vállalkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult
az okozott kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

10.4. A munkaszervezés során és a munkaterületen fokozott figyelmet kell fordítani a
balesetek megelőzésére.

11. ATADAS-ATVETEL:

11.1. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. A műszaki átadás-átvételi eljárás
során Vállalkozó 2-2 példányban (tartalomjegyzék szerint) köteles átadni a
megvalósulási tervdokumentációt és az átadási dokumentációt, mely tartalmazza a
különféle nyilatkozatokat, hatósági engedélyeket, műbizonylatokat, megfelelőségi
nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket és egyéb, az átadáshoz és használatba
vételhez szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, dokumentumokat, megfelelve a
hatósági kikötéseknek^ engedélyeknek.

11.2. Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi eljárás során hiba- és hiányjegyzék
felvételére, a hibák és hiányok megszüntetésére vonatkozó teljesítési határidő
megjelölésére. Megrendelő csak hiba- és hiánymentes, I. osztályú teljesítés esetén
köteles a munka átvételére.



' • • • ' ' • ' . - ' ' ' • 7 ' ' • ' . • / • • ' • •

11.3. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell
reagálnia. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a
jegyzőkönyv megállapításaival.

11.4. Megrendelő a műszaki átvételt lényeges, - a létesítmény rendeltetésszerű, biztonságos
használatát akadályozó - hiányosságok esetén megtagadja. Megrendelő csak
piperetakarított állapotban köteles a munka átvételére.

12. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

12.1. A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban történik. A naplóban szerződő felek
képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges
intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit.

12.2. Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges felvonulási területet - közterület
kivételével - térítésmentesen bocsátja Vállalkozó részére.

12.3. A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek,
befejezettnek, ha a munka I. osztályú minőségben elkészült és azt Vállalkozó
Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta, illetve Megrendelő
átvette azt.

12.4. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok
kihelyezésére csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak az
Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.

13. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

13.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

a.) Megrendelő részéről: Géczy Ágnes, műszaki ellenőr
Tel: 401-1649

b.) Vállalkozó részéről: Nagy Lászlóné, kivitelezési osztályvezető
Tel: 06-30/297-8571
Szakács Kálmán, projektfelelős
Tel: 06-30/280-8594 jogosultak eljárni.

13.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes
(építési-szerelési) felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a
szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.

13.3. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani,
illetve kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

13^4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései és valamennyi hatályos vonatkozó jogszabály az irányadók.
Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorbari békés úton, egyeztetéssel kísérlik
megoldani.
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13.5. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar.

13.6. E szerződés a felek kétoldalú aláírásával, az aláírás napján lép hatályba.

13.7. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2
példány Vállalkozóé. .

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. szeptember 29.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat

Péter
polgármester
Megrendelő

Ellenjegyző: .
rémes Sándor

KIPEXTEAM Uzemeltelő-épílő és
Rendezvényszervező Zrt.

veze gazgaij
Vállalkozó

.KIPEXTEAM.
Üzemeltető-építő és Rendezvényszervező Zrt,

1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
3,


