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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészrol

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat
székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adoszam: 15735791-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15516006

Képviseli: Kovacs Péter, polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

BAU-TRADE KFT.

Székhely: 2100 Godol16, Gabor Aron u. 2-10. 1. em. 26.
Cégjegyzékszam: 13 09 060290

Adoszam: 10238701-2-13

Bankszamlaszam: 10700196-04972804-51100005 CIB Bank Zrt.
Képviseli: Mészaros Pal ligyvezetd

mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé, egyiittesen: Felek)

kozétt a mai napon az alabbiak szerint:

1.1.

2:1.

A SZERZODES TARGYA:

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a kozbeszerzési eljaras soran elnyert
Budapest Fovdaros XVI. keriileti Polgdrmesteri Hivatalban hdzassdgkotd terem
atépitése, kert és parkolo épitése, belsd kert csapadékviz elvezetése, pince dtépitése
munkdlatainak elvégzését a jelen szerz6dés mellékletét képezd, atadott
tervdokumentécio €s a vonatkozo szabvanyok szerint.

A SZERZODES OSSZEGE:

A vallalkoz6i dij tartalmazza az 1. pontban szereplé munkanak a teljes miszaki

tartalmara vonatkozo koltségét a jelen szerzodésben meghatarozott atadasi hataridore:

netto 113.998.238,- Ft, azaz netto szaztizenharommillio-
kilencszazkilencvennyolcezer-kettdszazharmincnyolc forint

+5% tartalékkeret: 5.699.912,- Ft, azaz Otmillié-hatszazkilencvenkilencezer-
kilencszaztizenketto forint

+ AFA 32.318.500,- Ft, azaz harminckettémillio-haromszaztizennyolcezer-Gtszaz
forint

Osszesen: brutté 152.016.650,- Ft, azaz bruttd szazotvenkettdmillio-tizenhatezer-

hatszazotven forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret dsszege nem keril teljes korlien felhasznalésra,
akkor a fennmaradd Osszeggel — tételes elszamolas utdn — a szerzOdés Osszege
csokkentésre keriil. A tartalékkereten kiviili miszaki tartalom ellenértéke

atalanyarként érvényesitheto.



2.2.

2.3.
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3.2

3.3,

4.

4.1.

4.2.

Vallalkozo a 2.1. pontban meghatarozott véllalkozasi dijon kiviil tobbletk&ltséget nem
érvényesithet.

A 2008. januar 1-jét6l hatélyos, éltalanos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL
torvény 142. §-a alapjan (mivel a kivitelezés hatosagi engedélykoteles) az AFA
Osszegének megfizetése Megrendeld kotelezettsége

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

szerzodéskotéstol szamitott

A kivitelezés befejezésének teljesitési hatdrideje 178 nap
(véghatarid6), mely egyben a miiszaki atadas-atvételi

eljaras megkezdésének idépontja is: 2014. junius 12.

szerzodéskotéstol
szamitott S0nap
A kivitelezés soran az els6 kozbensod hataridé (pince

atépitése) 2014. februar 04.
szerzodéskotéstol

A kivitelezés soran az masodik kozbensé hatarido szamitott 80 nap

(hazassagkotd terem ¢és a mellette lévé két iroda

atépitése) 2014. marcius 06.

Megrendel6 eloteljesitést elfogad.

A kivitelezést a pince, a hazassagkoto terem és az amelletti két iroda atépitésének
munkdlataival kell kezdeni, a 3.1. pontban megjelolt két kozbensé hataridd
figyelembevételével.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

Két részszamla és egy végszamla nyujthaté be, hidny- és hibamentes miiszaki atadas-
atveteli eljaras lezarasa utan.

Az elsé szamla a pince kivitelezésének atadasat kovetden, masodik szamla a
hazassagkotd terem atadasat kovetden nytjthatdo be, hiany- €s hibamentes muszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasa utan.

A miszaki ellendr altal elézetesen igazolt szamlak ellenértékének kiegyenlitése a Kbt.
130. §-a és a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. §-a rendelkezéseinek megfelelden
atutalassal, 30 napos fizetési hataridovel torténik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével.

A tartalékkeret felhaszndldsara abban az esetben keriilhet sor, ha olyan, a
kozbeszerzési eljaras soran kiadott, esetleges kiegészitd tajékoztatassal modositott
koltségvetésben nem szereplé munka sziikséges, amelyet a vallalkozd koteles
elvégezni, tovabba amely elvégzése nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhato, illetdleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem johetne létre.



4.2/A:
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5.)

5.1
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A tartalékkeret felhasznalasa a Vallalkozo kozbeszerzeési eljaras soran benyujtott
ajanlataban szereplé egységéarak alapjan torténik. A tartalékkeret terhére végzett
munkak sziikségessége és elrendelése az e-€pitési naploban kerill rogzitésre,
elszamolasa kiilon szamla alapjan torténik a bruttd vallalasi ar elszamolasaval
egyidejlleg.

Amennyiben olyan munkamenet keriil elvégzésre potmunkaként, amelyre nincs mar
elfogadott koltségvetési tétel, Megrendeldé a TERC arazo-programban szerepld
normaarat fogadja el anyagarként és a mindenkor érvényes minimalis épitdipari
rezsioradijjal szamitott munkadijat veszi figyelembe.

Villalkozo az elvégzett munkakrol a hatalyos pénziigyi szabalyoknak megfelelden - az
atalanyaras elszamolas szabalyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat

Megrendelonek megkiildi.

Szamla kiéllitasanak alapja a Megrendel és Vallalkozo 13.1. pontban megjeldlt
képviseloje altal alairt teljesitésigazold jegyzokonyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendel6 székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozo jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkozo a teljesitési hataridok ( két kdzbenso és a véghataridd) késedelmes
teljesitése esetén késedelmi kétbért koteles fizetni.

- A véghatarido tekintetében a késedelmi kotbér napi mértéke a tartalékkeret ¢s afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1%-a.

- Az els6 kozbenso hatarido (szerzodéskotést kdvetd 50. nap) tekintetében a késedelmi
kétbér napi mértéke 250.000.- Ft.

- A masodik kozbensé hataridé (szerzodéskotést kovetd 80. nap) tekintetében a
késedelmi kotbér napi mértéke 500.000,- Ft.

Megrendel6 kijelenti, hogy hibas, nem I. osztalyu teljesitést nem fogad el. Megrendeld
jogosult a szerzodést felmondani a késedelmes teljesités 21. napjan, és teljesités
elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér Gsszegét a Megrendel6 jogosult a benytjtott szamlak 6sszegébol levonni.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illetd
barmely kotelezettsége, vagy a szerzddés értelmében raharulo egyéb feleldsségek és
kotelezettségek teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5%-a, melyet Vallalkozo legkésobb a szerzodés alairasakor Megrendeld részére atad a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti modok valamelyikén. A teljesitési
biztositék megfeleld, ha az feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridét kovetd 30.
banki munkanapig tart.
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5.5. A jolteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5%-a, melyet Vallalkozé a végszamla benyujtasaval egyidoben, a Kbt. 126 § (6)
bekezdés a) pontja szerinti modok valamelyikén Megrendelé részére atad. A
jolteljesitési biztositék futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 24 honap.

5.6. Vallalkozonak a teljesités soran bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy késedelmét
eredményez0 koriilményeket, valamint azok idétartamat az e-épitési naploba kell

megfelelden bejegyeznie.

6.) JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

6.1. A vallalkozé szavatolja, hogy az altala beszerzett eszkézok és felhasznalt anyagok
mentesek a gyartas €s a kivitelezett munka barmilyen hibajatol.

6.2. A jotallas ideje 24 honap. A Megrendeld koteles a jotallasi idén beliil jelentkezd
hibéakat, illetve kifogasait a Vallalkozoval észlelést koveté 3 (harom) napon beliil
tértivevényes levélben, irasban, siirgés esetekben faxon, e-mail-en kézdlni.

6.3. Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott ketté (2) napon beliil
Vallalkozo koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és ezt kdvetd 48 oran belill a hiba
elharitasat megkezdeni. Az allasfoglalasaban Vallalkozé ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobdlése érdekében megtett,
beleértve a hiba megsziintetésének idépontjat, megjeloli a hiba elhéritasanak
kezdbdidopontjat, a hiba elhéritasanak iddtartamat. Vallalkozo koteles az elvégzett
javitasrol kiadott igazolas egy (1) példanyat a Megrendel6 részére megkiildeni.

6.4. A Vallalkozé részérol elvégzett munkdkra a szerzodéskotéskor érvényben [évo
szavatossagi rendelkezések vonatkoznak.

6.5. Amennyiben Villalkozé a bejelentett hibat jogszer(i kitelezettsége esetén nem sziinteti
meg, kijavitasat nem vallalja, Megrendel6 jogosult harmadik személlyel elvégeztetni,
a javitas koltségeit kételes Vallalkozé megfizetni. A javitas koltségének mértékét a
Villalkozo utélag nem vitathatja.

7.)  MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

7.1.  Megrendel6 a jelen szerzddésben vallaltak teljesitéséhez a munkateriiletet Vallalkozo
részére munkavégzésre alkalmas éallapotban atadja az alabbiak szerint:

- Pince, hazassagkotod terem és a mellette 1€vo két iroda: szerzodéskotést kovetd 5
nap

- Kert, udvar, kerités, mélyépitési munkateriilet: szerzodéskotést kovetdé 5 napon
beliil részlegesen, teljeskoriien 94 naptari nap

7.2. Az e-épitési naplot Megrendelo nyitja meg és adja meg hozza a megfeleld
jogosultsagokat. Ezt kdvetoen a Felek jogszabély szerinti bejegyzéseket eszkozolhetnek.

7.3. Megrendeld folyamatos miiszaki ellenérzést biztosit. A Megrendeld barmikor jogosult a
Véllalkozo munkajat elozetes bejelentés nélkiil a helyszinen ellenérizni.
L
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Amennyiben Vallalkozé a rogzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni,
vagy nem a szerzodott mindségben késziti el ugy Megrendel6 husz (20) nap elteltével
jogosult a munkat harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozd koltségére ¢és az
ebbol szarmazo koltségeket Vallalkozo részére atharitani, valamint a munka nem vagy
késedelmes teljesitésébol eredd karat Vallalkozd koteles Megrendeld részére
megtériteni. Megrendelo ezzel egyidejlileg jogosult a szerzOdést azonnali hatallyal
felmondani.

A megrendel6 csak hiany, hibamentes és 1. osztalyu teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkozo a szerzOdés targyat képezd munkdkat a hatalyos jogszabalyok, a kiviteli
tervdokumentacio, a kozbeszerzési ajanlat, az érvényes hatosagi €pitési engedély és
ezen vallalkozasi szerzodés feltételei alapjan hasznalatbavételi engedély beszerzésére
alkalmas allapotnak megfelelden, végzi el 1. osztalyt mindségben.

Vallalkozéd vallalja, hogy teljesitése soran a kivitelezési iitemtervben foglaltaknak
megfelelden jar el.

Vallalkozo a terv szerinti anyagok beépitését vallalja. Vallalkozo a beépitett anyagok,
szerelvények mindségét az érvényes jogszabalyok és szabvanyok szerint vallalja, és
azt mindségtanusitvannyal igazolja. A megvalosulasi tervdokumentaciot kettd (2)
példanyban Megrendel6nek atadja.

Megrendeld a kivitelezés megkezdésekor 1 pld. elektronikus kivitelei
tervdokumentaciot biztosit Vallalkozo részére.

Vallalkozé koteles a sajat tevékenységéb6l szarmazo hulladékot folyamatosan
Osszegyljteni, és a munkateriiletrél hivatalos lerakohelyre elszallitani. Az ebbdl ered6
koltségeket Vallalkozo viseli.

Vallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrol a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni €s egyben sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében.

Vallalkozo kételes a munkateriileten felelés muszaki vezeté személyében allandd
miiszaki képviseletet biztositani, valamint az épitési naplot a helyszinen tartani.

Villalkozé vallalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandé tarsadalombiztositasi
eloirasokat €s jogszabalyokat, és fizeti valamennyi, a dolgozok alkalmazasanak
kovetkeztében adodo koltségeket és adot.

Villalkozé minden koriilmények kozott felelosséget vallal a személyzetéért,
alvallalkozoiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben. Vallalkozo a
szerz6dés teljesitése soran csak vele, illetve alvallalkozdjaval munkavégzésre iranyuld
érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vallalkoz6 egyediil viseli a felel6sséget a személyzete egész higiéniai €s biztonsagi
feltételeinek minden eszkdzzel valé biztositasaért, biztonsagaért, az érvényben lévo
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk vald
betartasaért.
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Vallalkozé dolgozéi a munkaterilleten csak egységes megkiilonboztethetd
munkaruhaban lehetnek jelen a munkatertileten.

Vallalkozd a munkateriilet atadassal egyidejileg a munkaterillet és kornyezete
(épitéssel érintett épiiletekrol, az altala igénybevett valamennyi felvonulasi utvonalrol
¢s teriiletr6l) meglévé allapotardl két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy
(1) példanyat Megrendelének atadja a munka megkezdését megelézden.

Az eltakarasra keriilldé munkarészrol az eltakarast megel6zo harom (3) nappal
Villalkozd irasban értesiti a Megrendel6 éltal megjel6lt Muszaki ellendrt, megjeldlve
az eltakaras idopontjat.

Villalkozé koteles munkdjat olyan elvarhatdé gondossaggal megszervezni, hogy
minden elére lathatd akadaly idoben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében
Megrendel6 figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

Vallalkoz6 koteles az allag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Vallalkozé ennek elmulasztasabol vagy a nem szakszerti
munkavégzésbol eredd karokért teljes korti felelosséggel - koltségvallalas mellett -
felel.

Megrendel6 elbdzetes irasbeli hozzajarulasaval Villalkozd jogosult anyagbeszerzési
akadaly esetén a miuszaki tervektol eltérd, mas, de miiszakilag €s szamszakilag
egyenértékl és azonos rendeltetésli anyagot is beépiteni a tervezd és a miiszaki ellendr
irasos hozzajarulasaval.

Vallalkozo wvallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak
a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére.

Vallalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés
a) és b) pontja szerinti tigyletekrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Vallalkozo a gyartas illetve a kivitelezés megkezdése elott helyszini méretfelvételt
koteles késziteni, illetve koteles ellendrizni a tényleges méreteket és mennyiségeket.

Vallalkozo a munkateriiletet, illetve annak kornyezetét koteles megvédeni,
allagmegovasukrol gondoskodni. Vallalkozé munkavégzésekor koteles a mar addig
elkésziilt épitményrészt megvédeni, amelyért kiilon koltséget nem szamolhat el.

A felujitas ideje alatt az épiiletek beazas elleni védelmérdl Vallalkozonak
gondoskodnia kell. A kivitelezés ideje alatt torténd épiiletbeazasbol adodd karok
helyreallitasa Vallalkozo feladata sajat koltségeén =

. Vallalkozo koételes a felvonulasi és a munkateriiletet, a kdzjardat, az esetlegesen altala
beszennyezett (kiilso és belsod) ut- és jardaszakaszt folyamatosan rendben tartani,
takaritani. Amennyiben Vallalkozé ezen kotelezettségének még felszolitast kovetden
sem tesz eleget, azt a Megrendel6 a Vallalkozo koltségére elvégezteti.
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MUNKA ES TUZVEDELEM:

Villalkozé a szerzOdéses tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes korlien a sajat
felelos hataskorében az érvényes munkavédelmi €s tlizvédelmi eldirasokat betartani és
betartatni, dolgozoéi, alvallalkozéi részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti
egészségligyl vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a
szilkséges védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

Az épitkezés altalanos rendjét Viallalkozé Megrendeldvel egyeztetni kteles.
Amennyiben Villalkoz6 a Megrendelé munka- és tlizvédelemmel kapcsolatos
utasitasait azonnal nem hajtja végre, ugy Megrendelének joga van a munka és

tlizvédelmi hianyossagokat Vallalkozo koltségére megsziintetni.

KARESETEK:

Kéreset bekovetkezésekor minden esetben a lehetd legrdovidebb idén beliil
jegyzOkonyvet kell felvenni. A jegyzokonyv felvételénél jelen kell lennie a
karokozonak, esetleges tanuknak ¢s a Vallalkozonak is. Amennyiben Vallalkozé nem
tartozkodik a munkateriileten, ugy a jegyzokonyvben rogzitett tényekre a jegyzokdnyv
atvételét kovetd 24 oran beliil Vallalkozonak irasban reagélni kell. Ennek elmulasztasa
esetén a jegyzokonyvben rogzitett tények a késobbiekben altala nem kérddjelezhetok
meg.

Vallalkozo6 koteles azonnal irasban jelenteni Megrendeldnek, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerzédés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Vallalkozo
altal okozott kar keletkezik és azt Vallalkoz6 nem tériti meg, ugy Megrendeld jogosult
az okozott kar koltségeit a Vallalkozo teljesitésébol levonni.

Az elektromos és az €piiletgépészeti rendszerek Vallalkozo altal tortént beavatkozasai
miatti esetleges leallasokbdl, munkasziinetekb6l eredé karokat a Megrendelé a
Vallalkozoéra haritja, aki annak viselésére koteles.

10.4/A A munkateriilet atadas-atvételekor Megrendelé a helyi elektromos és az

11.

11.2.

épliletgépészeti rendszereket Vallalkozo részére megmutatja és biztositja Vallalkozo
részére azok jellegzetességeinek és helyének megismerését. Ennek tényét
jegyzokonyvben rogzitik.

ATADAS-ATVETEL:

A miiszaki atadas-atvételrdl jegyzO6konyv késziil, amely tartalmazza a megvalosulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzokonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az
atadashoz sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendelének joga van a miszaki 4tadas-atvételi jegyzokonyvben a hidnyok
megsziintetésére vonatkozéan hataridoket megjeldlni. Ezek a hatdridék nincsenek
halaszt6 befolyassal a szerzodés késedelmi kotbér megallapodasaira.
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Atadés-atvételi jegyzokonyv felvételére a Villalkozo tavollétében is sor keriilhet, ha
Vallalkozo megbizottja el6zetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzokonyvben foglalt megallapitasokra Viéllalkozénak 3 napon beliil irasban kell
reagalnia. Ennek elmulasztasa esetén Vallalkozé elismeri a kifogasokat €s egyetért a
jegyzokonyv megallapitasaival.

11.4. Vallalkozo piperetakaritott allapotban koteles az épiiletrészeket, jardakat és utakat
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miszaki atadas-atvételre felajanlani, a részteljesités és a végteljesités idopontjaban is.

Az atvétel a rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozo hiba/hibak esetén Megrendeld
részérol megtagadhato.

ALTALANOS FELTETELEK:

A Megrendelé barmikor jogosult ellenérizni a Vallalkozo altal a munkateriileten
foglalkoztatott személyek munkavégzését, munkakoriilményeit és foglalkoztatasanak
szabalyossagat. Amennyiben a Megrendeld barmilyen szabalytalansdgot tapasztal, tgy
haladéktalanul értesiti az illetékes hatosagot, kiilondsen tekintettel a munkatigyi
ellendrzeésrol szolo 1996. évi LXXV. torvény 3. §-aban foglaltakra. Abban az esetben,
ha a hatosag jogsértést allapit meg és azt Vallalkozd a hatosag éltal megadott
hataridére nem haritja el, igy a Megrendel6 jogosult a szerzddést azonnali hatallyal
felmondani.

A munkateriilet atadas-atvétele az e-épitési naploban, annak vezetésére vonatkozo
szabalyok szerint torténik.

A szerzddésben meghatarozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentécio alapjan a munka I.
osztalyu mindségben elkésziilt és azt Vallalkozo Megrendelonek a miiszaki atadas-
atvételi eljaras keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kézmi
lizemeltet és szakhatosag hozzajarult.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kozleményre és reklamok
kihelyezésére csak Megrendel6 beleegyezésével jogosult.

Vallalkozé a munkateriileten kiviil felvonulasi épitményt, anyagdepdniat csak az
Onkormaényzat vonatkozo rendelete szerint létesithet.

A bontasbol szarmazo, Gjra felhasznalhaté koanyagokat, szegélykoveket az
Onkormanyzat Demeter utcai telephelyére kell szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban

a.) Megrendel6 részérdl: Pappné Furdan Maria Tel.: (36-1)-4011-674
és
Kaczur Ilona Tel.: (36-1)-4011-537

Fax.: (36-1)-4011-543
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b.) Vallalkoz6 részéroél: Mészaros Pl €s Korsos Zoltan Tel: 28/410-723
Fax: 28/430-318
jogosultak eljarni.

Felel6s muszaki vezetd: Ozsvart Gabor Tel:/20-313-2581
Projektvezeto: Solt Kristof

A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddéskotés idopontjaban rendelkezik érvényes
(épitési-szerelési) felelosségbiztositassal és a biztositasi kotvény masolatat a
szerzOdéskotés idopontjaig Megrendelonek atadta.

Szerzodést csak kétoldaluan és cégszeriien aldirt megallapodassal lehet modositani,
illetve kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

A szerzodés részeként, azzal Gsszetartozoan kezelendo az ajanlati felhivas, az ajanlati
dokumentacio és az ajanlat.

Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzodésekre
vonatkoz6 rendelkezései az iranyadok. Szerzoddé felek esetleges jogvitdjukat
elsdsorban békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége
esetén a Pp-ben foglalt hataskori €s illetékességi szabalyok az iranyadoak.

Jelen szerzodésre a magyar jog az iranyadod. A szerzédés nyelve magyar.

E szerz6dés az alairas napjan, a felek kétoldalu alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt, melybol 4 példany Megrendeldé, 2
példany Vallalkozoé.

Jelen szerzodést a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagyolag irtdk ala.

Budapest, 2013. december 16.
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