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A SZERZODES TARGYA:

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a KE-344 /2014, szamon inditott
kdzbeszerzési eljards sordn elnyert Szilas-patak kerékparos kozdsségi parkban
kerékparit épitési munkainak Kkivitelezését a jelen szerz6dés mellékletét képez6,
atadott tervdokumentacid és a vonatkozd szabvanyok szerint.

A SZERZODES OSSZEGE:

A vallalkoz6i dij tartalmazza az 1. pontban szerepld munkénak a teljes miszaki
tartalmara vonatkozd koltségét a jelen szerzédesben meghatarozott atadasi hatéridére:
nettd 298.511.180.- Ft, azaz netté kétszazkilencvennyolemillio-6tszaztizenegyezer-
szaznyolcvan forint

+ 5% tartalékkeret: 14.925.559,-. Ft, azaz tizennégymillidé-kilencszazhuszondtezer-

dtszazbtvenkilenc forint
+ AFA  84.627919,- Ft azaz nyolcvannégymillié-hatszazhuszonhétezer-

kilencszaztizenkilenc forint
Osszesen: bruttdé 398.064.658,- Ft, azaz bruttdé haromszazkilencvennyolemillio-
hatvannégyezer-hatszazétvennyolc forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret Gsszege nem keriil teljes koriien felhasznaldsra,
akkor a fennmaradd &sszeggel — tételes elszamolds utdn — a szerz6dés Osszege
csokkentésre keriill. A tartalékkereten kiviili muszaki tartalom ellenértéke
atalanyarként érvényesithetd.

Vallalkozo a 2.1. pontban meghatarozott véllalkozasi dijon kiviil tdbbletkoltséget nem
érvényesithet. A oo S



3.) ASZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

A szerzidés megkitését

A kivitelezés befejezésének teljesitési hatdrideje, mely kivetd 90 nap

egyben a  miszaki atadas-atvételi  eljaras
megkezdésének idéponta is: 2014. 40 hé Ogﬁ,nap

Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

4) PENZUGYI ELSZAMOLAS:

4.1. Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.
Harom rész-szamla €s egy végszamla nyujthaté be, hiany- €s hibamentes muiszak: atadas-
atvételi eljaras lezarasa utan az alabbiak szerint.

4.1.1. Az els6é részszamla Osszege a nettd vallalasi ar 20 %-a — az alabbi munkarészek
elkésziiltét kovetden, a Megrendeld miszaki ellenéreinek teljesitésigazolasa alapjan
nytjthato be.

- Kerékparat 0+000 - 1+000) atépités
- Kerékparat (Hermina utcai szakasz) Gtépitési tervéhez
- Hidépités Hermina utcanal

4.1.2. A méasodik részszamla Osszege a netté véllalasi ar 30 %-a — az alabbi munkarészek
elkésziiltét kovetden, a Megrendelé miszaki ellendreinek teljesitésigazolasa alapjan
nyujthato be:

- Kerékparat 1+000-2+900

4.1.3. A harmadik részszamla 6sszege a nettd vallalasi ar 20 %-a — az aldbbi munkarészek
elkésziiltét kovetden, a Megrendeld miszaki ellendreinek teljesitésigazolasa alapjan
nydjthatd be:

- Kerékparat 3+700-5+020
- Hidépités Zagd pataknal
- Kerékparat (Somkut utca nyugati oldali felhajtd) utépités

4.1.4. Végszamla benyujtdsa a teljesitési véghatariddt, illetve a miszaki 4tadas-atvéteh
eljaras lezarasat kovetéen, kiallitott teljesitésigazolas alapjan lehetséges. A
végszamla Osszege a nettd vallalasi ar 30 %-a.

42. A tartalékkeret felhasznalasara abban az esetben keriilhet sor, ha olyan, a

kozbeszerzési eljards soran kiadott, esetleges kiegészitd tajékoztatassal moddositott
koltségvetésben nem szereplé munka sziikséges, amelyet a vallalkozo koteles
elvégezni, tovabba amely elvégzése nélkill a létesitmény rendeltetésszeriien nem
hasznalhato, illetéleg amely nélkiil a szerzédés eredménye nem johetne létre.
A tartalékkeret felhasznalasa a Vallalkozo kozbeszerzési eljards soran benyujtott
ajanlatiban szereplé egységarak alapjan torténik. A tartalékkeret terhére végzett
munkak sziikségessége ¢&s elrendelése az e-€pitési naploban kerlil rogzitésre,
elszamolasa kiillon szamla alapjan torténik a brutté vallalasi ar elszamolasaval
egyidejilleg. Amennyiben olyan munkamenet keriil elvégzésre potmunkaként,
amelyre nincs az ajanlatban szerepld koltségvetési tétel, Megrendeld a TERC arazo-
programban szereplé normadrat fogadja el anyagarként €s a mindenkor érvényes
minimalis épitdipari rezsidradijjal szamitott munkadijat veszi figyelembe

43.  Vallalkozo az elvégzett munkakrol a hatalyos pénziigyi szabalyoknak megfelelden -
az atalanyaras elszamolas szabalyai szerint szdmlét alht ki melynek negy (4)
peldanyat Megrendelének megkiildi. S
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Széamla kiallitasanak alapja a Megrendel6 és Vallalkozo6 13.1. pontban megjel6lt képviseldje
altal alairt teljesitésigazolo jegyzOkonyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendeld székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozé jogosult késedelmi kamatot és behajtassal
kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkozé a teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles
fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke a szerzddés szerinti, tartalékkeret €s afa nélkiil
szamitott ellenszolgéltatds 1%-a. Megrendeld kijelenti, hogy hibds, nem I. osztilyu
teljesitést nem fogad el. Megrendelé jogosult a szerzodést felmondani a késedelmes
teljesités 21. napjan, és teljesités elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér Osszegét a Megrendeld jogosult a benyijtott szdmldk Osszegébdl levonni,
amennyiben a Kbt 130. §-aban foglalt feltételek fennallnak. Amennyiben erre lehetdség
nincsen, a kotbér Gsszegét ajanlatkéro a végszamla dsszegébol visszatartja.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkoz6t a munka befejezését illetd barmely
kotelezettsége, vagy a szerzOdés értelmében raharuld egyéb felelosségek és kotelezettségek
teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a szerzodés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szdmitott
ellenszolgaltatas 5%-a, melyet Vallalkozo legkésobb a szerzodés aldirdsakor Megrendeld
részére atad a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti mddok valamelyikén. A teljesitési
biztositék megfeleld, ha az feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridot kovetdé 30. banki
munkanapig tart.

A jolteljesitési biztositek mértéke a szerzodeés szerinti, tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 5%-a, melyet Vallalkozo a szamla benyujtasaval egyidoben, a Kbt. 126 §
(6) bekezdés a) pontja szerinti médok valamelyikén Megrendeld részére atad. A jolteljesitési
biztositék futamideje az dtadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetd 3 év.

Villalkozénak a teljesités sordan bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy késedelmét
eredményez6 korlilményeket, valamint azok idétartamat az épitési naploba be kell jegyeznie,
és a bejegyzést a miiszaki ellendrrel jova kell hagyatnia.

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A villalkozé szavatolja, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt
anyagok €s a kivitelezett munka barmilyen hibajatol.

Burkolat felujitas, parkolé feldjitas ¢s jarda felujitas: jotallas iddtartama megegyezik a
12/1988 (XI1.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak szerinti
kotelezo alkalmassagi idovel (koporéteg 60 honap, egyéb épitményekre 120 hénap).



Megrendel6 koteles a jotallasi idon beliil jelentkezé hibakat, illetve kifogasait a
Vallalkozoval észlelést kvetd 3 (harom) napon beliil tértivevényes levélben, irdsban, stirgds
esetekben faxon, e-mail-en kézdlni.

Abban az esetben, ha a jotallasi hataridén beliil az 1t, parkolé megsiillyedése, vagy a
koporéteg atrepedése jelentkezik, Vallalkozo koteles a lehet6 legrévidebb iddn beliil a hibas
utszakaszt teljes szélességben kijavitani.

6.3. Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 6t (5) napon beliil Vallalkozé
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és ezt kovetd 48 o6ran belill allasfoglalasat
dokumentéltan kozolni, valamint a hibaelharitdisait megkezdeni. Az allasfoglalasdban
Vallalkozo ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése
érdekében megtett, beleértve a hiba megsziintetésének idépontjat, megjeléli a hiba
elharitdsanak kezd6id6pontjat, a hiba elharitasanak id6tartamat. Vallalkozoé koteles az
elvégzett javitasrol kiadott igazolas egy (1) példanyat a Megrendel6 részére megkiildeni.

6.4. A Villalkoz6 részérdl elvégzett munkakra a szerzodéskotéskor érvényben 1évo szavatossagi
rendelkezések vonatkoznak.

6.5. Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat jogszer( kotelezettsége esetén nem sziinteti meg,
kijavitasat nem vallalja, Megrendel6 jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javitas
koltségeit koteles Vallalkozo megfizetni. A javitas koltségének mértékét a Vallalkozo utdlag
nem vitathatja.

7.) MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

7.1.Megrendeld a jelen szerzédésben vallaltak teljesitéséhez a teljes munkateriiletet az Epitésiigyi
Agazati Szabvanyokban meghatérozottak szerint a szerz6dés alairasat kovetd nyolce (8) napon
beliil Véllalkoz6 részére munkavégzésre alkalmas allapotban atadja. Szerz6dé Felek a
munkateriilet atadéas-atvételét épitési naploban vagy jegyz6konyvben rogzitik.

7.2.  Megrendel6 folyamatos miiszaki ellenérzést biztosit.
A Megrendel6 barmikor jogosult a Vallalkozé munkdjat elézetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellendrizni.
Megrendel6 miiszaki ellendre a Véllalkozo6 altal vezetett épitési naplot barmely idépontban
ellendrizheti, de legalabb 6t (5) munkanaponként koteles azt ellendrizni. Az ellenérzés
megtorténtének igazolasara a miiszaki ellendr az épitési naplot szignalja.

7.3. Amennyiben Vallalkozé a rogzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni, vagy nem
a szerz6dott mindségben késziti el ugy Megrendelé husz (20) nap elteltével jogosult a
munkat harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkoz6 koltségére és az ebbdl szarmazd
koltségeket Vallalkozé részére 4tharitani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesitésébodl eredd karat Véllalkozo koteles Megrendelé részére megtériteni. Megrendeld
ezzel egyidejlileg jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

7.4. A megrendeld csak hidny, hibamentes és L. osztalyu teljesités atvételére koteles.
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VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Villalkoz6 a szerzddés targyat képezd munkdkat a hatdlyos jogszabalyok, a kiviteli
tervdokumentacié, a kozbeszerzési ajanlat, az érvényes hatosagi engedély és ezen
vallalkozasi szerzddés feltételei alapjan végzi el 1. osztalytl mindségben.

Vallalkozé vallalja, hogy teljesitése soran az organizacios tervben foglaltaknak megfelelen
jar el.

Vallalkoz6 a terv szerinti anyagok beépitését vallalja. Vallalkozé a beépitett anyagok,
szerelvények min6ségét az érvényes jogszabalyok és szabvanyok szerint vallalja, és azt
mindségtanusitvannyal igazolja. A megvaldsulasi tervdokumentaciot harom (3) példanyban
Megrendelének atadja.

Véllalkozonak rendelkeznie kell a technologiai viz vételére a Fovarosi Vizmiivek Zrt. altal a
szerz6dés targyat képezdé munkéra kiadott vizhordasi engedéllyel, amelyet legkésobb
munkateriilet dtadas-atvételi eljarason be kell mutatnia Megrendel6nek.

Vallalkozo koteles a sajat tevékenységébdl szédrmazd hulladékot folyamatosan
Osszegyljteni, és a munkateriiletrdl hivatalos lerakohelyre elszallitani. Az ebbdl eredd
koltségeket Vallalkozo viseli. Vallalkozd viseli tovabba az esetlegesen jelentkezd felszini
viztelenitési koltségeket.

Vallalkozé a kiviteli tervekben egyértelmilen feltiintetett munkateriiletre, annak
kornyezetére illetve a megnyitandd munkadrokra esé meglévé koézmiivezetékeket koteles

‘megvédeni, allagmegdvasukrél gondoskodni, elszennyezddésiiket megakadalyozni.

Villalkozo koteles a szerzodés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrdl a
Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni és egyben sajat hatdskorében eljarni azok
elhéritasa érdekében.

Vallalkozé koteles a munkateriileten felelés miiszaki vezetd személyében allandé miszaki
képviseletet biztositani, valamint az épitési naplot a helyszinen tartani.

Vallalkozé vallalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandé tarsadalombiztositasi
eloirasokat ¢és jogszabalyokat, és fizeti valamennyi, a dolgozok alkalmazasanak
kovetkeztében ad6dé koltségeket és adot.

Vallalkoz6 minden koriilmények kozott felelosséget véllal a személyzetéért, alvallalkozoiért
a Megrendel6vel és valamennyi hatosdggal szemben. Villalkozd a szerzddés teljesitése
soran csak vele, illetve alvallalkozdjaval munkavégzésre iranyulé érvényes jogviszony
alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vallalkozé egyediil viseli a felelosséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkozzel vald biztositasdért, biztonsagaért, az érvényben lévd
jogszabalyok 4ltal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk vald betartasaért.
Vallalkozé dolgozéi a munkateriileten csak egységes megkiildnbéztetheté munkaruhdban
lehetnek jelen a munkateriileten. 77;“
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Vallalkoz6 a kivitelezés megkezdése el6tt a munkateriilet és kornyezete meglévé allapotarol
két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyat Megrendelonek atadja a
munka megkezdését megeldzden.

Az eltakarasra keriil6 munkarészrél az eltakarast megel6z6 harom (3) nappal Vallalkozo
irasban értesiti a Megrendeld altal megjelolt Muszaki ellendrt, megjeldlve az eltakaras
idopontjat.

Villalkozé koteles munkdjat olyan elvarhaté gondossaggal megszervezni, hogy minden
elore lathatd akadaly idoben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében Megrendel6
figyelmét ezen akadalyoztatidsokra idében felhivja.

Vallalkozd koteles az allag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Vallalkozé ennek elmulasztasabol vagy a nem szakszerl
munkavégzésbol ered6 karokért teljes kori feleldsséggel - koltségvallalas mellett - felel.

Amennyiben az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épiilet helyezkedik
el, akkor Vallalkozé a munkahely atvétele elott allagfelvételt készitett és annak egy (1)
példanyat Megrendeld részére a munkak megkezdése el6tt atadja.

Megrendeld elozetes irasbeli hozzajarulasaval Vallalkozo jogosult anyagbeszerzési akadaly
esetén a miiszaki tervektol eltér6, mas, de miiszakilag és szamszakilag egyenértékii €s
azonos rendeltetésii anyagot is beépiteni a tervezd és a miiszaki ellendr irdsos
hozzajarulasaval.

Villalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak a
Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés a) €s
b) pontja szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Villalkoz6 a szerzédéses tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat
felelds hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirdsokat betartani €s
betartatni, dolgozdi, alvallalkozoi részére a munkavédelmi elbirasok szerinti egészségiigyi
vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és
biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan
ellen6rizni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozé Megrendelével egyeztetni koteles.
Amennyiben Vallalkozé a Megrendelé munka- és tiizvédelemmel kapcsolatos utasitasait

azonnal nem hajtja végre, Ugy Megrendelének joga van a munka és tlzvédelmi
hidnyossagokat Vallalkozo kéltségére megsziintetni.
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KARESETEK:

Kareset bekovetkezésekor minden esetben a lehetd legrévidebb idén beliil jegyz6konyvet
kell felvenni. A jegyzOkonyv felvételénél jelen kell lennie a kérokozdénak, esetleges
tanuknak és a Vallalkozonak is. Amennyiben Vallalkozé nem tartézkodik a munkateriileten,
ugy a jegyzOkonyvben rogzitett tényekre a jegyzokonyv atvételét kovetd 24 oOran beliil
Vallalkozoénak irdsban reagdlni kell. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben rogzitett
tények a kés6bbiekben altala nem kérdéjelezheték meg.

Vallalkozé koteles azonnal irasban jelenteni Megrendel6nek, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerz6dés szerinti Vallalkozénak atadott munkateriileten a Vallalkozé altal
okozott kér keletkezik és azt Vallalkozd nem tériti meg, ugy Megrendel6 jogosult az okozott
kér koltségeit a Vallalkozo teljesitésébdl levonni.

ATADAS-ATVETEL:

A miszaki atadads-atvételr6l jegyzokonyv késziil, amely tartalmazza a megvaldsulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzokonyveket, mibizonylatokat és egyéb, az atadashoz
sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendelének joga van a miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyvben a hidnyok
megsziintetésére vonatkozéan hataridéket megjeldlni. Ezek a hatariddk nincsenek halaszt6
befolyassal a szerzodés késedelmi kiotbér megallapodasaira.

Atadas-atvételi jegyzokonyv felvételére a Vallalkozo tavollétében is sor keriilhet, ha
Vallalkozé megbizottja eldzetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzOkonyvben foglalt megallapitasokra Vallalkozénak 3 napon belill irasban kell
reagalnia. Ennek elmulasztasa esetén Vallalkozo elismeri a kifogasokat és egyetért a
jegyzOkonyv megallapitasaival.

Az atvétel lényeges hidnyossagok esetén Megrendeld részérdl megtagadhato.

ALTALANOS FELTETELEK:

A Megrendeld barmikor jogosult ellendrizni a Vallalkozé 4&ltal a munkateriileten
foglalkoztatott személyek munkavégzését, munkakoriilményeit és foglalkoztatdsanak
szabalyossagat. Amennyiben a Megrendeld barmilyen szabalytalansigot tapasztal, gy
haladéktalanul értesiti az illetékes hatdsagot, kiilondsen tekintettel a munkaligyi
ellen6rzésrol szolo 1996. évi LXXV. térvény 3. §-aban foglaltakra. Abban az esetben, ha a
hatdsag jogsértést allapit meg, ugy a Megrendeld jogosult a szerzodést azonnali hatéllyal
felmondani.

A munkateriilet atadas-atvétele épitési naploban, vagy annak elvalaszthatatlan mellékletét
képezd jegyzokonyvben torténik. A naploban szerzodd felek képviseloi rogzitik a
munkateriilet d&tadaséval kapcsolatban teendé esetleges intézkedéseiket és az egylittmikodés
részletes feltételeit. A
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12:3.

12.4.

12.5.

13.

131

133

13.3.

13.4.

13.3.

13.6

13.7.

13.8.

A szerzédésben meghatarozott munka elvégzése akkor tekintheté teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentacié alapjan a munka I.
osztalytl mindségben elkésziilt és azt Vallalkozo Megrendelének a miiszaki atadas-atvételi
eljaras keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kézmi tizemeltetd és
szakhatdsag hozzajarult.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kézleményre és reklamok kihelyezésére
csak Megrendel6 beleegyezésével jogosult.

Viéllalkoz6 a munkateriileten kiviil felvonuldsi épitményt, anyagdepdéniat csak az
Onkorményzat vonatkozé rendelete szerint létesithet.

A bontasbol szarmazd, ujra felhasznalhato kéanyagokat, szegélykoveket az Onkorményzat
Demeter utcai telephelyére kell szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban

a.) Megrendel6 részeérdl: Verba Hajnalka
Tel: (36-1) 401-1648, Fax: (36-1)-401-1491

b.) Vallalkoz6 részérdl: Szekér Laszlo
Tel: (36-1)-476-6500, Fax: (36-76)-801-567

jogosultak eljarni.
A Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzodéskités idépontjaban rendelkezik érvényes (épitési-
szerelési) felelosségbiztositassal és a biztositasi kotvény masolatat a szerzodéskotés

idépontjaig Megrendeldnek atadta.

Szerzédést csak kétoldaltian és cégszerlien alairt megallapodassal lehet mddositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

A szerz6dés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendd az ajanlati felhivas, az ajanlati
dokumentacio és az ajanlat.

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. véllalkozasi szerzodésekre
vonatkoz6 rendelkezései az iranyadok. Szerzddd felek esetleges jogvitajukat elsdsorban
békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori és illetékességi szabalyok az irdnyaddak.

Jelen szerzodésre a magyar jog az iranyado. A szerz6dés nyelve magyar.

E szerz6dés az aldiras napjan, a felek kétoldalu alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerzodés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendel6é, 2 példany
Vallalkozdé.
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Jelen szerzodést a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagyolag irtdk ala.

Budapest Févaros XVT. Kef

Onkorm yfzat
Szalados Laszlo
vezérigazgato
Megrendeld Vallalkoz6
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BUDAPEST FOVAROS
XV1. KERULETI ONKORMANYZAT

POLGARMESTER

KESZ Epitd és Szerelé Zrt.
6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.
Szekér Laszlo részére

Tisztelt Szekér Lasz16 Ur!
A szerzOdés megktését megeldzben feltett kérdéseire az alibbiak szerint valaszolunk:

. 1) épitési vagy létesitési engedély koteles-e a munka? Amennyiben engedélykoteles a forditon AFA
fizetés szabdlyai érvényesek, ezt rogziteni szitkséges a szerzddésben,”

A kivitelezési munka engedélyhez kotott, az altaldnos forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVIL
torvény 142. §-a alapjan az AFA dsszegének megfizetése Megrendeld kotelezettsége. Tekintettel arra,
hogy a jelzett jogszabalyhelyet az ado megfizetésekor akkor is figyelembe kell venni, ha a szerz6dés
azt nem tartalmazza, ezért a szerzddést nem kivanjuk kiegésziteni.

w2 eldleg: A Kbt 131 § -a alapjan jogosult cégink a tartalékkeret és dfa nélkil szdmiton
ellenszolgdltatds 5%-dnak megfeleld dsszegh (14,9 M FY eldlegre, amelvet a ajanlatkérd 15 napon
beliil kiiteles megfizetni. A szerzddés az eldlegrdl, annak visszavondsdrdl nem rendelkezik, ezért errdl
mindenképpen szikséges egyeztetniink.”

Az ajanlati felhivas tartalmazza az eldlegre vonatkozo ajanlatkéréi figyelemfelhivasunkat.
Az elbleg igényhevéteiének lehetdsépét, kitelezd mertékét a Kbt meghatarozza, ajanlatkérire
kotelezettséget ro. Az elbleg nyytisdnak, elszamolasinak mddjat hatdlyes pénziigyi jogszabalyok
_ rendezik.
-+ Amennyiben eldleg folyositisara igényt tartanak, kérjiik azt a szerzGdéskostést kovetden irdsban
jelezzek.

»3.) az 3.5. pont félreérthetS. nem szamldnként, hanem a végszamiaval egyiitt kell beadnunk joteljesitési
biztositékot?
Jolteljesitési biztositek méricke a szerzddés szerinti, lartalékkeret és dfa nélkil szamitott
 ellenszolgdltatis 5%-a, melyet Vallalkozo a VEGszdmla benyiijtdsdval egyidsben, a Kbt. 126 § (6)
bekezdés a) pontja szevinti modok valamelyikén Megrendeld részére dtad.

A jolteljesitési biztositékot a végszamla benyujtasakor kell rendelkezésre boesatani.

W4.) akifizetés a 306/201 1 Kr. szabdlyait, ha mod van rd rogz:tsuk a szerzidéshen, de ennek hignydban is
ennek megfelelden jar el az ajemiatkeérd,” .

A jelzett kormanyrendelet megfeleid bekezdéseire hivatkozunk az ajanlati felhivasban, ezen

rendelkezések betartdsa kitelezettsége ajanlatkéronek. Az ajanlati dokumentacid részeként kiadott

szerzOdés-tervezet 13.4. pontja szerint: ,A szerzddés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendo az

ajanlati felhivas, az ajanlati dokumentacio és az ajanlat.” :

Budapest, 2014. jilius 03.
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