VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkorményzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adészim: 15735791-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15516006

Képviseli: Kovacs Péter, polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

ROK-LA Epitéipari Szolgiltato Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenoké u. 2/b.

Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-675906

Adoészam: 11772149-2-42

Bankszamlaszam: 11716008-20160577

Képviseli: Németh Laszlo, ligyvezetd

mint Villalkozo (a tovabbiakban: Vallalkezé, egytittesen: Felek)

k&zott a mai napon az alabbiak szerint:

1.

1.1.

2.2.

A SZERZODES TARGYA:

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a ,, Budapest XVI. keriiletben burkolat
JSelajitis és parkolo épités — 4. rész: Mityds kirdly tér (Tdancsics u. - Hunyadvdr u.)
burkolatinak felijitdsa” targyn kozbeszerzési eljards sordn elnyert munkak
elvégzését a jelen szerzddés mellékletét képezd kdzbeszerzési dokumentumokban
foglaltak, valamint a vonatkoz¢ szabvanyok szerint.

A SZERZODES OSSZEGE:

A vallalkozoi dij tartalmazza az 1. pontban szerepld munkinak a teljes miiszaki
tartalmara vonatkozo koltségét a jelen szerz6désben meghatarozott atadési hataridére:

netté 32.645.055,- Ft, azaz netté harminckettémillié-hatsziznegyvendtezer-6tvendt
forint

+ 5% tartalékkeret: 1.632.253,- Ft, azaz egymillio-hatszazharminckettdezer-
kettdszazitvenharom forint

+ AFA 9.254.873,- Ft, azaz. kilencmillio-kettdszazotvennégyezer-
nyolcszazhetvenharom forint

Osszesen: brutté  43.532.181,- Ft, azaz bruttd negyvenharommillié-
Stszazharminckettdezer-egyszaznyolcvanegy forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret 6sszege nem keriil teljes kérien felhasznalasra,
akkor a fennmaradé Osszeggel — tételes elszamolds utan — a szerzOdés Osszege
csOkkentésre kerlil. A tartalékkereten kiviili muszaki tartalom ellenértéke
atalanyarként érvényesithet6.

Vallalkoz6 a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijon kiviil tobbletkoitséget nem
érvényesithet.
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4.2.

4.3.

A 2008. januar 1-jét6l hatalyos, altaldnos forgalmi adérol szolé 2007. évi CXXVIL
torvény 142. §-a alapjan az AFA 6sszegének megfizetése Vallalkozo kitelezettsége.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

. . C 2016.06.27-t6] szamitott 60 nap:
A kivitelezés hatarideje 2016.08.26.
A szerzédés teljesitési  hatarideje 2016.06.27-t6l szamitott 9¢ nap:
(4tadds atvételi eljdras lezdrasa) 2016.09.25.

Az itadas-atvételi eljaras idétartama a teljesitési hatariddbe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

1 részszamla és a végszamla nyujthato be az alabbiak szerint:

- aMatyas kiraly tér 1-3. sz. ingatlanok elétti szakasz elkésziilte utan a tartalékkeret
nélkiili teljes brutté ellenszolgaltatas 40%-ardl,

- a Matyas kiraly tér 5-7. sz ingatlanok el6tti szakasz elkésziilte utan a tartalékkeret
nélkiili teljes brutté ellenszolgéltatds 60%-arol.

A miiszaki ellendr altal elézetesen 1gazolt szamlak ellenértékének kiegyenlitése a Kbt.

135. §-a és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. és 32. §-a rendelkezéseinek

megfelelden atutalassal torténik, 30 napos fizetési hataridével, az Art. 36/A. §

rendelkezéseinek figyelembevételével.

Amennyiben Vallalkozo alvallalkozé kozremiikodését veszi igénybe, a szerzédeéses
ellenérték kifizetése az alabbiak szerint lehetséges:

- a teljesités elismerésének iddpontjaig nyilatkoznia kell arrdl, hogy a szerzédéses
Osszegbh6l a teljesitése alapjan mekkora dsszegre jogosult egyrészt 6 maga, mint
szerz0dO ajanlattevd, masrészt pedig a teljesitésbe bevont alvallalkozéja.

- Megrendel6 felhivasara a Vallalkozo, valamint alvallalkozdi a teljesités elismerését
kovetden kiallitjak szamlaikat illetve, benyujtjak harminc napnal nem régebbi egylittes
addigazolasukat, ha nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes
ad6zo6i adatbazisban.

- A Kbt. szerinti kifizetések teljesitése érdekében Vallalkozonak szamlajaval egyiitt be
kell nytania az alvallalkozo(i)val kotott engedményezési szerzodését és az
alvallalkozoi szamlék masolati példanyat.

A tartalékkeret felhasznaldséra a 322/2015.(2015.X.30) Kormanyrendelet 20. §-dban
és a 2013. évi V. tv.,, A Polgan Torvénykonyvrdl sz016 torveény 6:244 és 6:245. §-
aban foglaltak szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznalasa a Vallalkozo
kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlataban szerepld egységarak alapjan
torténik. A tartalékkeret terhére végzett munkak sziikségessége €s elrendelése az e-
épitési naploban keriil régzitésre, elszamolésa kiilon szamla alapjan térténik a bruttd
véllalasi ar elszamoldsaval egyidejiileg. Amennyiben olyan munkamenet keriil
elvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szerepléd koltségvetési tétel, Megrendeld a
TERC arazd-programban szereplé normadrat fogadja el anyagarként és a mindenkor
érvényes minimalis épitdipari rezsioradijjal szdmitott munkadijat veszi figyelembe.

Villalkozé az elvégzett munkakrél a hatalyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az

‘atalanydras elszamolas szabalyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat

Megrendeldnek megkiildi.
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6.1.

6.2.

Szamla kiallitasanak alapja a Megrendeld és Vallalkozo 13.1. pontban megjelslt
képvisel§je altal alairt teljesitésigazolo jegyzokonyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendeld székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozo jogosult késedelmi kamatot és behajtassal
kapcsolatos kiltségei fedezetét a Ptk-ban foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkozd a teljesitési hatanidé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért
kételes fizetni. A késedelmi kétbér napi mértéke a tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 1%-a. Megrendeld kijelenti, hogy hibas, nem I. osztalyt teljesitést
nem fogad el. Megrendel6 jogosult a szerzédést felmondani a késedelmes teljesités 21.
napjan, és teljesités elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér 6sszegét a Megrendeld jogosult a benyujtott szamldk &sszegébdl levonni,
amennyiben a Kbt 135. §-aban foglalt feltételek fennallnak. Amennyiben erre
lehetdség nincsen, a kitbér 6sszegét ajanlatkérd a végszamla dsszegébdl visszatartja.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illetd
barmely kotelezettsége, vagy a szerzOdés értelmében raharulé egyéb felelGsségek és
kotelezettségek teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5%-a, melyet Vallalkozoé legkéstbb a szerzédés alairasakor Megrendeld részére atad a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti médok valamelyikén. A teljesitési
biztositék megfeleld, ha az feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridot kovetd 30.
banki munkanapig tart.

A jolteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és Aafa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 5%-a, melyet Vallalkozé a szamla benyUjtasaval egyidoben, a Kbt.
134 § (6) bekezdés a) pontja szerinti modok valamelyikén Megrendeld részére atad. A
jolteljesitési biztositék futamideje az dtadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 48 honap.

Megrendeld lehetGséget biztosit arra, hogy a jolteljesitési biztositék vagy annak
meghatarozott része a Viéllalkozénak jard ellenértékbdl visszatartds utjan keriiljon
biztositisra a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan. Err6l Vallalkozdé a végszdmla
benyujtasdval egyiddben nyilatkozik.

Vallalkozénak a teljesités soran bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy
késedelmét eredményezd korlilményeket, valamint azok idétartamat az e-€pitési
napléoba kell megfeleléen bejegyeznie.

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé az elvégzett munkakra jotallast vallal
és biztositja a szavatossagi kotelezettségét. Utépités esetén a jotallas idotartama
megegyezik a 12/1988 (XI1.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes rendeletben
foglaltak szerinti kotelezd alkalmassagi idével (kopdréteg 60 honap, egyéb
épitményekre 120 honap). Zoldfeliilet rendezés, kertészet: jotallas 24 honap.

Megrendelé koteles a jotallasi idén beliil jelentkezé hibakat, illetve kifogdsait a
Vallalkozoval észlelést kivetd 3 (harom) napon beliil tértivevényes levélben, irdsban,
slirgds esetekben faxon, e-mail-en kézélni.
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3.1
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Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétél szamitott kettd (2) napon beliil
Vallalkozod koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és ezt kdvetd 48 6rdn beliil a hiba
elharitaisat megkezdeni. Az 4llasfoglalasaban Vallalkozé ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében meglett,
beleértve a hiba megsziintetésének idopontjat, megjeldli a hiba elharitasanak
kezddiddpontjat, a hiba elharitasanak idoétartamét. Vallalkozd kételes az elvégzett
javitasrol kiadott igazolas egy (1) példanyat a Megrendeld részére megkiildeni.
Amennyiben Vallalkozo a bejelentett hibat jogszerii kételezettsége esetén nem sziinteti
meg, kijavitdsat nem vallalja, Megrendel6 jogosult harmadik személlyel elvégeztetni,
a javitas koltségeit kiteles Vallalkozo megfizetnm. A javitas koltségének mértékét a
Vallalkoz6 utélag nem vitathatja.

Havaria esetén Megrendeld révid aton (telefonon) értesiti Vallalkozdt, aki a hiba
elharitasat munkaidében két 6ran beliil, munkaidén tdl 12 6ran belill megkezdi.

A hiba elharitasa utan a 6.3. pontban foglalt vonatkozé részek szerint jar el.
Amennyiben a bejelentett hiba elharitasat Vallalkozé nem jelen pont szerint kezdi
meg, a magatartasa sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendel a jelen szerzodésben vallaltak teljesitéséhez a teljes munkateriiletet a
szerzOdés alairdsat kovetd nyolc (8) munkanapon belil Vallalkozdé részére
munkavégzésre alkalmas allapotban atadja.

Az e-épitési naplét Megrendelé nyitja meg és adja meg hozzd a megfeleld
jogosultsigokat, ezt kdvetden jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkdzolhet.

Megrendel$ folyamatos miiszaki ellendrzést biztosit.
A Megrendel6 barmikor jogosult a Vallalkozé munkajat elézetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellendrizni.

Amennyiben Vallalkozé a rogzitett véghatariddre a munkat nem tudja elkésziteni,
vagy nem a szerz6ddtt mindségben késziti el gy Megrendeld husz (20) nap elteltével
jogosult a munkdt harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozo koltségére és az
ebbol szarmazo koltségeket Villalkozo részére dthdritani, valamint a munka nem vagy
késedelmes teljesitésébil eredé karat Villalkozo koteles Megrendeld részére
megtériteni. Megrendel6 ezzel egyidejileg jogosult a szerzOdést azonnali hatallyal
felmondani.

A megrendel6 csak hiany, hibamentes €s 1. osztalyu teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkozé a szerzédés targyat képezdé munkékat a hatdlyos jogszabalyok, a
kézbeszerzési dokumentumok és ezen vallalkozasi szerzodés feltételei alapjan végzi el
I. osztalyt mindségben.

Vallalkoz6 vallalja, hogy teljesitése soran kivitelezési litemtervben, pénziigyi
iitemtervben és a minOségvizsgalati tervben foglaltaknak megfelelGen jar el, illetve a
megjelolt alvallalkozokat veszi igénybe a Kkivitelezés soran. Amennyiben az
alvallalkozok személyében valtozas all be, Vallalkozo koteles azt eldzetesen irdsban
bejelenteni Megrendelének, és nyilatkozni arrél, hogy az uj alvéllalkozo(k)
tekintetében az ajanlatiételi felhivasban elbirt kizaré okok nem allnak fenn.



8.3. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran az alvallalkozdk teljesitési
aranyanak Osszessége nem haladhatja meg a sajat teljesitését. Ennek betartasat
Megrendelé ellenérzi, Vallalkozéd pedig ennek érdekében Megrendeld irasbeli
felszolitasara adatokat szolgéltat.

8.4. Vallalkozé kotelezettsége, hogy az épités megkezdése eldtt lakossigot irasban,
dokumentalt modon kiértesiti: két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladaba tett,
ingatlanonkénti értesitéssel, ezen feliil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postalddéba tett,
ingatlanonkénti értesitéssel
Ezen kotelezettség elmulasztasa sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

8.5. Villalkoz6 kiteles biztositani épités alatti részleges lezaras idétartamaban a lakossag
ingatlanra jutasat, provizoériumok épitésével.

8.6. Vallalkozo koteles biztositam a jardan vagy kijeldlt tereléiton a kerekes székkel,
babakocsival illetve jarmiivel valo biztonsagos kéziekedést.

8.7. A szemétszallitas napjan a szemetes edények {iritését Vallalkozonak biztositani kell,
az edények megkozelithetd helyre valé oda-vissza szallitasaval.

8.8. Vallalkozénak biztositania kell a folyamatos kezelést igénylé betegek szallitasi
lehetdségét, a szallitdsok napjan az ingatlan megkdzelitésének biztositasaval.

8.9. Villalkozé koteles a megkiilonbéztetett jarmiivek (tlizoltd, mentd) kozlekedését
eldsegiteni.

8.10. Vdllalkozd koteles a lakossagi panaszok fogadasara és annak dokumentilasara az
épités ideje alatt 24 6raban munkanapokon és munkasziineti napokon is.
Ezen kételezettség elmulasztasa stlyos szerzddésszegésnek minosiil.

8.11. Vallalkozo a terv szerinti anyagok beépitését vallalja. Vallalkoz6 a beépitett anyagok,
szerelvények minOségét az érvényes jogszabalyok és szabvanyok szerint vallalja, €s
azt minbségtanusitvannyal igazolja. A megvalésulasi tervdokumentéaciot harom (3)
példanyban Megrendel6nek atadja.

8.12. Villalkozdnak rendelkeznie kell a technologiai viz vételére a Fovarosi Vizmiivek Zrt.
altal a szerz6dés targyat képezd munkara kiadott vizhorddsi engedéllyel, amelyet
legkéstbb munkateriilet atadés-atvételi eljarason be kell mutatnia Megrendelének.

8.13. Vallalkozd koteles a sajat tevékenységébdl szarmazoé hulladékot folyamatosan
dsszegyljteni, és a munkateriiletrl hivatalos lerakéhelyre elszallitani. Az ebbdl eredd
koltségeket Vallalkozé viseli. Vallalkozd viseli tovabba az esetlegesen jelentkezd
felszini viztelenitési koltségeket.

8.14, Vallalkozd a kiviteli tervekben egyértelmilen feltiintetett munkateriiletre, annak
kornyezetére illetve a megnyitandd munkadrokra es6 meglévé koézmiivezetékeket
kiteles megvédeni, allagmegdvasukrél  gondoskodni,  elszennyezddésiiket
megakadalyozni.

8.15. Vallalkozd koteles a szerzodés teljesitését akadilyozd valamennyi koriilményrdl a
Megrendel6t haladéktalanul irasban ériesiteni és egyben sajat hataskérében eljarni
azok elharitasa érdekében.

8.16. Vallalkozé koteles a munkateriileten felelos muszaki vezeté személyében allando
miszaki képviseletet biztositani, valamint az e-épitési naplot jogszabaly szerint
vezetni.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

9.2.

9.3.

Vallalkozé minden koériilmények kozott felelosséget vallal a személyzetéért,
alvallalkozoiért a Megrendel6vel és valamennyi hatdsaggal szemben. Véllalkozo a
szerz6dés teljesitése soran csak vele, illetve alvallalkozojaval munkavégzésre irényuld
érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Villalkoz6 egyediil viseli a feleldsséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkszzel valé biztositaséért, biztonsagaért, az érvényben lévo
jogszabdlyok 4ital meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabdlyok altaluk valo
betartasaért.

Vallalkozd a kivitelezés megkezdése el6tt a munkateriilet és kdrnyezete meglévd
allapotarol két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyat
Megrendelének atadja a munka megkezdését megeldzden.

Az eltakardsra keriilé munkarészrol az eltakardst megeléz6 harom (3) nappal
Vallalkozd irdsban értesiti a Megrendel$ altal megjelolt Miszaki ellendrt, megjelolve
az eltakaras id6pontjat.

Vallalkozé koteles munkajat olyan elvarhaté gondossaggal megszervezni, hogy
minden elére lathaté akadaly idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében
Megrendel6 figyelmét ezen akadélyoztatisokra idSben felhivja.

Vallalkozé koteles az allag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szitkséges
intézkedést megtenni. Vallalkozd ennek elmulasztdsdb6l vagy a nem szakszeril
munkavégzésbdl eredd karokért teljes korQ felelosséggel - koltségvallalas mellett -
felel.

Amennyiben az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épiilet
helyezkedik el, akkor Vallalkozdé a munkahely atvétele elott dllagfelvételt készitett és
annak egy (1) példanyat Megrendel6 részére a munkdk megkezdése el6tt atadja.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak
a Vallalkozo adokoteles jovedelmének cstkkentésére.

Vallalkozé véllalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhetdve teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdés
a) ¢s b) pontja szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Vallalkozo a szerzddéses tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes kérien a sajat
felel6s hataskérében az érvényes munkavédelmi €s tlizvédelmi eldirasokat betartani és
betartatni, dolgozodi, alvallalkozoi részére a munkavédelmi elGirasok szerinti
egészségligyl vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a
szikséges védelmi és biztositdé eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellentrizni.

Vallalkozé az épitési munkahely kialakitdsdt csak akkor kezdheti meg, ha a
kivitelezési tervdokumentacid részét képezi az altala elkészitett biztonsagi ¢s
egészségvédelmi terv. A tervet a munkateriilet dtaddsakor a Megrendeldnek be kell
mutatni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozé Megrendeldvel egyeztetni koteles.
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11.4.

11.5.

11.6.
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12.1.

Amennyiben Vallalkozé6 a Megrendeld6 munka- és tlizvédelemmel kapcsolatos
utasitasait azonnal nem hajtja végre, Ugy Megrendelonek joga van a munka és
tlizvédelmi hianyossagokat Vallalkozé koltségére megszintetni.

KARESETEK:

Kéareset bekovetkezésekor minden esetben a leheté legrévidebb idon beliil
jegyzbkonyvet kell felvenni. A jegyzékonyv felvételénél jelen kell lennie a
karokozonak, esetleges tanuknak és a Vallalkozonak is. Amennyiben Vallalkozé nem
tartozkodik a munkateriileten, Gigy a jegyz0kdnyvben rogzitett tényekre a jegyzékonyv
atvételét kdvetd 24 oran beliil Vallalkozonak irasban reagalni kell. Ennek elmulasztasa
esetén a jegyzokonyvben rogzitett tények a kés6bbiekben éltala nem kérdéjelezhetdk
meg.

Vallalkozo kételes azonnal irdsban jelenteni Megrendeldnek, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerzdés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Vallalkozé
altal okozott kar keletkezik €s azt Vallalkoz6 nem tériti meg, 0gy Megrendeld jogosult
az okozott kar koéltségeit a Vallalkozé teljesitésébdl levonni.

ATADAS-ATVETEL:

A Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendelé az dtadas —atvételi
eljarast az azt kovetd naptdl szamitott 10 naptari napon beliil megkezdi. Megrendel6 a
készre jelentést csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hianymentes,
az épitmény rendeltetése szerinti hasznalatra alkalmas.

Az atadas-atvételi eljaras idotartama a teljesitési hataridébe beleszamit.

A miiszaki atadas-atvételrs] jegyzokonyv késziil, amely tartalmazza a megvalosulési
terveket 3 példanyban, mérési jegyzOkonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az
atadashoz sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendelonek joga van a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a hibdk
megsziintetésére vonatkozoan hatiridéket megjeldini.

Atadas-atvételi jegyzokonyv felvételére a Vallalkozé tavollétében is sor keriilhet, ha
Villalkozé megbizottja el6zetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzokonyvben foglalt megallapitasokra Vallalkozénak 3 napon beliil irdsban kell
reagalnia. Ennek elmulasztasa esetén Vallalkozo elismeri a kifogasokat és egyetért a
jegyzokonyv megallapitasaival.

Az atadas-atvételi eljaras a teljesitésigazolds kiadasaval abban az esetben zarhatd le,
amennyiben az elvégzett munka hiany és hibamentes.

ALTALANOS FELTETELEK:

A munkateriilet atadas-atvétele e-épitési naploban, jegyzokényvben torténik. A
napléban szerz6dd felek képviseldi rogzitik a munkateriilet atadasaval kapcsolatban
teendd esctleges intézkedéseiket €s az egytittmiikodés részletes feltételeit.
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A szerz6désben meghatarozott munka elvégzése akkor tekintheté teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendelé altal jovahagyott tervdokumentécio alapjan a munka I.
osztalyd mindségben elkésziilt és azt Villalkozé Megrendeldének a miiszaki atadas-
atvételi eljaras keretében 4tadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kozmil
iizemeltetd és szakhatdsag hozzajarult.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kozleményre és reklamok
kihelyezésére csak Megrendeld beleegyezésével jogosult.

Vallalkozé a munkateriileten kiviil felvonuldsi épitményt, anyagdepéniat csak az
Onkormanyzat vonatkoz6 rendelete szerint létesithet.

A bontisbdl szarmazé, ujra  felhasznalhaté kdanyagokat, szegélykdveket az
Onkormanyzat Demeter utcai telephelyére kell szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban az
alabbi személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendel részérdl: Erdélyi Istvan, miiszaki ellendr
Tel: +36-1/401-1648, E-mail: Erdelyi{@bpl 6.hu

b}  Villalkozé részérél  Fodor Tamas, felelds miiszaki vezetd
Tel: +36-1/400-0798, E-mail: rokla@rokla.hu

A Villalkozd kijelenti, hogy a szerzddéskotés idépontjaban rendelkezik érvényes
(épitési-szerelési) felelosségbiztositassal ¢és a biztositasi kotvény masolatat a
szerz6déskotés idopontjaig Megrendelének atadta.

Megrendel6 és Vallalkozo jelen szerzédés megkotését kovetd 90. napig a kdltségvetési
tételek tekintetében sziitkség esetén — kiilondsen anyagbeszerzési akadaly esetén —
egyeztetést folytatnak. Az egyeztetés sordn a bedpitésre kerlilé egyes tételeket
jegyzokdnyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyzOkonyv alapjan jelen szerzédést a
Kbt. 141. §-dnak megfelelden modositjak.

Szerz6dést csak kétoldaluan és cégszeriien alairt megallapodassal lehet mddositani,
illetve kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkozo altal
bevont alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerzodésmodositasnak.
Ezen valtozasokat egyszerii nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerzOdés részeként, azzal Osszetartozdéan kezelenddck a kozbeszerzési
dokumentumok és az ajanlat.

Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzddésekre
vonatkozé rendelkezései az iranyadok. Szerzodd felek esetleges jogvitajukat
els6sorban békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége
esetén a Pp-ben foglalt hataskori és illetékességi szabdlyok az iranyadoak.

Jelen szerzddésre a magyar jog az irdnyadé. A szerzddés nyelve magyar.



13.9. E szerzddés az alairds napjan, a felek kétoldalu aldirdsaval tép hatalyba.

13.10. Jelen szerzodés 6 eredeti példanyban készilt, melybdl 4 példiny Megrendeldé, 2

példany Viallalkozoé.

Jelen szerzddést a felek elolvasas és értelmezés

megegyezOt jJovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2016. janius 3.
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