VIR AL 2016
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kodzott a mai napon az alabbiak szerint:

1.1.

2.2

2.3.

A SZERZODES TARGYA:

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,,Budapest XVI. keriileti utépitések
XXXIX.” targyh kozbeszerzési eljaras soran elnyert 3. rész: Bény utca (Vidimvdsdr u. -
Szakoly u.) teljes pdlyaszerkezetii utépités munka elvégzését a jelen szerzodés mellékletét
képezd kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozé szabvinyok
szerint.

A SZERZODES OSSZEGE:

A vallalkozéi dij tartalmazza az 1. pontban szereplé munkdnak a teljes miiszaki tartalmara
vonatkozé koltségét a jelen szerzddésben meghatirozott dtadasi hatdridore:

netté 15.305.195,- Ft, azaz netto tizenotmillio-haromszizitezer-egyszazkilencvenét forint
+ 5% tartalékkeret: 765.260,- Ft, azaz hétszazhatvanittezer-kettészazhatvan forint

+ AFA 4.339.023,- Ft, azaz négymillié-hdromszazharminckilencezer-huszonharom forint
Osszesen: brutté 20.409.478,- Ft, azaz bruttdé haszmillio-négyszazkilencezer-
négyszazhetvennyolc forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret 6sszege nem kerlil teljes kérlien felhasznalasra, akkor a
fennmaradd Gsszeggel — tételes elszamolas utan — a szerzddés végosszege csdkkentésre
keriil. A tartalékkereten kiviili miiszaki tartalom ellenértéke atalanyarként érvényesithetd.

Vallalkozé a 2.1. pontban meghatirozott vallalkozasi dijon kiviil tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

A 2008. januar 1-jétl hatdlyos, altalanos forgalmi addrol szolé 2007. évi CXXVIL. torvény
142. §-a alapjan az AFA Osszegének megfizetése Megrendeld kitelezettsége.
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A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

. . P A szerzbdéskotéstol szamitott 40 nap
A kivitelezés hatérideje 2016. .0 ...... ho .Z%....nap
A szerzBdés teljesitési hatérideje| A szerzﬁdéék;jitéstﬁl szdmitott 70 nap
(atadas atvételi eljaras lezirasa) 2016. ..., 5 OO hé .....-5...nap

Az dtadas-atvételi eljards id6tartama a teljesitési hatariddbe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

Egy (vég)szdmla nyajthaté be a kivitelezés elkésziilte (hidny- és hibamentes miiszaki dtadas-
atvételi eljaras lezardsa) utan a tartalé¢kkeret nélkiil szamitott teljes netté ellenszolgaltatasrél.
A miiszaki ellendr altal elozetesen igazolt szamlak ellenértékénck kiegyenlitése a Kbt. 135.
§-a es 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. és 32. §-a rendelkezéseinek megfeleléen
atutalassal torténik, 30 napos fizetési hataridével, az Art. 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével.

Amennyiben Vallalkozé alvallalkozé kozremikddését veszi igénybe, a szerzddéses
ellenérték kifizetése az alabbiak szerint lehetséges:

- a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell arrél, hogy a szerzddéses 8sszegb6l
a teljesitése alapjan mekkora dsszegre jogosult egyrészt 6 maga, mint szerz6do fél, masrészt
pedig a teljesitésbe bevont alvallalkozo6ja.

- Megrendelé felhivasara Vallalkozo, valamint alvéllalkozéi a teljesités elismerését
kovetden kiallitjak szamlaikat illetve, benyyjtjdk harminc napnal nem régebbi egyiittes
adodigazoldsukat, ha nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti kdztartozasmentes adézoi
adatbazisban.

- A Kbt. szerinti kifizetések teljesitése érdekében Vallalkozdnak szdmlajaval egyiitt be kell
nyUtania az alvéllalkozé(i)val kotstt engedményezési szerzOdését és az alvéllalkozoi
szamlak masolati peldanyat.

A tartalékkeret felhasznalasara a 322/2015.(2015.X.30) Kormanyrendelet 20. §-aban ¢s a
2013. évi V. tv., A Polgari Torvénykonyvrdl szolo torvény 6:244 és 6:245. §-aban foglaltak
szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznélasa a Vallalkozd kézbeszerzesi eljaras sordn
benyujtott ajanlataban szereplo egységarak alapjan torténik. A tartalékkeret terhére végzert
munkak szikségessége €s elrendelése az e-épitési naploban keriil rogzitésre, elszamolasa
kiilon szamla alapjan torténik a brutt6é vallalasi ar elszdmolasaval egyidejiileg. Amennyiben
olyan munkamenet kerfil elvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szereplé koltségvetési tétel,
Megrendeld a TERC arazo-programban szerepld normaarat fogadja el anyagarként és a
mindenkor érvényes minimalis épitdipari rezsioradijjal szamitott munkadijat veszi
figyelembe,

Vallalkozd az elvégzett munkakrél a hatdlyos pénziigyi szabdlyoknak megfeleléen - az
atalanyéras elszdmolas szabdlyal szerint szdmlat allit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendelonek megkiildi.

Szamla kiallitasanak alapja a Megrendel6 és Vallalkozé 13.1. pontban megjeldlt képviseldje
altal alairt teljesitésigazold jegyzokonyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendel6 székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozd jogosult késedelmi kamatot és behajtassal
kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban &s a behajtasi koltségatalanyrol szolo 2016. évi IX.
torvényben foglaltak szerint érvényesiteni.
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KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Vallalkozé a teljesitési hataridd késedelmes teljesitése esetén késedelmi kothért koteles
fizetni. A késedelmi kotbér napi meértéke a tartalékkeret és afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 1%-a. Megrendeld kijelenti, hogy hibas, nem 1. osztalyl teljesitést nem
fogad el. Megrendel jogosult a szerzddést felmondani a késedelmes teljesités 21. napjan, és
teljesités elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér Osszegét a Megrendel$ jogosult a benytjtott szamlak o6sszegébdl levonni,
amennyiben a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak. Amennyiben erre
lehetdség nincsen, a kotbér 6sszegét ajanlatkérd a végszamia dsszegébdl visszatartja.

A késedelmi kétbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illetd barmely
kotelezettsége, vagy a szerzédés értelmében raharuld egyéb feleldsségek és kotelezettségek
teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkill szamitott elienszolgaliatas 5%-a,
melyet Vallalkozo legkésdbb a szerzddés aldirasakor Megrendel6 részére atad a Kbt. 134. §
{6) bekezdés a) pontja szerinti modok valamelyikén. A teljesitési biztositék megfeleld, ha az
feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridét koveto 30. banki munkanapig tart.

A jolteljesitési biztositék méricke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5%-a, melyet Villalkozé a szamla benydjtasaval egyiddben, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a)
pontja szerinti modok valamelyikén Megrendeld részére atad. A jolteljesitési biztositék
futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 48 honap.

Megrendeld lehetoséget biztosit arra, hogy a jolteljesitési biztositék vapgy annak
meghatarozott része a Vallalkozonak jard ellenértékbdl visszatartds Utjan keriiljon
biztositasra a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan. Errdl Vallalkozd a végszamla benyujtasaval
egyidoében nyilatkozik.

Villalkozénak a teljesités soran bekovetkezett, a teljesités moddositisat vagy késedelmét
eredményezd korilményeket, valamint azok idétartamat az e-€pitési napléba kell
megfelelden bejegyeznie.

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé az elvégzett munkdkra jotallast vallal és
biztositja a szavatossagi kotelezetiségét. Utépités esetén a jotallas idétartama megegyezik a
12/1988 (XIL27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak szerinti
kotelezd alkalmassagi iddvel (kopéréieg 60 honap, egyéb épitményekre 120 honap).
Zoldfeliilet rendezes, kertészet: jotéllas 24 honap.

Megrendelé kételes a jotallasi idén beliil jelentkezé hibakat, illetve kifogasait a
Vallalkozoval az észielést kévetd 3 (harom) napon belill tértivevényes levélben, irdsban,
stirghs esetekben faxon, e-mail-en kézdlni.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétd! szamitott kettd (2) napon beliil Villalkoz6
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és ezt koveté 48 oran beliil a hiba elharitasat
megkezdeni. Az allasfoglalasaban Vallalkozo ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket
a hiba haladéktalan kikiiszobdlése érdekében megtett, beleértve a hiba megsziintetésének
idépontjat, megjeldli a hiba elharitasanak kezd6idépontjat, a hiba elharitasanak idétartamat.
Villalkozé koteles az elvégzett javitasrol kiadott igazolas egy (1) példanyat a Megrendel6
részére megkiildeni.
Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat jogszerii kételezettsége esetén nem sziinteti meg,
kijavitisit nem vallalja, Megrendeld jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javitas
koltségeit koteles Viallalkozé megfizetni. A javitas kdltségének mértékét a Vallalkozo utolag
nem vitathatja.
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Haviéria esetén Megrendel6 révid uton (telefonon) értesiti Vallalkozoét, aki a hiba elharitdsat
munkaidében két oran beliil, munkaidén tal 12 oran beliil megkezdi.

A hiba elharitdsa utan a 6.3. pontban foglalt vonatkozé részek szerint jar el.

Amennyiben a bejelentett hiba elharitasat Vallalkoz6 nem jelen pont szerint kezdi meg, a
magatartisa stlyos szerzoédésszegésnek minésiil.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendel6 a jelen szerzodésben véllaltak teljesités¢hez a teljes munkateriiletet a szerz6dés
alairasat kovetd &t (5) munkanapon beliil Villalkozé részére munkavégzésre alkalmas
allapotban atadja.

Az e-épitési naplot Megrendeld nyitja meg és adja meg hozzd a megfelelé jogosultsagokat,
ezt kdvetden jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkozolheti.

Megrendel6 folyamatos miiszaki ellendrzést biztosit.
A Megrendelé barmikor jogosult a Véllalkozé munkajat el6zetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellendrizni.

Amennyiben Vallalkozo a rogzitett véghataridére a munkét nem tudja elkésziteni, vagy nem
a szerzo6dott mindségben késziti el Ggy Megrendeld husz (20) nap elteltével jogosult a
munkét harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozd koltségére és az ebbdl szarmazo
koltségeket Vallalkozd részére atharitani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesitésébdl eredd karat Villalkozo koteles Megrendeld részére megtériteni. Megrendeld
ezzel egyidejileg jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A megrendel6 csak hiany, hibamentes és 1. osztaly( teljesités atvételére kiteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkozé a szerzddés targyat képezd munkakat a hatdlyos jogszabélyok, a kozbeszerzési
dokumentumok ¢és ezen vallalkozasi szerzddés feltételei alapjan végzi el 1. osztalyn
mindségben.

Villalkozé vallalja, hogy teljesitése soran kivitelezési litemtervben és a minéségvizsgalati
tervben foglaltaknak megfeleléen jar el, illetve a megjeldlt alvallalkozokat veszi igénybe a
kivitelezés soran. Amennyiben az alvallalkozok személyében valtozds all be, Vallalkozé
koteles azt eldzetesen irasban bejelenteni Megrendeldnek, €s nyilatkozni arrdl, hogy az \j
alvallalkozo(k) tekintetében az ajanlattételi felhivasban eldirt kizard okok nem éllnak fenn.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés sordn az alvéllalkozok teljesitési aranyanak
dsszessége nem haladhatja meg a sajat teljesitését. Ennek betartasat Megrendeld ellendrzi,
Villalkoz6 pedig ennek érdekében Megrendeld irasbeli felszdlitasara adatokat szolgaltat.

Vallalkozo kételezettsége, hogy az épités megkezdése el6tt lakossagot irdsban, dokumentalt
moédon kiértesiti: két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen felill a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel. Ezen kotelezettség elmulasztdsa stulyos szerzddésszegésnek minosiil.

Vallalkozo koteles biztositani épités alatti részleges lezdrds iddtartamaban a lakossag
ingatlanra jutasat, provizoriumok épitésével.

Vallalkozd koteles biztositani a jardan vagy kijeldlt tereléuton a kerekes székkel,
babakocsival illetve jarmivel vald biztonsagos kozlekedést.

A szemétszallitds napjan a szemetes edények uritését Vallalkozonak biztositani kell, az
edények megkozelithetd helyre valé oda-vissza szallitasaval.
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Villalkozonak biztositania kell a folyamatos kezelést igényld betegek szallitasi lehetéségét,
a szallitasok napjan az ingatlan megkozelitésének biztositasaval.

Villalkozo kételes a megkiilonboztetett jarmitvek (tlizoltd, mentd) kdzlekedését eldsegiteni.

Vallalkozé koteles a lakossagi panaszok fogadisira és annak dokumentaldsara az é€pites
ideje alatt: 24 6raban munkanapokon és munkasziineti napokon is.
Ezen kotelezettség elmulasztdsa silyos szerzddésszegésnek minésiil.

Villalkozé a terv szerinti anyagok beépitését vallalja. Véllalkozd a beépitett anyagok,
szerelvények mindségét az érvényes jogszabalyok és szabvanyok szerint véllalja, és azt
minOségtanusitvannyal igazolja. A megvalésuldsi tervdokumentdciot harom (3) példanyban
Megrendel6nek atadja.

Vallalkozénak rendelkeznie kell a technoldgiai viz vételére a Fovarosi Vizmuivek Zrt. altal a
szerz8dés tdrgyat képezé munkdra kiadott vizhorddsi engedéllyel, amelyet legkésébb
munkateriilet atadas-atvételi eljarason be kell mutatnia Megrendel6nek.

Villalkozé koteles a sajat  tevékenységeéb6l szarmazé hulladékot folyamatosan
dsszegylijteni, és a munkateriiletr§l hivatalos lerakohelyre elszallitani. Az ebbol eredd
koltségeket Vallalkozo viseli. Vallalkozo viseli tovabba az esetlegesen jelentkezd felszini
viztelenitési kiltségeket.

Villalkozé a kiviteli tervekben egyértelmilen feltlintetett munkateriiletre, annak
kérnyezetére illetve a megnyitandd munkadrokra esé meglévd kozmiivezetékeket koteles
megvédeni, dllagmegdvisukrol gondoskodni, elszennyezbdésiiket megakadalyozni.

Vallalkozé kételes a szerz6dés teljesitését akaddlyozé wvalamennyi korilményrél a
MegrendelSt haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben sajat hataskorében eljarni azok
elhéritasa érdekében.

Villalkozo koteles a munkateriileten felel6s miiszaki vezeté személyében allandé miiszaki
képviseletet biztositani, valamint az e-épitési napl6t jogszabaly szerint vezetni.

Vallalkozé minden kériilmények kozott felelosséget vallal a személyzetéért, alvallalkozoiért
a Megrendeldvel és valamennyi hatésiggal szemben. Vallalkozé a szerzddés teljesitése
sordan csak vele, illetve alvéllalkozéjaval munkavégzésre iranyulé érvényes jogviszony
alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vallalkozd egyedil viseli a felelosséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkdzzel valé biztositasaért, biztonsagaért, az érvényben lévd
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai €s biztonsagi szabalyok altaluk valé betartasaért.

Vallalkozo a kivitelezés megkezdése eldtt a munkateriilet €s kdrnyezete meglévé allapotardl
két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyat Megrendelének atadja a
munka megkezdését megeldzoen.

Az eltakarasra keriild munkarészrdl az eltakardst megel6z6 hdrom (3) nappal Vallalkozé
irdsban értesiti a Megrendel¢ altal megjelslt Miszaki ellenért, megjeldlve az eltakards
idépontjat.

Viéllalkoz6 koteles munkijat olyan elvarhaté gondossaggal megszervezni, hogy minden

elére lathaté akadadly idében megsziintetheté legyen, és ennek ¢rdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadilyoztatasokra id6ben felhivja.

Villalkozé koteles az dllag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Vallalkozé ennek elmulasztasabol vagy a nem szakszerii
munkavégzeésbol eredo karokeért teljes kori felelosséggel - koltségvillalas mellett - felel.
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Amennyiben az épitkezés kdzelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épiilet helyezkedik
el, akkor Vallalkoz6 a munkahely atvétele el6tt allagfelvételt készitett és annak egy (1)
példanyat Megrendel6 részére a munkak megkezdése eldtt atadja.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével
osszefiipgésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak a
Vallalkozd adokételes jovedelmének csokkentésére.

Villalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti figyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Vallalkozo a szerzddéses tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kérien a sajat
felelés hataskdrében az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi eldirdsokat betartani €s
betartatni, dolgozéi, alvallalkozbi részére a munkavédelmi elbirasok szerinti egészségiigyi
vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a szitkséges védelmi és
biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

Vallalkoz6 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentaci¢ részét képezi az altala elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkateriilet atadasakor a Megrendeldnek be kell mutatni.

Az épitkezés dltalanos rendjét Vallalkozo Megrendeldvel egyeztetni koteles.

Amennyiben Villalkozé a Megrendelé munka- és tlzvédelemmel kapcsolatos utasitasait
azonnal nem hajtja végre, Ggy Megrendelének joga van a munka és tlizvédelmi
hidnyossagokat Vallalkozd kéltségére megsziintetni.

KARESETEK:

Kareset bekovetkezésekor minden esetben a lehetd legrovidebb 1don beliil jegyzokonyvet
kell felvenni. A jegyzOkonyv felvételénél jelen kell lennie a karokozonak, esetleges
tanuknak és a Vallalkozonak is. Amennyiben Vallalkozd nem tartézkodik a munkateriileten,
gy a jegyzOkonyvben rogzitett tényekre a jegyzokonyv atvételét kovetd 24 oran beliil
Vallalkozdénak irdasban reagdlm kell. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzdkonyvben rogzitett
tények a késGbbiekben 4ltala nem kérddjelezhettk meg.

Vallalkozé koteles azonnal irdsban jelenteni Megrendelonek, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerz6dés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Vallalkoz6 altal
okozott kar keletkezik és azt Vallalkozé nem tériti meg, Ugy Megrendel6 jogosult az okozott
kar koltségeit a Vallalkozé teljesitésébol levonni.

ATADAS-ATVETEL:

A Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendelé az atadas —atvételi eljarast az
azt kévetd naptol szamitott 10 naptari napon beliill megkezdi. Megrendel6 a készre jelentést
csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hidnymentes, az é€pitmény
rendeltetése szerinti hasznilatra alkalmas.

Az atadas-atvételi eljras idGtartama a teljesitési hataridobe beleszamit.
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A miszaki &atadas-atvételrél jegyzOkonyv késziil, amely tartalmazza a megvalosulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzokonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az dtadashoz
sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendeldnek joga van a miiszaki dladas-dtvételi jegyz6konyvben a hibdk megsziintetésére
vonatkozoéan hataridéket megjelolni.

Atadas-atvételi jegyzokonyv felvételére a Vallalkozo tavollétében is sor keriilhet, ha
Vallalkozd megbizottja eldzetes értesités elienére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzokonyvben foglalt megallapitdsokra Vallalkozénak 3 napon belill irdsban kell
reagalnia. Ennek elmulaszidsa esetén Véllalkozé elismeri a kifogasokat és egyetért a
jegyzokdnyv megallapitasaival.

Az atadas-atvételi eljards a teljesitésigazolas kiadasaval abban az esetben zdrhato le,
amennyiben az elvégzett munka hiany és hibamentes.

ALTALANOS FELTETELEK:

A munkateriilet dtadas-atvétele e-épitési naploban, jegyzokonyvben torténik. A naploban
szerz6d6 felek képviseldi rogzitik a munkateriilet dtadasaval kapesolatban teendé esetleges
intézkedéseiket és az egylittmiikdés részletes feltételeit.

A szerzGdésben meghatarozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacié alapjdn a munka I
osztalyd mindségben elkésziilt és azt Vallalkozé Megrendeldnek a miiszaki atadas-atvételi
eljaras keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kézmi iizemeltetd és
szakhat6sag hozzajarult.

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti emlék, lelet, vagy annak tind targy kerill eld, akkor a kulturdlis &rokség
védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el.

Vallalkozo a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kézleményre és reklamok kihelyezésére
csak Megrendel6 beleegyezésével jogosult.

Vallalkozé a munkateriileten kiviil felvonulasi épitményt, anyagdepdnidt csak az
Onkormanyzat vonatkozo rendelete szerint létesithet,

A bontasbol szarmazo, vjra felhasznalhaté kdanyagokat, szegélykdveket az Onkormanyzat
Demeter utcai telephelyére kell szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban az alabbi
személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendeld részérdl: Erdélyi Istvan, miiszaki ellen6r
Tel: +36-1/401-1648, E-mail: Erdelyi@bp16.hu

b.) Vallalkoz6 részérdl: Tel: +36-28/529-050; +36-30/982-1373,
Magda Maty4s, projektvezetd (NUJ: 611 499 068) — e-napld napi jelentésre jogosult
E-mail: magda.matyas@pentakft.hu
Szasz Balazs, milvezeté (NUJ 843 863 804) — e-naplé napi jelentésért felelds
E-mail: szasz.balazs@pentakft.hu
Borbély Maté Istvan, felelés miiszaki vezetd (NUJ: 776 590 413)
E-mail: borbely. mate@pentakft.hu
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A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzodéskotés idopontjaban rendelkezik érvényes (épitési-
szerelési) feleldsségbiztositdssal és a biztositasi kdtvény masolatdt a szerz6déskotés
idépontjaig Megrendelének atadta.

Megrendelé és Villalkozd jelen szerzddés megkotését kdvetden a koltségvetési tételek
tekintetében, sziikség esetén — kiillondsen anyagbeszerzési akadaly esetén — egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetds sordn a beépitésre kerilld egyes tételeket
jegyzOkonyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyzokdnyv alapjan jelen szerz6dést a Kbt. 141.
§-anak megfelel6en médositjak.

Szerz6dést csak kétoldaltan és cégszeriien alairt megallapodassal lehet modositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkozé altal bevont
alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerzédésmodositasnak. Ezen valtozasokat
egyszerl nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerzodés részeként, azzal Gsszetartozoan kezelendoek a kdzbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.

Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzddésekre
vonatkozd rendelkezései az iranyadok. Szerz6dd felek esetleges jogvitajukat elsdsorban
békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori és illetékességi szabalyok az iranyadoéak.

Jelen szerzddésre a magyar jog az iranyado. A szerzddés nyelve magyar.
E szerz6dés az alairas napjan, a felek kétoldalu alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban készillt, melybdl 4 példany Megrendeldé, 2 példany
Vallalkozoé.

Jelen szerzodést a felek elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezt
jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2016. ... JMM WA OF
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