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TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol
Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adészadm: 15735791-2-42
Bankszamlaszam: 11784009-15516006
Képviseli: Kovacs Péter, polgadrmester
mint Megrendel (a tovabbiakban: Megrendel§)

masrészrol

PRO URBE Kft.

Székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u 14. 1. em. 3.

Cégjegyzékszam: 01 09 072560

Adoészam: 10466267-2-41

Bankszamlaszam: 10700024-04771304-51100005

Kamarai nyilvantartasi szama: C-13-001257

Képviseli: Babos Gyula tigyvezetd

mint Véllalkozo (a tovabbiakban: Villalkozé, egyiittesen: Felek)
kozott a mai napon az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES TARGYA:

I.1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,Budapest XVI.  keriileti
kozlekedésbiztonsdgi és kerékpdrosbarit fejlesztésekher kapcsolodo tervezési feladatok
(2)” targyu kdzbeszerzési eljaras soran elnyert
1. rész: Forgalomtechnikai terv készitése a féhalozati elemek forgalombiztonsaganak
novelésére
feladatainak  elvégzését a jelen szerz6dés mellékletét képezd kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozé szabvanyok szerint.

12, Vallalkozd az aldbbi miszaki tartalom szerinti tervdokumentacié 3.1. pontban
meghatarozott hataridére valo elkészitésére vallalkozik:

- tartalomjegyzék,

- tervezdi jogosultsag igazolasa,

- tervezdi nyilatkozat,

- miuszaki leiras,

- atnézeti helyszinrajz (M=1:10.000),

- meéret-, és mennyiségszamitas,

- arazatlan és drazott koltségvetés elektronikus forméban,
épités nélkili beavatkozdsi helyekrdl:
forgalomtechnikai helyszinrajz (M=1:1000)

SAssa.



1.3.

1.4.

2.2.

2.3.

lampas és lampa nélkiili csomdpontok helyszinrajza (M= 1:250)
jelzélampas csomopontoknal szabalyozastechnikai terv sziikség szerint
burkolatfestések helyszinrajza, részletrajza
épitést igényld beavatkozdsi helyekrdl:
- hivatalos helyszinrajz (M=1:500),
- kozm helyszinrajz (M=1:500),
- Utépités helyszinrajza, magassagokkal (M=1:500),
- keresztszelvények a jellemz6 ill. kritikus helyeken (M=1:50),
- akivitelezéshez esetleg sziikséges tovabbi részlettervek,
- ¢€pités alatti forgalomtechnikai helyszinrajz,
- forgalomtechnikai helyszinrajz,

(a tovébbiakban: komplett kiviteli tervdokumentécio).

Vallalkozd feladata a hivatalos helyszinrajz beszerzése, kézmuadatok és kdzmiitérképek
beszerzése, a kozmi-, szakhatosagi-, és forgalomtechnikai egyeztetések lebonyolitdsa, a
sziikséges nyilatkozatok, ill. kézmii- és forgalomtechnikai pecsétek beszerzése és a kezeldi
hozzajarulas megszerzése, az engedélyezés bonyolitasa.

A terveknek meg kell felelniik a "KEREKPARFORGALMI LETESITMENYEK
TERVEZESE" (UT 2-1.203:2010) c. miiszaki eléirasoknak, valamint a megrendelé miiszaki
eléirdsdban részletezett kdvetelményeknek €s az NFM Kerékparos Koordinacidés Féosztaly
elfogadd tanusitvanyaban eldirtaknak. A tervezett megoldasokat az NFM KKF zsirizése
eldtt a megrendeld kozuti biztonsagi auditoranak is el kell fogadnia, a zslrizés utan javitott
tervekre audit jelentést késziil. A terveket engedélyezésre csak audit jelentés kiadasa utan
lehet benyujtani.

A SZERZODES OSSZEGE:

A Vallalkozot a tervezési munka ellenértékeként a hatariddk betartdsaval az alabbi
véllalkozéi dij illeti meg:

nettd 14.400.000,- Ft, azaz netto tizennégymillio-négyszdzezer forint

+ AFA 3.888.000,- Ft, azaz harommillio- nyolcszaznyolevannyolcezer forint

Osszesen: bruttd 18.288.000,- Ft, azaz bruttd tizennyolcmillio-kettészaznyolcvannyolcezer
forint

Vallalkoz6 a 2.1. pontban meghatarozott véllalkozasi dijon kiviil tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

A vallalkozédsi dij az engedélyezési eljaras sordn felmeriild hatdsdgi dijat, valamint a
forgalomtechnikai engedélyezési eljardsi dijat nem tartalmazza, azonban tartalmazza a
hivatalos helyszinrajz beszerzésének, a kdzmiliadatok és kozmitérképek beszerzésének, a
kézmi-, szakhatosagi egyeztetések lebonyolitdsénak, a sziikséges nyilatkozatok ill. kézmi
pecsétek beszerzésének dijait. A vallalkozoi dij tartalmazza tovabba a tervekkel kapcsolatos
korlatlan €s kizarolagos felhasznalési jogok Megrendelére valo atruhazasanak a dijat is.



3)

4.)
4.1.

4.2,

4.3,

4.4.
4.5.
4.6.

5.)
5.1,

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

A kozuti biztonsagi auditor éltal elfogadott

muiszaki ’ tervek elkészitéséne’k €s | A szerzédéskotéstdl szamitott 150 nap
3.1. | Megrendelének torténd leszallitdsanak (3 0 . =
pld), Valan]int az engedélyezés 2018. ..... 00 O o hO ...-’i“;é"-’.nap

megkezdésének hatérideje:

Az épitési engedéllyel rendelkezé tervek
3.2. | Megrendeld részére torténd leszallitasanak (6 )
Rld) hatérideje: 2018. 03 ..... hé ...Q:."l..nap

A szerzédéskotéstl szamitott 270 nap

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendeld elleget nem biztosit.
Egy részszamla és a végszamla nyujthatd be az alabbiak szerint:

- A részszamla a kozuti biztonsagi auditor altal elfogadott miiszaki tervek elkészitése és
Megrendeldnek torténd leszallitdsa, valamint az engedélyezés megkezdése utan
nyujthato be a teljes brutté vallalasi ar 60%-arol.

- A végszédmla az NFM jovahagyasa és engedélyek beszerzése utdn, az épitési engedéllyel
rendelkezd tervek Megrendeld részére torténd leszallitasat kovetden nyujthatd be a
fennmaradé 6sszegrél (bruttd vallalasi ar 40%-a)

A Megrendel6 altal elézetesen igazolt szamlék ellenértékének kiegyenlitése a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6en atutaldssal torténik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

A kozlekedésbiztonsagi és kerékparosbarat fejlesztésekhez kapcsolodd tervezési feladatok
Eurépai Uni6és tdmogatdsbol valosulnak meg, a tamogatottsag mértéke 100%, a
finanszirozas ut6lagos.

Vallalkoz6 az elvégzett munkakrol a hatdlyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
atalanyaras elszdmolas szabélyai szerint szamlat allit ki, melynek két (2) példanyat
Megrendelének megkiildi.

Szamla csak teljesitésigazolas alapjan nytjthaté be.
A szamla hivatalos atvétele Megrendeld székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Villalkozo jogosult késedelmi kamatot és behajtassal
kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban és a behajtasi koltségatalanyrél szolé 2016. évi IX.
térvényben foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Véllalkoz6 a 3.1. pont szerinti teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke az afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatds 1%-a, maximum Osszesen 20 %. Megrendeld kijelenti, hogy hibés
teljesitést nem fogad el. Megrendel jogosult a szerzédést felmondani a késedelmes
teljesités 21. napjan, és teljesités elmaraddsa miatti karat érvényesiteni.




5.2

5.3.

6.)

6.1.

6.2.

7.)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

A kotbér Osszegét a Megrendeld jogosult a benyujtott szamldk 6sszegébdl levonni,
amennyiben erre lehetéség nincsen a végszamla Gsszegébdl visszatartani, ha a Kbt 135. §-
aban foglalt feltételek fennallnak.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkoz6ét a munka befejezését illeté barmely
kotelezettsége, vagy a szerz6dés értelmében raharulo egyéb feleldsségek és kotelezettségek
teljesitése alol.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendel6 jogosult a tervezési munkét a tervkészités folyaman figyelemmel kisérni, az
elkésziilt terveket engedélyeztetés eldtt véleményezni és koteles a tovabbtervezés
szempontjabdl lényeges kérdésekben allast foglalni.

Megrendeld, amennyiben a terv kivitelezése 2 éven til torténik, koteles a Vallalkozétol
korszerliségi nyilatkozatot kérni, melyet Vélialkozé kész kiilon dijazas ellenében elvégezni.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkozo a tervdokumentaciot a szerzddés létrejottekor hatdlyban 1év8, a tervezésre
vonatkoz6 elbirdsok, szabvanyok, szabdlyzatok figyelembe vételével a megoldas maodjat
specidlisan szabalyoz6 eldirasoknak, a keriileti csapadékviz elvezetési és kozlekedési
szabvanyoknak, szabdlyzatoknak, hatdsagi eldirasoknak a tervezés folyamata alatt
bekovetkezd megvaltozasa esetén a Vallalkozd a tervdokumenticiot az 0j eldirdsok
rendelkezéseinek megfeleléen készitse el.

Vallalkozé koteles a tervezés folyamén a Megrendelével és az tizemeltetével legaldbb egy
alkalommal egyeztetni, melynek megtorténtét jegyz6kdnyvben dokumentalni sziikséges.

Vallalkozé a terv elkésziiltét, illetve a terv hatdsagi elfogadasat akadalyozé barmilyen
koriilményrél Megrendeldt - legkésébb a koriilmény fellépésétsl szamitott 3 munkanapon
beliil - irdsban tdjékoztatni koteles.

Megrendelé az értesités kézhezvételétél szamitott 8 munkanapon beliil irdsos vélaszt ad
Véllalkozonak, €s lehetdségeihez mérten megteszi a sziikséges intézkedéseket.

Vallalkozé a tervek helyességéért felelosséget vallal, az esetleges hibdk kijavitdsa a
Vallalkozét a hiba észlelése utani értesitéstél szamitott 15 napon beliil, téritésmentesen
terheli.

A Villalkoz6 jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, elvart
mindségben, hiba- €s hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzddésszerl teljesitésnek a feltételei.

Véllalkozé Megrendel6 felé a komplett kiviteli tervdokumentaciét az engedélyeztetés
inditdsakor 3 példanyban leszallitja, majd az engedélyek megszerzése utan, az engedélyezett
példannyal mindenben azonos 6 példanyban széllitja le, melybél 3 példany eredeti
forgalomtechnikai jovahagyassal (pecséttel) ill. kdzmipecséttel és a szitkséges



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

kézminyilatkozatokkal ellatott kell legyen. A végszdllitiskor a tervet pdf és dwg
kiterjesztésu, digitalis forméban is at kell adni Megrendeldnek.

Véllalkoz6 a komplett kiviteli dokumentéciot az épitési engedélyeztetésre torténd
Osszeallitasra, illetve a Megrendel6 felé torténd leszéllitasra a 3.1. pontban meghatarozott
hatdridéig 4atadja. Megrendel§ csak a hidnytalan tervdokumentacio atvételét kévetéen bocsat
ki teljesitési igazolast.

Vallalkozénak a teljesitésbe be kell vonnia legalabb egy f6 szakembert, aki rendelkezik
Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet kdzati épitmények tervezési részszakteriileten
(KE-K) a tervezdi Jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges képzettséggel/végzettséggel és az
el6irnal 60 honappal tobb gyakorlati idével (ajanlattevé vallalasa szerint).

Villalkozonak a teljesitésbe be kell vonnia legaldbb egy f6 szakembert, aki rendelkezik
Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet, kozuti épitmények kozlekedésmémoki
tervezési részszakteriileten (KE-KK) a tervezdi jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges
képzettséggel/végzettséggel/ és az eldirnal 60 honappal t6bb gyakorlati idével (ajanlattevé
véllalasa szerint).

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak a
Vallalkozé adokdteles jovedelmének csdkkentésére.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) €s
b) pontja szerinti igyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

SZERZOI JOGI VEDELEM:

A Vallalkozé altal szolgéltatott komplett kiviteli tervdokumentécio a véllalkozéi dij teljes
megfizetéséig a Villalkozé szellemi terméke, és a szellemi alkotashoz fliz6d6 szerzéi jogi
védelem alatt 4ll. Felek megallapodnak 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése
alapjan, hogy a Megrendel6 a vallalkozoi dij teljes Gsszegének — amely tartalmazza a
felhasznalasi jog atruhazasénak dijat is - kiegyenlitését kovetden korlatlan és kizérolagos
jogokat szerez a komplett kiviteli tervdokumentacioval kapcsolatban. Vallalkozé a
szerzodés alairasaval nyilatkozik a felhasznalasi jogok Megrendelére torténd atruhazasardl.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban az alébbi
személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendel6 részérdl: Furdan Maria
Tel: 06-1-401-1674, E-mail: furdan@bp16.hu

b.) Vallalkozé részér6l:  Szalka Miklés
Tel: 0630-906-0909, E-mail: m.szalka@prourbekft. hu




9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.
9.9.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzédéskotés iddpontjaban rendelkezik érvényes szakmai
felelosségbiztositdssal ¢és a biztositdsi kotvény madsolatdt a szerzédéskotés id6pontjdig
Megrendeldnek atadta.

Szerzédést csak kétoldaltian és cégszerlien alairt megallapodassal lehet médositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkozo altal bevont
alvéllalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerz6désmodositasnak. Ezen valtozasokat
egyszerl nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerzOdés részeként, azzal dsszetartozdan kezelenddek a kdzbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.

Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzédésekre
vonatkozd rendelkezései az iranyadok. Szerz6dd felek esetleges jogvitajukat elsésorban
békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori és illetékességi szabalyok az irdnyadoak.

Jelen szerz6désre a magyar jog az iranyado. A szerz6dés nyelve magyar.
E szerz6dés az alairas napjan, a felek kétoldalu alairasaval 1€p hatalyba.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendeléé, 2 példany
Vallalkozoé.

Jelen szerzO8dést a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovéahagyolag irtak ala.
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