

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

CONSOLE-BAU Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Fehér Sas utca 19/A.

Céjegyzékszám: 01 09 682157

Adószám: 11899299-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20164069-00000000

Kamarai nyilvántartási száma: C-01-02832

Képviseli: Pappné Juhász Ildikó ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „*Budapest XVI. kerületi közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok*” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert

2. rész: Pósa Lajos utca és Döbröce utca (102767/1, 102736/1, 102598 hrsz.)

összekötésének tervezési feladatainak elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

1.2. Vállalkozó az alábbi műszaki tartalom szerinti tervdokumentáció 3.1. pontban meghatározott határidőre való elkészítésére vállalkozik:

- tartalomjegyzék,
- tervezői jogosultság igazolása,
- tervezői nyilatkozat,
- műszaki leírás,
- pályaszerkezet méretezése,
- vízvezetés, szikkasztás méretezése, megoldás tervezése,
- hivatalos helyszínrajz (M=1:500),
- átnézeti helyszínrajz (M=1:10.000),
- közmű helyszínrajz (M=1:500),
- útépités helyszínrajza (M=1:500),
- hossz-szelvény (Mh=1:500, Mv=1:50),
- mintakeresztmetszelvény(ek) (M=1:50),
- keresztmetszelvények a jellemző ill. kritikus helyeken, de legalább 25 méterenként (M=1:100),
- kapubehajtók tervezése vízvezetéssel,

Juhász

Juhász

- a kivitelezéshez esetleg szükséges további részlettervek,
- építés alatti forgalomtechnikai helyszínrajz,
- végleges forgalomtechnikai helyszínrajz,
- méret-, és mennyiségyszámítás,
- árazatlan és árazott költségvetés szerkeszthető, elektronikus formában,
- favédelmi és fakivágási terv szállítása
- lakossági tervismertető fórum megtartása

(a továbbiakban: komplett kiviteli tervdokumentáció).

- 1.3. Vállalkozó feladata a hivatalos helyszínrajz beszerzése, közműadatok és közműterképek beszerzése, a közmű-, szakhatósági-, és forgalomtechnikai egyeztetések lebonyolítása, a szükséges nyilatkozatok, ill. közmű- és forgalomtechnikai pecsétek beszerzése és a kezelői hozzájárulás megszerzése, az engedélyezés bonyolítása.
- 1.4. A terveknek meg kell felelniük a "KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE" (ÚT 2-1.203:2010) c. műszaki előírásoknak, valamint a megrendelő műszaki előírásában részletezett követelményeknek és az NFM Kerékpáros Koordinációs Főosztály elfogadó tanúsítványában előírtaknak.

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE:

- 2.1. A Vállalkozót a tervezési munka ellenértékeként a határidők betartásával az alábbi vállalkozói díj illeti meg:

nettó 490.000,- Ft, azaz nettó négyszázkilencvenezer forint
 + ÁFA 132.300,- Ft, azaz egyszázharminckettőezer-háromszáz forint
 Összesen: bruttó 622.300,- Ft, azaz bruttó hatszázhuszonkettőezer-háromszáz forint

- 2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem érvényesíthet.
- 2.3. A vállalkozási díj az engedélyezési eljárás során felmerülő hatósági díjat, valamint a forgalomtechnikai engedélyezési eljárási díjat nem tartalmazza, azonban tartalmazza a hivatalos helyszínrajz beszerzésének, a közműadatok és közműterképek beszerzésének, a közmű-, szakhatósági egyeztetések lebonyolításának, a szükséges nyilatkozatok ill. közmű pecsétek beszerzésének díjait. A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a tervekkel kapcsolatos korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok Megrendelőre való átruházásának a díját is.

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

3.1.	A műszaki tervek elkészítésének és Megrendelőnek történő leszállításának (3 pld.), valamint az engedélyezés megkezdésének határideje:	A szerződéskötéstől számított 85 nap 2018. ...01..... hó ...16...nap
3.2.	Az építési engedéllyel rendelkező tervek Megrendelő részére történő leszállításának (6 pld.) határideje:	A szerződéskötéstől számított 230 nap 2018. ...06..... hó ...13...nap

Handwritten signatures and initials.

4.) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendelő előleget nem biztosít.

Egy részszámla és a vég számla nyújtható be az alábbiak szerint:

- A részszámla a műszaki tervek elkészítése és Megrendelőnek történő leszállítása, valamint az engedélyezés megkezdése után nyújtható be a teljes bruttó vállalási ár 60%-áról.
- A vég számla az engedélyek beszerzése után, az építési engedéllyel rendelkező tervek Megrendelő részére történő leszállítását követően nyújtható be a fennmaradó összegről (bruttó vállalási ár 40%-a)

4.2. A Megrendelő által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átutalással történik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

A közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok Európai Unió támogatásból valósulnak meg, a támogatottság mértéke 100%, a finanszírozás utólagos.

4.3. Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az általános elszámolás szabályai szerint számlát állít ki, melynek két (2) példányát Megrendelőnek megküldi.

4.4. Számla csak teljesítésigazolás alapján nyújtható be.

4.5. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik.

4.6. Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot és behajtással kapcsolatos költségei fedezetét a Ptk-ban és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint érvényesíteni.

5.) KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM:

5.1. A Vállalkozó a 3.1. pont szerinti teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-a, maximum összesen 20 %. Megrendelő kijelenti, hogy hibás teljesítést nem fogad el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján, és teljesítés elmaradása miatti kárát érvényesíteni.

5.2. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni, amennyiben erre lehetőség nincsen a vég számla összegéből visszatartani, ha a Kbt 135. §-ában foglalt feltételek fennállnak.

5.3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető bármely kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelőségek és kötelezettségek teljesítése alól.

6.) MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK:

6.1. Megrendelő jogosult a tervezési munkát a tervek készítés folyamán figyelemmel kísérni, az elkészült terveket engedélyeztetés előtt véleményezni és köteles a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.





- 6.2. Megrendelő, amennyiben a terv kivitelezése 2 éven túl történik, köteles a Vállalkozótól korszerűségi nyilatkozatot kérni, melyet Vállalkozó kész külön díjazás ellenében elvégezni.

7.) VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK:

- 7.1. Vállalkozó a tervdokumentációt a szerződés létrejöttkor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások, szabványok, szabályzatok figyelembe vételével a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak, a kerületi csapadékvíz elvezetési és közlekedési koncepciónak, és a Megrendelő tervezői diszpozíciójának megfelelően köteles elkészíteni. A szabványoknak, szabályzatoknak, hatósági előírásoknak a tervezés folyamata alatt bekövetkező megváltozása esetén a Vállalkozó a tervdokumentációt az új előírások rendelkezéseinek megfelelően készítse el.
- 7.2. Vállalkozó köteles a tervezés folyamán a Megrendelővel és az üzemeltetővel legalább egy alkalommal egyeztetni, melynek megtörténtét jegyzőkönyvben dokumentálni szükséges.
- 7.3. Vállalkozó köteles a lakossági tervismertető fórumon elhangzott és a Megrendelő által befogadott lakossági igényeket a tervre átvezetni.
- 7.4. Vállalkozó a terv elkészültét, illetve a terv hatósági elfogadását akadályozó bármilyen körülményről Megrendelőt - legkésőbb a körülmény fellépésétől számított 3 munkanapon belül - írásban tájékoztatni köteles.
- 7.5. Megrendelő az értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásos választ ad Vállalkozónak, és lehetőségeihez mérten megteszi a szükséges intézkedéseket.
- 7.6. Vállalkozó a tervek helyességéért felelősséget vállal, az esetleges hibák kijavítása a Vállalkozót a hiba észlelése utáni értesítéstől számított 15 napon belül, térítésmentesen terheli.
- 7.7. A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, elvárt minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződés szerű teljesítésnek a feltételei.
- 7.8. Vállalkozó Megrendelő felé a komplett kiviteli tervdokumentációt az engedélyeztetés indításakor 3 példányban szállítja, majd az engedélyek megszerzése után, az engedélyezett példánnyal mindenben azonos 6 példányban szállítja le, melyből 3 példány eredeti forgalomtechnikai jóváhagyással (pecséttel) ill. közműpecséttel és a szükséges közműnyilatkozatokkal ellátott kell legyen. A végszállításkor a tervet pdf és dwg kiterjesztésű, digitális formában is át kell adni Megrendelőnek.
- 7.9. Vállalkozó a komplett kiviteli dokumentációt az építési engedélyeztetésre történő összeállításra, illetve a Megrendelő felé történő leszállításra a 3.1. pontban meghatározott határidőig átadja. Megrendelő csak a hiánytalan tervdokumentáció átvételét követően bocsát ki teljesítési igazolást.
- 7.10. Vállalkozónak a teljesítésbe be kell vonnia legalább egy fő szakembert, aki rendelkezik Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részsakterületen (KÉ-K) a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel és az előírnál 60 hónappal több gyakorlati idővel (ajánlattevő vállalása szerint).

Jan R. A

- 7.11. Vállalkozónak a teljesítésbe be kell vonnia legalább egy fő szakembert, aki rendelkezik
Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen (VZ) a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel/ és az előírnál 60 hónappal több gyakorlati idővel (ajánlattevő vállalása szerint).
- 7.12. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.
- 7.13. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8. SZERZŐI JOGI VÉDELEM:

- 8.1. A Vállalkozó által szolgáltatott komplett kiviteli tervdokumentáció a vállalkozói díj teljes megfizetéséig a Vállalkozó szellemi terméke, és a szellemi alkotáshoz fűződő szerzői jogi védelem alatt áll. Felek megállapodnak 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján, hogy a Megrendelő a vállalkozói díj teljes összegének – amely tartalmazza a felhasználási jog átruházásának díját is - kiegyenlítését követően korlátlan és kizárólagos jogokat szerez a komplett kiviteli tervdokumentációval kapcsolatban. Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik a felhasználási jogok Megrendelőre történő átruházásáról.

9. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

- 9.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi személyek jogosultak eljárni:
- a.) Megrendelő részéről: Furdan Mária
Tel: 06-1-401-1674, E-mail: furdan@bp16.hu
- b.) Vállalkozó részéről Pappné Juhász Ildikó.
Tel: 06-1-403-8099, E-mail: console-bau@t-online.hu
- 9.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes szakmai felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.
- 9.3. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, illetve kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.
- 9.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók, illetve a Vállalkozó által bevont alvállalkozók személye változik, azt nem tekintik szerződésmódosításnak. Ezen változásokat egyszerű nyilatkozattal kell bejelenteni.
- 9.5. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendők a közbeszerzési dokumentumok és az ajánlat.
- 9.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat



elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben foglalt hatásköri és illetékességi szabályok az irányadóak.

- 9.7. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar.
- 9.8. E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.
- 9.9. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. október 26.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



CONSOLE-BAU Kft.

Pappné Juhász Ildikó
ügyvezető
Vállalkozó

CONSOLE-BAU KFT.
1163 Bp., Fehér sas u. 19/a
Adószám: 11899299-2-42

2017 OKT 26.

Pénzügyi ellenjegyző:

17