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TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol
Budapest Féviros XVI. Keriileti Onkormanyzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adoszam: 15735791-2-42
Bankszadmlaszam: 11784009-15516006
Képviseli: Kovacs Péter, polgarmester
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol
JEL-KOZ Mérniki Iroda Kft. és SZELATERY Tervezé Kft.
Székhely: 9026 Gydr, Dozsa Gy. rkp. 15. Székhely: 1163 Budapest, Fuvallat utca 51.
Cégjegyzékszam: 08 09 008002 Cégjegyzékszam: 01 09 187565
Adodszam: 11787253-2-08 Adodszam: 24884154-2-42

Bankszamlaszam: 11600006-00000000-78144589 Bankszamlaszam: 10401914-50526652-56851000
Kamarai nyilvantartasi szama: C-08-00300 Kamarai nyilvantartasi szdma: C-01-02830
Képviseli: Toth Gabor tigyvezetd Képviseli: Szekeres Laszl6 ligyvezetd
kozos ajanlattevok
mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Viallalkozé, egylittesen: Felek)
k6zott a mai napon az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES TARGYA:

1.1.  Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6é elvallalja a ,,Budapest XVI. keriileti
kozlekedésbiztonsdgi ¢és kerékpdrosbardt fejlesztésekhez kapcsolodo tervezési
feladatok” targyu kozbeszerzési eljaras soran elnyert
3. rész: Szent Korona utca (R6zsa u. — Korvasit sor kézott) kerékparos infrastruktira
tervezési feladatainak elvégzését a jelen szerzddés mellékletét képezd kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkoz6 szabvanyok szerint.

1.2.  Vallalkozé az aldbbi miiszaki tartalom szerinti tervdokumentdcié 3.1. pontban
meghatarozott hatarid6re valo elkészitésére vallalkozik:
- tartalomjegyzék,
- tervezdi jogosultsag igazolasa,
- tervezOi nyilatkozat,
- muszaki leiras,
- palyaszerkezet méretezése,
- vizelvezetés, szikkasztas méretezése, megoldas tervezése,
- hivatalos helyszinrajz (M=1:500),
- atnézeti helyszinrajz (M=1:10.000),
- k6zm helyszinrajz (M=1:500),
- utépités helyszinrajza (M=1:500),
- hossz-szelvény (Mh=1:500, Mv=1:50),
- mintakeresztszelvény(ek) (M=1:50),
- keresztszelvények a jellemz6 ill. kritikus helyeken, de legalabb 25
méterenként (M=1:100),
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1.3.

1.4.

2.2.

2.3.

3)

- kapubehajtok tervezése vizelvezetéssel,

- akivitelezéshez esetleg sziikséges tovabbi részlettervek,

- ¢épités alatti forgalomtechnikai helyszinrajz,

- végleges forgalomtechnikai helyszinrajz,

- méret-, és mennyiségszamitas,

- éarazatlan és arazott koltségvetés szerkeszthetd, elektronikus formaban,
- favédelmi és fakivagési terv szallitasa

- lakosséagi tervismertetd forum megtartasa

(a tovabbiakban: komplett kiviteli tervdokumentécio).

Vallalkozé6 feladata a hivatalos helyszinrajz beszerzése, kozmuadatok és
kozmiitérképek beszerzése, a kozmil-, szakhatésagi-, és forgalomtechnikai
egyeztetések lebonyolitdsa, a sziikséges nyilatkozatok, ill. kozmi- és
forgalomtechnikai pecsétek beszerzése és a kezel6i hozzajarulds megszerzése, az
engedélyezés bonyolitasa.

A terveknek meg kell felelniik a "KEREKPARFORGALMI LETESITMENYEK
TERVEZESE" (UT 2-1.203:2010) c. miiszaki el6irasoknak, valamint a megrendeld
miiszaki eldirasaban részletezett kovetelményeknek ¢és az NFM Kerékpéros
Koordinacios Foosztaly elfogad6 tantsitvanyaban eldirtaknak.

A SZERZODES OSSZEGE:

A Villalkoz6t a tervezési munka ellenértékeként a hatdrid6k betartasiaval az alabbi
véllalkozéi dij illeti meg:

nettd 750.000,- Ft, azaz nettd hétszazotvenezer forint
+ AFA 202.500,- Ft, azaz kettOszazkettoezer-6tszaz forint
Osszesen: bruttd 952.500,- Ft, azaz brutt6 kilencszazétvenkettéezer-6tszaz forint

Vallalkozo6 a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijon kiviil tobbletkoltséget nem
érvényesithet.

A véllalkozasi dij az engedélyezési eljaras soran felmeriilé hatosagi dijat, valamint a
forgalomtechnikai engedélyezési eljarasi dijat nem tartalmazza, azonban tartalmazza a
hivatalos helyszinrajz beszerzésének, a kozmiadatok és kozmiitérképek
beszerzésének, a kézmi-, szakhatosagi egyeztetések lebonyolitdsdnak, a sziikséges
nyilatkozatok ill. k6zm pecsétek beszerzésének dijait. A vallalkozoéi dij tartalmazza
tovdbba a tervekkel kapcsolatos korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogok
Megrendel6re vald atruhdzasanak a dijat is.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

A muszaki tervek elkészitésének és

31 pld.), valamint az engedélyezés 2018. ..... Ol.....hé ...!s‘.;..nap
megkezdésének hatarideje:

Megrendel6nek torténd leszallitasanak (3| A szerzddéskdtéstol szamitott 85 nap

Az épitési engedéllyel rendelkezd tervek

3.2. | Megrendel6 részére torténd leszallitasanak (6 .
pld.) hatarideje: 2018. ...CQ%....... hé ...{.?2.-..nap

A szerzddéskotéstol szamitott 230 nap
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4) PENZUGYIELSZAMOLAS:

4.1. Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendeld el6leget nem biztosit.
Egy részszamla és a végszamla nydjthaté be az alabbiak szerint:

- A részszamla a miiszaki tervek elkészitése és Megrendelonek torténd leszallitasa,
valamint az engedélyezés megkezdése utan nyujthato be a teljes brutt6 vallalasi ar
60%-arol.

- A végszamla az engedélyek beszerzése utan, az épitési engedéllyel rendelkezd
tervek Megrendelé részére torténé leszallitdsit kovetden nyudjthaté be a
fennmarad6 dsszegrol (bruttd vallalasi ar 40%-a)

42. A Megrendel altal elozetesen igazolt szamlak ellenértékének kiegyenlitése a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen atutalassal torténik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével.

A kozlekedésbiztonsagi és kerékparosbarat fejlesztésekhez kapcsolddo tervezési
feladatok Eurépai Uniés tamogatasbol valésulnak meg, a tdmogatottsdg mérteke
100%, a finanszirozas utblagos.

4.3. Vallalkoz6 az elvégzett munkakrol a hatalyos pénziigyi szabalyoknak megfelelben - az
atalanydras elszamolas szabalyai szerint szamlét allit ki, melynek két (2) példanyat
Megrendelének megkiildi.

4.4. Szamla csak teljesitésigazolas alapjan nyujthaté be.
4.5. A szamla hivatalos atvétele Megrendel6 székhelyén torténik.

4.6. Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozé jogosult késedelmi kamatot és behajtassal
kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban és a behajtasi koltségatalanyrol sz616 2016.
évi IX. térvényben foglaltak szerint érvényesiteni.

5) KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

5.1. A Vallalkozé a 3.1. pont szerinti teljesitési hatarido késedelmes teljesitése esetén
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke az afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds 1%-a, maximum Osszesen 20 %. Megrendeld kijelenti,
hogy hibés teljesitést nem fogad el. Megrendeld jogosult a szerzOdést felmondani a
késedelmes teljesités 21. napjan, és teljesités elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

5.2. A kotbér osszegét a Megrendelé jogosult a benyujtott szamldk sszegébdl levonni,
amennyiben erre lehetéség nincsen a végszdmla Osszegéb6l visszatartani, ha a Kbt
135. §-aban foglalt feltételek fennéllnak.

53. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkoz6t a munka befejezését illetd
barmely kotelezettsége, vagy a szerzodés értelmében raharul6 egycb felelosségek és
kotelezettségek teljesitése alol.

6) MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

6.1. Megrendel jogosult a tervezési munkat a tervkészités folyaman figyelemmel kisérni,
az elkésziilt terveket engedélyeztetés el6tt véleményezni és koteles a tovabbtervezes
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglaini.
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6.2.

7)
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Megrendeld, amennyiben a terv kivitelezése 2 éven tal torténik, koteles a
Vallalkozotol korszeriiségi nyilatkozatot kérni, melyet Vallalkoz6 kész kiilon dijazas
ellenében elvégezni.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkozé a tervdokumentéciot a szerz6dés 1étrejottekor hatalyban 1€évo, a tervezésre
vonatkoz6 elbirasok, szabvanyok, szabdlyzatok figyelembe vételével a megoldas
modjat specidlisan szabdlyozé eldirdsoknak, a keriileti csapadékviz elvezetési €s
koteles elkésziteni. A szabvanyoknak, szabalyzatoknak, hatosagi eldirasoknak a
tervezés folyamata alatt bekovetkez6 megvaltozdsa esetén a Vallalkozé a
tervdokumentacidt az Gj eléirasok rendelkezéseinek megfelel6en készitse el.

Villalkozo6 koteles a tervezés folyaman a Megrendel6vel és az lizemeltetovel legalabb
egy alkalommal egyeztetni, melynek megtorténtét jegyzOkényvben dokumentalni
sziikséges.

Vallalkozé koteles a lakossagi tervismertetd forumon elhangzott és a Megrendel6 altal
befogadott lakossagi igényeket a tervre atvezetni.

Vallalkoz6 a terv elkésziiltét, illetve a terv hatdsagi elfogadasat akadalyozé barmilyen
koriilményrél Megrendelét - legkésdbb a korilmény fellépésétdl szamitott 3
munkanapon beliil - irasban t4jékoztatni koteles.

Megrendeld az értesités kézhezvételétdl szamitott 8 munkanapon beliil irasos valaszt
ad Vallalkozénak, és lehetdségeihez mérten megteszi a sziikséges intézkedéseket.

Vallalkoz6 a tervek helyességéért felelosséget vallal, az esetleges hibak kijavitasa a
Vallalkoz6t a hiba észlelése utani értesitéstdl szamitott 15 napon beliil, téritésmentesen
terheli.

A Villalkoz6 jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal,
elvart mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek
egylittesen a szerzodésszeri teljesitésnek a feltételei.

Vallalkoz6 Megrendeld felé a komplett kiviteli tervdokumentaciot az engedélyeztetés
inditdsakor 3 példanyban leszillitja, majd az engedélyek megszerzése utin, az
engedélyezett példannyal mindenben azonos 6 példanyban szillitja le, melybol 3
példany eredeti forgalomtechnikai jovahagyéassal (pecséttel) ill. kozmiipecséttel és a
sziikséges k6zminyilatkozatokkal ellatott kell legyen. A végszallitaskor a tervet pdf és
dwg kiterjesztésii, digitalis formaban is at kell adni Megrendeldnek.

Villalkoz6é a komplett kiviteli dokumentaciét az épitési engedélyeztetésre torténd
Osszedllitasra, illetve a Megrendeld felé tortén6 leszallitisra a 3.1. pontban
meghatarozott hataridéig atadja. Megrendelé csak a hianytalan tervdokumentacié
atvételét kovetden bocsat ki teljesitési igazolast.

Vallalkozénak a teljesitésbe be kell vonnia legalabb egy f6 szakembert, aki
rendelkezik Ko6zlekedési épitmények tervezési szakteriilet k6zuti épitmények tervezési
részszakterilleten (KE-K) a tervezéi jogosultsig megszerzéséhez —sziikséges
képzettséggel/végzettséggel és az eloirndl 60 honappal tobb gyakorlati idével
(ajanlattevo vallalasa szerint).
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7.11.

7.12.

7.13.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Vallalkozénak a teljesitésbe be kell vonnia legalabb egy f6 szakembert, aki
rendelkezik

Vizgazdalkodasi épitmények tervezési szakteriileten (VZ) a tervezéi jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges képzettséggel/végzettséggel/ és az el6imal 60. hénappal
tobb gyakorlati id6vel (ajanlattev vallalasa szerint).

Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak
a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamdara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
a) és b) pontja szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

SZERZOI JOGI VEDELEM:

A Villalkozo altal szolgaltatott komplett kiviteli tervdokumentéacio a vallalkozdi dij
teljes megfizetéséig a Vallalkozé szellemi terméke, és a szellemi alkotashoz fiiz6d6
szerzbi jogi védelem alatt all. Felek megallapodnak 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
7.§ (1) bekezdése alapjan, hogy a Megrendeld a vallalkozéi dij teljes Osszegének —
amely tartalmazza a felhasznalasi jog atruhazasanak dijat is - kiegyenlitését kovetden
korlatlan és kizardlagos jogokat szerez a komplett kiviteli tervdokumentacidval
kapcsolatban. Vallalkozé a szerz8dés alairasaval nyilatkozik a felhasznalasi jogok
Megrendelére torténd atruhazasarol.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban az
alabbi személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendel6 részérdl: Furdan Maria
Tel: 06-1-401-1674, E-mail: furdan@bp16.hu

b.) Vallalkoz6 részér6l  Toth Gébor
Tel: 06-96/517-045, E-mail: jelkoz@enternet.hu

A Villalkozé kijelenti, hogy a szerz6déskotés idopontjdban rendelkezik érvényes
szakmai feleldsségbiztositassal és a biztositasi kotvény mdsolatit a szerzodéskoteés
id6pontjaig Megrendelonek atadta.

Szerz6dést csak kétoldaltian és cégszerlien alairt megallapodassal lehet moédositani,
illetve kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkozo altal
bevont alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerz6désmodositasnak.
Ezen valtozasokat egyszerii nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerzbdés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendbek a kozbeszerzési
dokumentumok és az ajéanlat.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozési szerzédésekre
vonatkozé rendelkezései az irdnyadok. Szerzod6 felek esetleges jogvitajukat

SRR,
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elsdsorban békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége
esetén a Pp-ben foglalt hataskori és illetékességi szabalyok az iranyadéak.

9.7.  Jelen szerz6désre a magyar jog az irdnyado. A szerzddés nyelve magyar.
9.8. E szerz6dés az alairas napjén, a felek kétoldalu alairasdval 1ép hatalyba.

9.9. Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt, melyb6l 4 példany Megrendeldé, 2
példany Vallalkozo6é.

Jelen szerzédést a felek elolvasas és értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2017. oktéber 6.
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