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TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol
Budapest Féviros XVI. Keriileti Onkorméinyzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adoszam: 15735791-2-42
Bankszamlaszam: 11784009-15516006
Képviseli: Kovacs Péter, polgarmester
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel)

masrészrol

UVATERYV Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Dombovari ut 17-19. B. épiilet.

Cégjegyzékszam: 01 10 042295

Addszam: 10867156-2-43

Bankszadmlaszdm: 11644006-04491500-44000003

Kamarai nyilvantartasi szama: C-01-02264

Képviseli: Bretz Gyula elnok-vezérigazgat6

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé, egyiittesen: Felek)
koz6tt a mai napon az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES TARGYA:

1.1.  Megrendeld6 megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a ,Budapest XVI.  keriileti
kozlekedésbiztonsdgi és kerékpdrosbardt fejlesztésekhez kapcsolodo tervezési feladatok
(2)” targyu kozbeszerzési eljaras soran elnyert
3. rész: Korvasut sori MAV vasiti palya keresztezések tervezési feladatainak elvégzését a
jelen szerz6dés mellékletét képezd kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a
vonatkoz6 szabvanyok szerint.

1.2.  Vallalkoz6 az aldbbi miszaki tartalom szerinti tervdokumentaci6 3.1. pontban
meghatarozott hataridére valo elkészitésére vallalkozik:
- tartalomjegyzék,
- tervezdi jogosultsag igazolasa,
- tervezdi nyilatkozat,
- miszaki leiras,
- atnézeti helyszinrajz (M=1:10.000),
- koézmi helyszinrajz (M=1:500),
- helyszinrajza, magassagokkal (M=1:500),
- keresztszelvények a jellemzo ill. kritikus helyeken (M=1:50),
- jelz6lampa €s egyéb biztonsagi berendezések terve
- akivitelezéshez és engedélyezéshez sziikséges tovabbi részlettervek,
- ¢épités alatti forgalomkorlatozas (k6zht, vasut) terve
- végleges forgalomszabalyozasi helyszinrajz,
- méret-, €s mennyiségszamitas,
- arazatlan és drazott koltségvetés szerkeszthetd, elektronikus forméban,

(a tovabbiakban: komplett kiviteli tervdokumentécio).
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1.3.

1.4.

2.2.

2.3.

3.)

4.)

4.1.

Vallalkozo feladata a hivatalos helyszinrajz beszerzése, kozmiladatok és kdzmitérképek
beszerzése, a kozmii-, szakhatosagi-, és forgalomtechnikai egyeztetések lebonyolitasa, a
sziikséges nyilatkozatok, ill. kozmi- és forgalomtechnikai pecsétek beszerzése ¢és a kezeloi
hozzajarulas megszerzése, az engedélyezés bonyolitasa.

A terveknek meg kell felelniik a "KEREKPARFORGALMI LETESITMENYEK
TERVEZESE" (UT 2-1.203:2010) c. miiszaki el8irdsoknak, valamint a megrendelé miiszaki
el6éirasaban részletezett kovetelményeknek és az NFFM Kerékparos Koordinacios Féosztaly
elfogadd tanusitvanydban el6irtaknak. A tervezett megolddsokat az NIFM KKF zslirizése
elott a megrendel6 kozati biztonsagi auditoranak is el kell fogadnia, a zslirizés utan javitott
tervekre audit jelentést késziil. A terveket engedélyezésre csak audit jelentés kiadasa utdn
lehet benyujtani.

A SZERZODES OSSZEGE:

A Villalkozét a tervezési munka ellenértékeként a hataridék betartasaval az alabbi
vallalkozoi dij illeti meg:

nettd 3.520.000,- Ft, azaz nettd harommillio-6tszazhiszezer forint
+ AFA 950.400,- Ft, azaz kilencszazdtvenezer-négyszaz forint
Osszesen: bruttd 4.470.400,- Ft, azaz brutté négymillié-négyszazhetvenezer-négyszaz forint

Villalkoz6 a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijon kiviil tobbletkoltséget nem
érvényesithet.

A vallalkozési dij az engedélyezési eljaras soran felmeriild hatdsagi dijat, valamint a
forgalomtechnikai engedélyezési eljarasi dijat nem tartalmazza, azonban tartalmazza a
hivatalos helyszinrajz beszerzésének, a kézmiadatok és kozmiitérképek beszerzésének, a
koézmii-, szakhatdsagi egyeztetések lebonyolitasanak, a sziikséges nyilatkozatok ill. kdzmii
pecsétek beszerzésének dijait. A vallalkozoi dij tartalmazza tovabba a tervekkel kapcsolatos
korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogok Megrendel6re vald atruhazasanak a dijat is.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

A kozati biztonsagi auditor altal elfogadott

miiszaki  tervek  elkészitésének  €s| A gzerzgdéskotésts] szamitott 150 nap
3.1. | Megrendelének torténd leszallitdsanak (3 05 O
pld.), valamint az engedélyezés 2018. .52 hoé .50\ .. nap

megkezdésének hatarideje:

Az ¢épitési engedéllyel rendelkezd tervek| A qzerzédéskitéstél szamitott 270 nap
3.2. | Megrendel6 részére torténd leszallitdsanak (6 9 e
pld.) hatarideje: 2018. .0 ....... hé .. =<\...nap

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendel6 eldleget nem biztosit.
Egy részszamla és a végszamla nyujthaté be az alabbiak szerint:

- A részszamla a kozati biztonsagi auditor altal elfogadott miiszaki tervek elkészitése €s
Megrendelének torténd leszallitdsa, valamint az engedélyezés megkezdése utan
nyUjthat6 be a teljes brutt6 vallalasi ar 60%-ardl.

- A végszamla az NFM jévahagyasa és engedélyek beszerzése utan, az épitési engedéllyel
rendelkez8 tervek Megrendel$ részére torténd leszallitasat kovetéen nydjthaté be a
fennmaradé 6sszegrol (bruttd vallalési ar 40%-a)
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4.2.

43.

4.4,

4.5.
4.6.

5)

5.1.

5.2.

5.3.

6.)

6.1.

6.2.

7)

7.1.

7.2.

A Megrendel6 altal el8zetesen igazolt szamlak cllenértékének kicgyenlitése a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden atutalassal torténik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

A kozlekedésbiztonsagi és kerékparosbarat fejlesziésekhez kapcsolodo tervezési feladatok
Eurépai Uniés tamogatasbol valosulnak meg, a tdmogatottsag mértéke 100%, a
finanszirozas utblagos.

Vallalkozé az elvégzett munkakrdl a hatdlyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
atalanyédras elszamolds szabdlyai szerint szamlat allit ki, melynek két (2) példanyat
Megrendeldnek megkiildi.

Szamla csak teljesitésigazolas alapjan nyujthaté be.
A szémla hivatalos atvétele Megrendel6 székhelyén térténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Véllalkozé jogosult késedelmi kamatot és behajtassal
kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban és a behajtasi koltségatalanyrol szolé 2016. évi IX.
torvényben foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkoz6 a 3.1. pont szerinti teljesitési hataridd késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke az afa nélkiill szamitott
ellenszolgéltatds 1%-a, maximum &sszesen 20 %. Megrendeld kijelenti, hogy hibas
teljesitést nem fogad el. Megrendelé jogosult a szerz6dést felmondani a késedelmes
teljesités 21. napjan, és teljesités elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér Osszegét a Megrendeld jogosult a benyujtott szamlak osszegébdl levonni,
amennyiben erre lehetéség nincsen a végszamla 6sszegébdl visszatartani, ha a Kbt 135. §-
aban foglalt feltételek fennallnak.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a véllalkozdt a munka befejezését illetd barmely
kotelezettsége, vagy a szerzodés értelmében raharuld egyéb felelosségek és kotelezettségek
teljesitése aldl.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendeld jogosult a tervezési munkat a tervkészités folyaman figyelemmel kisérni, az
elkésziilt terveket engedélyeztetés eldtt véleményezni és koteles a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni.

Megrendeld, amennyiben a terv kivitelezése 2 éven tal torténik, koteles a Vallalkoz6tol
korszerliségi nyilatkozatot kérni, melyet Vallalkozo kész kiilon dijazas ellenében elvégezni.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Villalkoz6 a tervdokumentacidt a szerz6dés létrejottekor hatalyban 1évo, a tervezésre
vonatkoz6 el6irasok, szabvanyok, szabdlyzatok figyelembe vételével a megoldas modjat
specialisan szabalyozd elGirdsoknak, a keriileti csapadékviz elvezetési és kozlekedési
koncepcionak, és a Megrendeld tervezdi diszpozicidjanak megfelelén koteles elkésziteni. A
szabvanyoknak, szabalyzatoknak, hatosigi eldirdsoknak a tervezés folyamata alatt
bekdvetkez6 megvaltozasa esetén a Vallalkozd a tervdokumentacidot az 1 elbirdsok

rendelkezéseinek megfelelen készitse el.

Vallalkozé koteles a tervezés folyaméan a Megrendel6vel és az iizemeltetGvel legalabb egy
alkalommal egyeztetni, melynek megtorténtét jegyz6kényvben dokumentdlni sziikséges.
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7.5l

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Vallalkozo a terv elkésziiltét, illetve a terv hatdsagi elfogadéasat akadalyozo barmilyen
koriilményr6l Megrendel6t - legkésébb a koriilmény fellépésétél szamitott 3 munkanapon
beliil - irasban tajékoztatni koteles.

Megrendelé az értesités kézhezvételétl szamitott 8 munkanapon belill irdsos valaszt ad
Vallalkozonak, és lehetdségeihez mérten megteszi a sziikséges intézkedéseket.

Vallalkozdé a tervek helyességéért felei6sséget vallal, az esetleges hibak kijavitisa a
Vallalkozot a hiba észlelése utani értesitéstdl szamitott 15 napon beliil, téritésmentesen
terheli.

A Vallalkozo6 jelen szerzddésben €s annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, elvart
minéségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzbdésszerl teljesitésnek a feltételei.

Vaéllalkoz6 Megrendelé felé a komplett kiviteli tervdokumentéciot az engedélyeztetés
inditasakor 3 példanyban leszallitja, majd az engedélyek megszerzése utan, az engedélyezett
példannyal mindenben azonos 6 példanyban szallitja le, melyb6l 3 példdny eredeti
forgalomtechnikai jovahagyassal (pecséttel) ill. kozmiipecséttel és a sziikséges
kézminyilatkozatokkal ellatott kell legyen. A végszallitiskor a tervet pdf és dwg
kiterjesztésii, digitalis formaban is at kell adni Megrendeldnek.

Vallalkoz6 a komplett kiviteli dokumentaciot az épitési engedélyeztetésre torténd
Osszeallitasra, illetve a Megrendel6 felé torténd leszallitasra a 3.1. pontban meghatéarozott
hatarid6ig atadja. Megrendel6 csak a hianytalan tervdokumentacio atvételét kdvetden bocsat
ki teljesitési igazolast.

Vallalkozonak a teljesitésbe be kell vonnia legalabb egy f6 szakembert, aki rendelkezik
Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet kozuti épitmények tervezési részszakteriileten
(KE-K) a tervez6i jogosultsig megszerzéséhez sziikséges képzettséggel/végzettséggel és az
el6irnal 60 honappal t6bb gyakorlati id6vel (ajanlattevé vallaldsa szerint).

Vallalkozonak a teljesitésbe be kell vonnia legaldbb egy f6 szakembert, aki rendelkezik
Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet vasuti épitmények tervezési részszakteriileten
(KE-VA) a tervezéi jogosultsag megszerzéséhez sziikséges képzettséggel/végzettséggel

€s az el6irnal 60 honappal tobb gyakorlati idovel (ajanlattevd vallalasa szerint).

Vallalkozé véllalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak a
Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) €s
b) pontja szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

SZERZOI JOGI VEDELEM:

A Villalkozé 4ltal szolgaltatott komplett kiviteli tervdokumentacié a vallalkozoi dij teljes
megfizetéséig a Vallalkozd szellemi terméke, és a szellemi alkotashoz fiiz6d6 szerz6i jogi
védelem alatt all. Felek megallapodnak 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése
alapjan, hogy a Megrendel6 a vallalkozéi dij teljes Osszegének — amely tartalmazza a
felhasznalasi jog atruhazasanak dijat is - kiegyenlitését kovetden korlatlan €s kizardlagos
jogokat szerez a komplett Kkiviteli tervdokumentacioval kapcsolatban. Vallalkozd a
szerz&dés alairasaval nyilatkozik a felhasznélasi jogok Megrendeldre t6rténd atruhazasarol.
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9.3.
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EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitésével kapesolatban az alabbi
személyek jogosultak eljarni:
a.) Megrendeld részérdl: Furdan Maria

Tel: 06-1-401-1674, E-mail: furdan@bp16.hu

b.) Vallalkozo részérél  Fazekas Bence
Tel: 06-1-371-4271, E-mail: fazekas.bence@uvaterv.hu

A Villalkozé kijelenti, hogy a szerz6déskotés iddpontjdban rendelkezik érvényes szakmai
felel6sségbiztositassal és a biztositasi kotvény masolatat a szerzodéskotés idopontjdig
Megrendeldnek atadta.

Szerz6dést csak kétoldaltan és cégszerlien alairt megallapodéssal lehet modositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkozé altal bevont
alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerzodésmoédositasnak. Ezen valtozasokat
egyszer( nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerz6dés részeként, azzal dsszetartozdéan kezelendbek a kdzbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzddésekre
vonatkoz6 rendelkezései az irdnyaddk. Szerz6doé felek esetleges jogvitajukat elsésorban
békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori €s illetékességi szabalyok az irdnyadéak.

Jelen szerzodésre a magyar jog az iranyado. A szerzddés nyelve magyar.
E szerz6dés az alairas napjan, a felek kétoldalu alairasaval 1ép hatéalyba.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendel6€, 2 példany
Vallalkozéé.

Jelen szerzddést a felek elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2017. MQ&’ ...................

Budapest Fovaros XVI. Keriileti UVATERV Zrt. yvVATERV %Lrt.

Onkorményzat

Kovacs Péter
polgarmester

Megrendel6 : | Vallalkozo
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