
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
Adószám: 15735791-2-42 
Bankszámlaszám: 11784009-15516006 
Képviseli: Kovács Péter, polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről
UVATERV Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület.
Cégjegyzékszám: 01 10 042295
Adószám: 10867156-2-43
Bankszámlaszám: 11644006-04491500-44000003
Kamarai nyilvántartási száma: C-01-02264
Képviseli: Bretz Gyula elnök-vezérigazgató
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Budapest XVI. kerületi 
közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési 
feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert
5. rész: Szilas-patak felett gyalogos-kerékpáros híd tervezési (118723 hrsz.) 
feladatainak elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

1.2. Vállalkozó az alábbi műszaki tartalom szerinti tervdokumentáció 3.1. pontban 
meghatározott határidőre való elkészítésére vállalkozik:

- tartalomjegyzék,
- tervezői jogosultság igazolása,
- tervezői nyilatkozat,
- műszaki leírás,
- méretezés,
- hivatalos helyszínrajz (M=l :500),
- átnézeti helyszínrajz (M=1:10.000),
- közmű helyszínrajz (M=l :500),

hídépítés általános terv, metszetek (M=l :25),
vasbeton és acélszerkezetek részletterve (M szükség szerint)

- a kivitelezéshez esetleg szükséges további részlettervek, 
építés alatti forgalomtechnikai helyszínrajz,

- végleges forgalomtechnikai helyszínrajz,



- méret-, és mennyiségszámítás,
- árazatlan és árazott költségvetés szerkeszthető, elektronikus formában,

(a továbbiakban: komplett kiviteli tervdokumentáció).

1.3. Vállalkozó feladata a hivatalos helyszínrajz beszerzése, közműadatok és 
közműtérképek beszerzése, a közmű-, szakhatósági-, és forgalomtechnikai 
egyeztetések lebonyolítása, a szükséges nyilatkozatok, ill. közmű- és 
forgalomtechnikai pecsétek beszerzése és a kezelői hozzájárulás megszerzése, az 
engedélyezés bonyolítása.

1.4. A terveknek meg kell felelniük a "KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 
TERVEZÉSE" (UT 2-1.203:2010) c. műszaki előírásoknak, valamint a megrendelő 
műszaki előírásában részletezett követelményeknek és az NFM Kerékpáros 
Koordinációs Főosztály elfogadó tanúsítványában előírtaknak.

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE:

2.1. A Vállalkozót a tervezési munka ellenértékeként a határidők betartásával az alábbi 
vállalkozói díj illeti meg:

nettó 1.310.000,- Ft, azaz nettó egymillió-háromszáztízezer forint 
+ ÁFA 353.700,- Ft, azaz háromszázötvenháromezer-hétszáz forint 
Összesen: bruttó 1.663.700,- Ft, azaz bruttó egymillió-hatszázhatvanháromezer- 
hétszáz forint

2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem 
érvényesíthet.

2.3. A vállalkozási díj az engedélyezési eljárás során felmerülő hatósági díjat, valamint a 
forgalomtechnikai engedélyezési eljárási díjat nem tartalmazza, azonban tartalmazza a 
hivatalos helyszínrajz beszerzésének, a közműadatok és közműtérképek 
beszerzésének, a közmű-, szakhatósági egyeztetések lebonyolításának, a szükséges 
nyilatkozatok ill. közmű pecsétek beszerzésének díjait. A vállalkozói díj tartalmazza
továbbá a tervekkel kapcsolatos korlátlan 
Megrendelőre való átruházásának a díját is.

és kizárólagos felhasználóé ti jegöi

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

3.1.

A műszaki tervek elkészítésének és 
Megrendelőnek történő leszállításának (3 
pld.), valamint az engedélyezés
megkezdésének határideje:

A szerződéskötéstol'szárifííöí*'^ naP 
20lf. ...Q.-É......hó .//..á..nap

3.2.
Az építési engedéllyel rendelkező tervek 
Megrendelő részére történő leszállításának (6 
pld.) határideje:

A szerződéskötéstől számított 230 nap 
2018. ....... hó .^3..nap
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4. ) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Megrendelő előleget nem biztosít.

Egy részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

- A részszámla a műszaki tervek elkészítése és Megrendelőnek történő leszállítása, 
valamint az engedélyezés megkezdése után nyújtható be a teljes bruttó vállalási ár 
60%-áról.

- A végszámla az engedélyek beszerzése után, az építési engedéllyel rendelkező 
tervek Megrendelő részére történő leszállítását követően nyújtható be a 
fennmaradó összegről (bruttó vállalási ár 40%-a)

4.2. A Megrendelő által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 
6:130. § (l)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően átutalással történik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek 
figyelembevételével.
A közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési 
feladatok Európai Uniós támogatásból valósulnak meg, a támogatottság mértéke 
100%, a finanszírozás utólagos.

4.3. Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az 
átalányáras elszámolás szabályai szerint számlát állít ki, melynek két (2) példányát 
Megrendelőnek megküldi.

4.4. Számla csak teljesítésigazolás alapján nyújtható be.

4.5. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik.

4.6. Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot és behajtással 
kapcsolatos költségei fedezetét a Ptk-ban és a behajtási költségátalányról szóló 2016. 
évi IX. törvényben foglaltak szerint érvényesíteni.

5. ) KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM:

5.1. A Vállalkozó a 3.1. pont szerinti teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén 
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke az áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás 1%-a, maximum összesen 20 %. Megrendelő kijelenti, 
hogy hibás teljesítést nem fogad el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani a 
késedelmes teljesítés 21. napján, és teljesítés elmaradása miatti kárát érvényesíteni.

5.2. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni, 
amennyiben erre lehetőség nincsen a végszámla összegéből visszatartani, ha a Kbt 
135. §-ában foglalt feltételek fennállnak.

5.3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető 
bármely kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és 
kötelezettségek teljesítése alól.
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6. ) MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK:

6.1. Megrendelő jogosult a tervezési munkát a tervkészítés folyamán figyelemmel kísérni, 
az elkészült terveket engedélyeztetés előtt véleményezni és köteles a továbbtervezés 
szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

6.2. Megrendelő, amennyiben a terv kivitelezése 2 éven túl történik, köteles a 
Vállalkozótól korszerűségi nyilatkozatot kérni, melyet Vállalkozó kész külön díjazás 
ellenében elvégezni.

7. ) VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK:

7.1. Vállalkozó a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre 
vonatkozó előírások, szabványok, szabályzatok figyelembe vételével a megoldás 
módját speciálisan szabályozó előírásoknak, a kerületi csapadékvíz elvezetési és 
közlekedési koncepciónak, és a Megrendelő tervezői diszpozíciójának megfelelőn 
köteles elkészíteni. A szabványoknak, szabályzatoknak, hatósági előírásoknak a 
tervezés folyamata alatt bekövetkező megváltozása esetén a Vállalkozó a 
tervdokumentációt az új előírások rendelkezéseinek megfelelően készítse el.

7.2. Vállalkozó köteles a tervezés folyamán a Megrendelővel és az üzemeltetővel legalább 
egy alkalommal egyeztetni, melynek megtörténtét jegyzőkönyvben dokumentálni 
szükséges.

7.4. Vállalkozó a terv elkészültét, illetve a terv hatósági elfogadását akadályozó bármilyen 
körülményről Megrendelőt - legkésőbb a körülmény fellépésétől számított 3 
munkanapon belül - írásban tájékoztatni köteles.

7.5. Megrendelő az értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásos választ 
ad Vállalkozónak, és lehetőségeihez mérten megteszi a szükséges intézkedéseket.

7.6. Vállalkozó a tervek helyességéért felelősséget vállal, az esetleges hibák kijavítása a 
Vállalkozót a hiba észlelése utáni értesítéstől számított 15 napon belül, térítésmentesen 
terheli.

7.7. A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, 
elvárt minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek 
együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

7.8. Vállalkozó Megrendelő felé a komplett kiviteli tervdokumentációt az engedélyeztetés 
indításakor 3 példányban leszállítja, majd az engedélyek megszerzése után, az 
engedélyezett példánnyal mindenben azonos 6 példányban szállítja le, melyből 3 
példány eredeti forgalomtechnikai jóváhagyással (pecséttel) ill. közműpecséttel és a 
szükséges közműnyilatkozatokkal ellátott kell legyen. A végszállításkor a tervet pdf és 
dwg kiterjesztésű, digitális formában is át kell adni Megrendelőnek.

7.9. Vállalkozó a komplett kiviteli dokumentációt az építési engedélyeztetésre történő 
összeállításra, illetve a Megrendelő felé történő leszállításra a 3.1. pontban 
meghatározott határidőig átadja. Megrendelő csak a hiánytalan tervdokumentáció 
átvételét követően bocsát ki teljesítési igazolást.

7.10. Vállalkozónak a teljesítésbe be kell vonnia legalább egy fő szakembert, aki 
rendelkezik Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési
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részszakterületen (KÉ-K) a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges 
képzettséggel/végzettséggel és az előírnál 60 hónappal több gyakorlati idővel 
(ajánlattevő vállalása szerint).

7.11. Vállalkozónak a teljesítésbe be kell vonnia legalább egy fő szakembert, aki 
rendelkezik
Hídszerkezeti tervezési szakterületen (HT) a tervezői jogosultság megszerzéséhez 
szükséges képzettséggel/végzettséggel vagy Tartószerkezeti tervezési szakterületen 
(T) a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel/ és 
az előírnál 60 hónappal több gyakorlati idővel (ajánlattevő vállalása szerint).

7.12. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak 
a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.

7.13. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 
a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8. SZERZŐI JOGI VÉDELEM:

8.1. A Vállalkozó által szolgáltatott komplett kiviteli tervdokumentáció a vállalkozói díj 
teljes megfizetéséig a Vállalkozó szellemi terméke, és a szellemi alkotáshoz fűződő 
szerzői jogi védelem alatt áll. Felek megállapodnak 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
7.§ (1) bekezdése alapján, hogy a Megrendelő a vállalkozói díj teljes összegének - 
amely tartalmazza a felhasználási jog átruházásának díját is - kiegyenlítését követően 
korlátlan és kizárólagos jogokat szerez a komplett kiviteli tervdokumentációval 
kapcsolatban. Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik a felhasználási jogok 
Megrendelőre történő átruházásáról.

9. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

9.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az 
alábbi személyek jogosultak eljárni:

a. ) Megrendelő részéről: Furdan Mária
Tel: 06-1-401-1674, E-mail: furdan@bpl6.hu

b. ) Vállalkozó részéről Bedics Antal
Tel: 06-1-371-4213, E-mail: 506@uvaterv.hu

9.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes 
szakmai felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés 
időpontjáig Megrendelőnek átadta.

9.3. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, 
illetve kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

9.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók, illetve a Vállalkozó által 
bevont alvállalkozók személye változik, azt nem tekintik szerződésmódosításnak. 
Ezen változásokat egyszerű nyilatkozattal kell bejelenteni.
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9.5. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendőek a közbeszerzési 
dokumentumok és az ajánlat.

9.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat 
elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani. Ennek eredménytelensége 
esetén a Pp-ben foglalt hatásköri és illetékességi szabályok az irányadóak.

9.7. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar.

9.8. E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

9.9. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 
példány Vállalkozóé.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. október .<&£-

Budapest Főváros XVI. Kerületi UVATERV Zrt.

Pénzügyi ellenjegyző:

UVATERV Zrt

elnök
É retz Gyula
W-vezérigazgató

Vállalkozó

6


