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VALLALKOQZASI SZERZODES

amely létrejdtt egyrészrol
Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkorminyzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Addszam: 15735791-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15516006
Képviseli: Kovacs Péter, polgdrmester

mint Megrendel (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

BAU-TRADE Kift,

Székhely: 2100 Godslié, Gabor Aron u. 2-10. 1. em. 26.
Cégjegyzékszam: 13 09 060290

Addszam: 10238701-2-13

Bankszamlaszdm: 10700196-04972804-51100005

Képviseli: Mészaros Péter, cégvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkezé, egyiittesen: Felek)

k&zott a mai napon az aldbbiak szerint:

1. A SZERZODES TARGYA:

1.1.  Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,,Budapest XVI. keriileti Mdtydsfildi
Fecskefészek Ovoda felijitdsa.” targyi kézbeszerzési eljaras soran elnyert munkak
elvégzését a jelen szerzodés mellékletét képezd koézbeszerzési dokumentumokban
foglaltak, valamint a vonatkozo szabvanyok szerint.

2. A SZERZODES OSSZEGE:

2.1. A vallalkozéi dij tartalmazza az 1. pontban szereplé munkanak a teljes miiszaki
tartalmdra vonatkozo koltségét a jelen szerzGdésben meghatirozott atadasi hataridore:

netté 170.754.014,- Ft, azaz netto szazhetvenmillio-hétszazotvennégyezer-tizennégy

forint )
+ 3% tartalékkeret + AFA

Abban az esetben, ha tartalékkeret Gsszege nem keriil teljes koriien felhasznalasra,
akkor a fennmarad¢ Osszeggel — tételes elszamolds utdn — a szerzddés végisszege
csokkentésre keriill. A tartalékkereten Kkivilli miszaki tartalom ellenértéke
atalanyarként érvényesitheto.

2.2, Vallalkoz6 a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijon kiviil tobbletkoltséget nem
€rvényesithet.
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A 2008. januar 1-jétdl hatalyos, altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi CXXVIL.
torvény 142. §-a alapjan az AFA 6sszegének megfizetése Megrendeld katelezettsége.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

Az 1j épiiletrészben konyha és a
kozlekedok  felOjitasanak,  étellift 2017.07.10.-2017.08.18.
begépitésének teljesitési hatandeje

szerzédéskatést kivetd nap-

A szerzOdés végteljesitési hatarideje 2017. november 20.

Az tadas-atvételi eljaras idotartama a teljesitési hatariddbe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolds és kifizetés pénzneme: HUF.

- 1 részszamla: A konyha és kozlekedok teljes, 100 %-os késziiltségnél nyjthato be.
Osszege a ,,6voda Ujabb épiilet konyha felujitasi és folyos6 burkolatcsere™ ajanlati ar
nettd, tartalékkeret nélkiil szamitott, 100 %-a.

- 2 részszamla: A régi épiilet teljes kivitelezési munka 30 %-os késziiltségnél nytjthatéd
be. Osszege a ,régi épiilet” ajanlati 4r nettd, tartalékkeret nélkiil szamitott, 30 %-a.

- 3 részszamla A régi épiilet teljes kivitelezési munka 60 %-os késziiltségnél nyujthato
be. Osszege a ,régi épiilet” ajanlati ar nettd, tartalékkeret nélkiil szamitott, 30 %o-a.

- 4. részszamla a hidny- ¢és hibamentes miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezérasa utan
nyGjthaté be. Osszege a ,,régi épiilet” ajanlati 4r nettd, tartalékkeret nélkiil szdmitott,
35 %-a.

- Végszamla a hasznalatbavételi engedély (nem jogerds) atadésakor nydjthaté be.
Osszege a ,régi épiilet” ajanlati ar netto, tartalékkeret nélkiil szamitott, 5 %-a.

A miuszaki ellendr altal el6zetesen igazolt szamlak ellenértékének kiegyenlitése a Kbt.
135. §-a és a Polgari Torvénykonyv 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint torténik. Azaz, a
pénztartozast a jogosult szamlajanak kézhezvételéts! szamitott harminc napon beliil kell
kifizetni és az addzas rendjérdl szolo t6rvény 36/A paragrafust kell betartani.

Amennyiben a szerzodést koté Ajanlattevd alvallatkozé kézremilkodését veszi igénybe,
a miiszaki ellendr dltal elozetesen igazolt szamlak ellenériékének kifizetése a Polgari
Torvénykonyv 6:130. § (1)-(3) bekezdése , a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 31., 32. és 32/A. § rendelkezéseinek megfelelfen atutaldssal torténik az Art.
36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

A tartalékkeret felhasznalasara a 322/2015.(2015.X.30) Kormanyrendelet 20. §-aban és
a 2013, évi V. tv., A Polgari Torvénykonyvr6l szélé térvény 6:244 és 6:245. §-dban
foglaltak szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznilasa a Viallalkozé kdzbeszerzési
eljaras sordn benyujtott ajanlataban szerepld egységarak alapjan torténik. A tartalékkeret
terhére végzett munkdk sziikségessége és elrendelése az e-épitési napléban keriil
rogzitésre, elszamolasa kli6n szdmla alapjan toérténik a bruttd vallalasi ar
elszamoldsaval egyidejilleg. Amennyiben olyan munkamenet keriil elvégzésre amelyre
nincs az ajanlatban szereplt koltségvetési tétel, Megrendel6 a TERC 4razd-programban
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szerepld normasrat fogadja el anyagarként és a mindenkor érvényes minimalis
épitdipari rezsidradijjal szamitott munkadijat veszi figyelembe.

Vallalkozo az elvégzett munkakroél a hatalyos pénziigy1 szabalyoknak megfelelGen - az
Atalanyaras elszamolas szabalyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendelének megkiildi.

Szamla kiallitisanak alapja a Megrendeld és Villalkozo 13.1. pontban megjelok
képviseldje altal alairt teljesitésigazolé jegyzokonyv.
A szamla hivatalos atvétele Megrendel6 székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozo jogosult késedelmi kamatot €s behajtassal
kapcsolatos kéltségei fedezetét a Ptk-ba foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkozé a teljesitési hatdrid6k (mind a véghataridé, mind a kdzbenséd hataridé)
késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért kételes fizetni. A késedelmi kotbér
napi mértéke 1.000.000,- Ft. Megrendeld kijelenti, hogy hibas, nem 1. osztdlyu
teljesitést nem fogad el. Megrendel$ jogosult a szerzddést felmondani a késedelmes
teljesités 21. napjan, és teljesités elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér Osszegét a Megrendeld jogosult a benytjtott szadmlak dsszegébol levonni,
amennyiben a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak. Amennyiben
erre lehetdség nincsen, a kotbér Gsszegét ajanlatkérd a végszamla osszegébol
visszatartja.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozdt a munka befejezését illetd
barmely kételezetisége, vagy a szerzddés érielmében rédharuld egyéb felelGsségek és
kotelezettségek teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5%-a, melyet Vallalkozo legkésobb a szerzddés aldirdsakor Megrendel részére itad a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti médok valamelyikén. A teljesitési
biztositék megfeleld, ha az feltétel nelkiili, futamideje teljesitési hataridét kévetd 30.
banki munkanapig tart.

A jolteljesitést biztositék méricke a tartalékkeret és dfa nélkiill szamitott
ellenszolgaltatds 5%-a, melyet Vallalkozo a szdmla benyijtasaval egyidében, a Kbt.
134 § (6) bekezdés a) pontja szerinti modok valamelyikén Megrendel6 részére 4tad. A
jolteljesitési biztositék futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd G
honap, Ajanlattevo vallalasa szerint.

Megrendelo lehetéséget biztosit arra, hogy a jolteljesitési biztositék vagy annak
meghatdrozott része a Vallalkozonak jard ellenértékbdl visszatartds Utjan keriiljén
biztositasra a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan. Errdl Vallalkozd a végszamla
benyijtasaval egyiddben nyilatkozik.

Villalkozénak a teljesités sorin bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy
késedelmét eredményezd koriilményeket, valamint azok iddtartamat az e-épitési
napléba kell megfelelden bejegyeznie.
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JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd az elvégzett munkékra jotallast vallal
és biztositja a szavatossagi kotelezettségét. A jotallas idétartama 48 honap.
Ajanlattevé vallalasa szerint.

Megrendeld koteles a jotalidsi idon belil jelentkezd hibdkat, illetve kifogasait a
Vallalkozéval az észlelést kovetd 3 (harom) napon beliil tértivevényes levélben,
irasban, siirgds esetekben faxon, e-mail-en kézoIni.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott ketté (2) napon beliil
Vallalkozé koteles helyszini hibavizsgalatot tartant és ezt kovetdé 48 oran beliil a hiba
elharitisit megkezdeni. Az Adllasfoglalasaban Vallalkozé ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszébolése érdekében megtett,
beleértve a hiba megsziintetésének idOpontjat, megjeloli a hiba elharitasanak
kezd6idépontjat, a hiba elhdritasanak idGtartamat. Vallalkozo koteles az elvégzett
javitasro! kiadott igazolas egy (1) példanyat a Megrendeld részére megkiildeni.

Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat jogszerit kotelezettsége esetén nem sziinteti
meg, kijavitasat nem vallalja, Megrendel6 jogosult harmadik személlyel elvégeztetni,
a javitas koltségeit koteles Vallalkozo meglizetni. A javitas koltségének mériékét a
Vallalkozo6 utdélag nem vitathatja.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendelé a jelen szerzdésben vallaltak teljesitéséhez a munkateriiletet az
~MUSZAKI TARTALOM, ORGANIZACIOS FELTETELEK”-ben foglaltak szerinti
Vallalkoz6 részére munkavégzésre alkalmas allapotban atadja.

Az e-épitési napldt Megrendeldé nyitja meg és adja meg hozza a megfeleld
jogosultsagokat, ezt kdvetden jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkdzolheti.

Megrendel$ folyamatos miszaki ellendrzést biztosit.
A Megrendeld barmikor jogosult a Véllalkozé munkijat elézetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellenérizni.

Amennyiben Villalkozé a rogzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni,
vagy nem a szerzodott minGségben késziti el ugy Megrendeld hisz (20) nap elteltével
jogosult a munkat harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozé koltségére és az
ebbil szarmazé koltségeket Vallalkozo részére atharitani, valamint a munka nem vagy
késedelmes teljesitésébOl eredd karat Vallalkozo koteles Megrendeld részére
megtériteni. Megrendeld ezzel egyidejiileg jogosult a szerzbdést azonnali hatallyal
feimondani.

A megrendel6 csak hiany, hibamentes és 1. osztalyu teljesités atvételére kiteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Villalkozé a szerzédés targyat képez6 munkdkat a hatilyos jogszabalyok, a
kézbeszerzési dokumentumok és ezen vallalkozasi szerzodés feltételei alapjan végzi el
1. osztalyu mindségben.



8.2. Vallalkozo vallalja, hogy teljesitése soran a kivitelezési litemtervben foglaltaknak

megfeleléen jar el, illetve a megjelolt alvallalkozdkat veszi igénybe a kivitelezés
soran. Amennyiben az alvallalkozék személyében viltozas all be, Vallalkozd kiteles
azt elézetesen irasban bejelenteni Megrendeldnek, és nyilatkozmi arrdl, hogy az 1j
alvallalkoz6(k) tekintetében az ajanlattételi felhivasban eléirt kizard okok nem allnak
fenn.
Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a kivitelezés sordan az alvailalkozok teljesitési
aranyanak osszessége nem haladhatja meg a 65%-ot. Ennek betartdsat Megrendeld
ellendrzi, Vallalkozd pedig ennek ¢rdekében Megrendeld irdsbeli felszolitdasdra
adatokat szolgaltat.

83. Vallalkoz6 a terv szerinti anyagok beépitését vallalja, a tipus tekintetében az
egyenértékiiség igazolasa mellett. Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények
mindségét az érvényes jogszabdlyok és szabvanyok szerint vallalja, és azt
mindségtantsitvannyal igazolja. A megvaldsulasi tervdokumentaciét harom (3)
példanyban Megrendelonek atadja.

8.4. Vallalkozé koételes a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot folyamatosan
tsszegyljteni, és a munkateriiletrd] hivatalos lerakéhelyre elszallitani. Az ebbdl eredd
koltségeket Véllalkozd viseli.

8.5. Villalkozé a kiviteli tervekben egyértelmiien feltlintetett munkateriiletre, annak
kornyezetére illetve a megnyitandé munkadrokra esé meglévd kozmiivezetékeket
koteles  megvédeni,  &llagmegdvasukrol — gondoskodni,  elszennyezddésiiket
megakadalyozni.

8.6. Vallalkozo kételes a szerzodés teljesitését akadalyozé valamennyi koériilményrdl a
Megrendeloét haladéktalanul irasban értesiteni és egyben sajat hatdskérében eljdrmi
azok elhdritdsa érdekében. Vallalkozé az épitési munkakat Ggy szervezze meg, Ugy
organizalja, ajanlati arat ugy hatdrozza meg, hogy az id6jardsi viszonyok miatt
akaddlyoztatasra, hataridé moédositisra nem hivatkozhat.

8.7. Vallalkozo koételes a munkateriileten feleldos miszaki vezetd személyében allando
miiszaki képviseletet biztositani, valamint az e-épitési naplot jogszabaly szerint
vezetni.

8.8. Villalkozé6 minden korillmények kozott felelsséget vdllal a személyzetéért,
alvéllalkozdiért a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben. Vallalkozé a
szerzGdés teljesitése soran csak vele, illetve alvallalkozdjaval munkavégzésre iranyuld
érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

8.9. Vallalkozo egyediil viseli a felelosséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkdzzel vald biztositdsdért, biztonsagaért, az érvényben 1évo
jogszabalyok 4altal meghatdrozott higiéniai és biztonsagi szabalyok aitaluk valé
betartasaért.

8.10. Villalkozé a kivitelezés megkezdése eldtt a munkateriilet és kdrnyezete meglévd
allapotarol két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyat
Megrendelonek atadja a munka megkezdését megel6zden.

.
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Az ecltakarasra keriilé munkarészrél az eltakarast megel6zé harom (3) nappal
Vallalkozo rasban értesiti a Megrendel6 altal megjelolt Miszaki ellendrt, megjelslve
az eltakards wdopontjat.

Vallalkozd koételes munkajat olyan elvarhatd gondossdggal megszervezni, hogy
minden elére lathaté akadaly idoben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében
Megrendeld figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivija.

Vallalkozo koteles az allag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szikséges
intézkedést megtenni. Vallalkozé ennek elmulasztasdbdl vagy a nem szakszerd
munkavégzésbdl eredd karokért teljes korh felelosséggel - koltségvallalas mellett -
felel.

Véllalkozo vallalja, hogy nem fzet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld trsasig tekintetében meriilnek fel, €s
melyek alkalmasak a Vallalkozé adokételes jovedelmének csdkkentésére.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
a) és b) pontja szerinti tigyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Vallalkozo vallalja az illetékes kozmiivekénél, hatésagoknal az épiilet
hasznélatbavételéhez sziikséges 0©sszes dokumentum beszerzését, az eljaras
meginditasat és teljes kort lefolytatasat - a Megrendelé nevében eljarva — a nem
jogerds hasznalatbavételi engedé€ly beszerzését.

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Vallalkozo a szerzddéses tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes koriien a sajat
felelés hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat betartani €s
betartatni, dolgozo6i, alvallalkozoi részére a munkavédelmi eldirasok szerintt
egészségligyl vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a
sziikséges védelmi és biztosité eszkdzdket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

Villalkozdé az épitési munkahely kialakitdsat csak akkor kezdheti meg, ha a
kivitelezési tervdokumenticié részét képezi az altala elkészitett biztonsagi és
egészségvédelmi terv. A tervet a munkateriilet dtaddsakor a Megrendelonek be kell
mutatni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozo Megrendeldvel egyeztetni koteles.
Amennyiben Vallalkozé a Megrendeld munka- és tlizvédelemmel kapcsolatos

utasitdsait azonnal nem hajtja végre, ugy Megrendelonek joga van a munka és
tizvédelmi hianyossagokat Vallalkoz6 kdltségére megsziintetni.



10. KARESETEK:

10.1. Kareset bekovetkezésckor minden esetben a lehetd legrévidebb i1dén beltl
jegyzOkonyvet kell felvenni. A jegyzokényv felvételénél jelen kell lennie a
karokozonak, esetleges tanuknak és a Vallalkozénak is. Amennyiben Vallalkozd nem
tartézkodik a munkateriileten, Ggy a jegyzdkdnyvben régzitett tényekre a jegyzdkdnyv
atvételét kovetd 24 dran beliil Vallalkozonak irdsban reagalni kell. Ennek elmulasztasa
esetén a jegyzdékonyvben rogzitett tények a késdbbiekben 4ltala nem kérddjelezhetdk
meg.

10.2. Vallalkozé kételes azonnal irasban jelenteni Megrendeldnek, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

10.3. Amennyiben a szerzidés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Vallalkozo
altal okozott kar keletkezik ¢s azt Vallalkoz6 nem tériti meg, ugy Megrendel6 jogosult
az okozott kar koltségeit a Villalkozé teljesitésébol levonni.

11. ATADAS-ATVETEL:

11.1. Az atadas-atvételi eljaras a 2013. évi V. tdrvény - a Polgari Torvénykényv 6:247. §-
ban foglalt garancialis szabalyai mellett az alabbiak szerint t6rténik.
A Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendelé az atadas —atvételi
eljarast az azt kisvetd naptdl szamitott 10 naptari napon beliil megkezdi. Megrendel6 a
készre jelentést csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hidnymentes,
az épitmény rendeltetése szerinti hasznélatra alkalmas.

11.2. Az atadas-atvételi eljaras idotartama a teljesitési hatariddbe beleszamit.

11.3. A miszaki atadas-atvételrdl jegyzOkonyv késziil, amely tartalmazza a megvaldsulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzOkonyveket, mubizonylatokat és egyéb, az
atadashoz sziikséges nyilatkozatokat.

11.4, Megrendelének joga van a miszaki Atadas-dtvételi jegyzOkonyvben a hibak
megsziintetésére vonatkozoan hatdridéket megjeldini.

11.5. Atadéas-atvételi jegyzokonyv felvételére a Villalkozo tavollétében is sor keriilhet, ha
Villalkozé megbizottja elozetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzokdnyvben foglalt megéllapitasokra Vallalkozénak 3 napon beliil irdsban kell
reagalnia. Ennek elmulasztasa esetén Vallalkozo elismeri a kifogasokat és egyetért a
jegyzOkonyv megallapitasaival.

11.6. Az atadas-atvételi eljaras a teljesitésigazolas kiadasaval abban az esetben zarhato le,
amennyiben az elvégzett munka hidny €s hibamentes.

12. ALTALANOS FELTETELEK:

12.1. A munkateriilet atadas-atvétele e-€pitési napldban, jegyzokonyvben torténik. A
napléban szerzodo felek képviseldi rogzitik a munkateriilet atadasaval kapcsolatban
teendo esetleges intézkedéseiket és az egylittmlikodés részletes feltételeit.



12.2. A szerz6désben meghatirozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitetinek,
befejezettnek, ha a Megrendeld éltal jovahagyott tervdokumentacié alapjan a munka 1.
osztalytl mindségben elkésziilt és azt Vallalkozé Megrendelonek a miiszaki atadas-
atvételi eljards keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kézmi
iizemeltetd ¢s szakhatdsag hozzajarult.

12.3. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti emlek, lelet, vagy annak tiind targy keriil el6, akkor a kulturalis 6rékség
védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfeleléen jarnak el.

12.4. Vallalkoz6 a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kozleményre és reklamok
kihelyezésére csak Megrendelé beleegyezésével jogosult.
Vallalkozé a munkateriileten kiviil felvonuldsi épitményt, anyagdepdniat csak az
Onkorményzat vonatkozd rendelete szerint létesithet.

12.5. Az alabbi anyagok kivételével valamennyi anyag roncsba bonthatd: sérillésmentes
fiiggberesz csatornak, lefolyocsovek, elemes térkd burkolatok, minden fém szerkezet
(aluminium és acél). Ezen anyagok az wudvaron ideiglenesen deponalandok,
elszallitasukré] a Megrendel6 gondoskodik elore egyeztetett idépontban.

13. EGYEB MEGALLAPODASOK:

13.1. Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapesolatban az
alabbi személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendelo részerol: Pordan Rita Dora
Tel: 06-1- 40-11-516, E-mail: pordanritai@bpl6.hu

b.) Vallalkozo részérdl Mészaros Péter
Tel: 06-28-410-723 E-mail: bautrade@vnet.hu

13.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzodéskétés idopontjaban rendelkezik érvényes
(épitési-szerelési) felelosségbiztositassal €s a biztositasi kotvény masolatat a
szerzOdéskotés idopontjaig Megrendelének tadta.

13.3. Megrendel6 és Vallalkozo jelen szerzédés megkdtését kovetden a koltségvetési tételek
tekintetében, szitkség esetén — killondsen anyagbeszerzési akadaly esetén — egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §
(1) bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés sordn a beépitésre keriild egyes tételeket
jegyzokonyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyz6kdnyv alapjan jelen szerzodést a
Kbt. 141. §-anak megfelelden modositjak.

13.4. Szerzddést csak kétoldallian és cégszeriien alairt megallapodéssal lehet modositani,
illetve kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

13.5. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Villalkozo altal
bevont alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerzOdésmodositasnak.
Ezen valtozasokat egyszerii nyilatkozattal kell bejelenteni.

13.6. A szerzddés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendéek a kozbeszerzési
dokumentumok €s az ajanlat. /



13.7. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzédésekre
vonatkozd rendelkezései az iranyadok. Szerz6dbé felek esetleges jogvitajukat
elsésorban békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége
esetén a Pp-ben foglalt hataskori €s illetékességi szabalyok az iranyadoak.

13.8. Jelen szerzddésre a magyar jog az iranyadd. A szerz8dés nyelve magyar.
13.9. E szerzodés az alairas napjan, a felek kétoldalu alirasaval 1ép hatalyba.

13.10. Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melyb6l 4 példany Megrendeldé, 2
példany Vallalkozoé.

Jelen szerzddést a felek elolvasas és értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jJovahagydlag irtdk ala.

Budapest, 2017. janius . 0
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