KRy 280/ 2019

VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészr6l

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adészam: 15735791-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15516006

Naplo tigyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovacs Péter, polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel)

masrészrol

Aszfaltpalya Kft.

Székhely: 2141 Csomor, Hatar at 056/20.

Cégjegyzékszam: 13 09 129067

Adészam: 14779066-2-13

Bankszamlaszam: 10918001-00000129-15200008

Napl6 tigyfél jel: 168281635

Képviseli: Madar Gyula, ligyvezet

mint Véllalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkezé, egyiittesen: Felek)

kozott a mai napon az alabbiak szerint:

1.1.

A SZERZODES TARGYA:

Megrendelé6 megrendeli, Véllalkozé elvallalja a ,Kozlekedésbiztonsdgi és
kerékpdrosbardt fejlesztések Budapest XVI. keriiletében 1. iitem” targya
kozbeszerzési eljaras soran elnyert munkak elvégzését a jelen szerz6dés mellékletét
képezb kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozd szabvanyok
szerint.

A SZERZODES (")SSZEGE:

A véllalkoz6i dij tartalmazza az 1. pontban szerepld munkanak a teljes miiszaki
tartalmara vonatkoz6 koltségét a jelen szerz6désben meghatarozott dtadasi hataridére:

nett6  58.977.318,-Ft, azaz nettdé Otvennyolcmillié-kilencszazhetvenhétezer-
haromszaztizennyolc . forint
+ 5% tartalékkeret + AFA

Abban az esetben, ha tartalékkeret Gsszege nem keriil teljes korlien felhasznalasra,
akkor a fennmarad6 Osszeggel — tételes elszdmolas utdn — a szerz6dés Osszege
csOkkentésre keriil. A tartalékkereten kivilli miszaki tartalom ellenértéke
atalanyarként érvényesitheto.



2.2.

2.3.

3)

4.)

4.1.

Vallalkozé a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijon kiviil tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

A 2008. januar 1-jétdl hatélyos, altalanos forgalmi adérol sz6lo 2007. évi CXXVIL
térvény 142. §-a alapjan az AFA 8sszegének megfizetése Megrendeld kotelezettsége.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

. Lo A szerzddéskotéstol szamitott 220 nap
A kivitelezés hatérideje 2018. ...0%...... hé .43....nap.

. . L A szerz6déskotéstol szamitott 250 nap
A szerzédés teljesitési hatarideje 2018. ....% hé ...42...nap

A tényleges helyszini kivitelezés idStartama szakaszonként (Aradi utca utépitése,
kerékpéros hid épitése, Ujarad utca utépitése) nem haladhatja meg a 60 naptari napot.
Az atadas-atvételi eljaras idotartama a teljesitési hataridobe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. Targyi projekt részben Eurépai Unios
forrasbol finanszirozott (projekt szama vagy hivatkozasi szama: VEKOP-5.3.1-15-
2016-00006).
Két részszamla és a végszamla nyujthat6 be az alabbiak szerint:
1. Az 1. részszamla a kerékparos hid épitési munkdinak elvégzése és a gazvezeték
kivaltasa utan nyujthaté be az elvégzett munkak ellenértékérol
2. egy szamla nyujthatd be az Ujarad utca (Szilaspatak u. — Szlovak ut)
utépitésének €s a Szilas-patakba valé bekstésének kivitelezése utan az elvégzett
munkak ellenértékérol
3. egy szamla nyujthaté be az Aradi utca (Névtelen ,,Z” utca (Zélyom utca) —
Szilas-patak) utépitésének kivitelezése utan az elvégzett munkék ellenértékérdl
A 2. és 3. pont vonatkozdsaban Vallalkozd valasztja meg a kivitelezés és igy a
szamlazas sorrendjét.
Végszamla csak a hiany- és hibamentes miszaki atadéas-atvételi eljaras lezardsa utan
nyujthato be.
Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdésébe foglaltak alapjan eldleg igénybevételét
biztositja. Az elbleg 6sszege az elsd szamla értékébol keriil levonasra.
A kerékparos hid Eurépai Uni6s tAmogatasbol épiil, a timogatottsag mértéke 100%, a
finanszirozas ut6lagos.
A miiszaki ellendr altal eldzetesen igazolt szamlak ellenértékének kiegyenlitése a Kbt.
135. §-a szerint torténik. Azaz, a pénztartozast a jogosult szamlajanak kézhezvételétol
szamitott harminc napon beliil kell kifizetni és az ad6zas rendjérél sz6l6 torvény 36/A
paragrafust kell betartani.

Amennyiben épitési beruhdzds esetében a szerz6dést kotd Ajanlattevd alvallalkozo
kozremiikodését veszi igénybe, a miiszaki ellendr altal eldzetesen igazolt szamlak
ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31.,
32. és 32/A. § rendelkezéseinek megfeleléen atutaldssal torténik az Art. 36/A. §
rendelkezéseinek figyelembevételével.
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A tartalékkeret felhaszndldsara a 322/2015.(2015.X.30) Korményrendelet 20. §-dban
és a 2013. évi V. tv., A Polgari Torvénykonyvr6l sz6lo térvény 6:244 és 6:245. §-aban
foglaltak szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznalasa a Vallalkozé kozbeszerzési
eljards sordn benytjtott ajanlatdban szereplé egységarak alapjan torténik. A
tartalékkeret terhére végzett munkak sziikségessége és elrendelése az e-épitési
napléoban kertil rogzitésre, elszamolasa kiilon szamla alapjan torténik a brutté vallalasi
ar elszamolasaval, a végszamla benyujtasaval egyidejlileg. Amennyiben olyan
munkamenet keriil elvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szerepld koltségvetési tétel,
Megrendel6 a TERC érazé-programban szerepl normasrat fogadja el anyagarként és
a mindenkor érvényes minimalis épitSipari rezsidradijjal szamitott munkadijat veszi
figyelembe.

Villalkozé az elvégzett munkakrol a hatalyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
talanydras elszdmolas szabalyai szerint szamlat 4llit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendelének megkiildi.

Szamla kiallitdsanak alapja a Megrendel6 és Vallalkoz6é 13.1. pontban megjelélt
képviselje altal alairt teljesitésigazolo jegyz6kdnyv.

A szémla hivatalos atvétele Megrendel6 székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozo6 jogosult késedelmi kamatot és behajtassal
kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkozé a teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért
koteles fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 1%-a, maximum Osszesen 20%. Megrendel6 kijelenti, hogy hibas
teljesitést nem fogad el. Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani a késedelmes
teljesités 21. napjan, és teljesités elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér osszegét a Megrendeld jogosult a benytjtott szamlak 6sszegébdl levonni,
amennyiben erre lehetéség nincsen a végszamla 6sszegébll visszatartani, ha a Kbt
135. §-aban foglalt feltételek fennallnak.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illetd
barmely kotelezettsége, vagy a szerzddés értelmében raharulé egyéb felelosségek és
kotelezettségek teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5%-a, melyet Vallalkoz6 legkésdbb a szerzodés aldirasakor Megrendel6 részére atad a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti mdédok valamelyikén. A teljesitési
biztositék megfeleld, ha az feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridét kévetd 30.
banki munkanapig tart.

A jOlteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatds 5%-a, melyet Vallalkozé a szdmla benyujtasaval egyidében, a Kbt.
134 § (6) bekezdés a) pontja szerinti médok valamelyikén Megrendel6 részére atad. A
jolteljesitési biztositék futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 36 honap.

Megrendel6 lehetoséget biztosit arra, hogy a jolteljesitési biztositék vagy annak
meghatarozott része a Véllalkozénak jard ellenértékbdl visszatartds Gtjan keriiljon
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biztositasra a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan. Errél Vallalkozé a végszamla
benyujtasaval egyiddben nyilatkozik.

Vallalkozénak a teljesités sordn bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy
késedelmét eredményezé koriilményeket, valamint azok idStartamét az e-€pitési
naploba kell megfeleléen bejegyeznie.

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 az elvégzett munkakra jotallast vallal
és biztositja a szavatossagi kotelezettségét. A jotallas iddtartama megegyezik a
12/1988 (X11.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak szerinti
kotelezd alkalmassagi idovel (koporéteg 60 honap, egyéb épitményekre 120 honap).
Zoldfeliilet rendezés, kertészetesetében a jotallas 24 honap.

Megrendeld koteles a jotallasi idén beliil jelentkezd hibakat, illetve kifogasait a
Vallalkozéval észlelést kovetd 3 (harom) napon beliil tértivevényes levélben, irasban,
siirgds esetekben faxon, e-mail-en k6z6Ini.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott ketté (2) napon beliil
Vallalkozé kételes helyszini hibavizsgalatot tartani €s ezt kovetd 48 6ran beliil a hiba
elharitasit megkezdeni. Az allasfoglalasdban Vallalkozé ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében megtett,
beleértve a hiba megsziintetésének id6pontjat, megjeloli a hiba elhéritdsanak
kezdbidbpontjat, a hiba elharitdsanak id6tartamat. Vallalkozo koteles az elvégzett
javitasrol kiadott igazolas egy (1) példanyat a Megrendeld részére megkiildeni.

Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat jogszerii kitelezettsége esetén nem sziinteti
meg, kijavitasat nem vallalja, Megrendeld jogosult harmadik személlyel elvégeztetni,
a javitas koltségeit koteles Vallalkozé megfizetni. A javitas koltségének mértékét a
Vallalkoz6 utdlag nem vitathatja.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendel6 a jelen szerzddésben vallaltak teljesitéséhez a teljes munkateriiletet a
szerz6dés aldirasat kovetd 6t (5) munkanapon beliil Vallalkoz6 részére munkavégzésre
alkalmas allapotban atadja.

Az e-épitési naplot Megrendelé nyitja meg és adja meg hozzad a megfeleld
jogosultsagokat, ezt kvetben jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkozolheti.

Megrendel6 folyamatos miszaki ellendrzést biztosit.
A Megrendel6 barmikor jogosult a Vallalkoz6 munkajat el6zetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellendrizni.

Amennyiben Vallalkozé a rogzitett véghataridore a munkat nem tudja elkésziteni,
vagy nem a szerzGdott minéségben késziti el ugy Megrendel6 husz (20) nap elteltével
jogosult a munkat harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozé koltségére és az
ebbdl szarmaz6 koltségeket Vallalkoz6 részére atharitani, valamint a munka nem vagy
késedelmes teljesitésébdl ered6 karat Vallalkozé koteles Megrendeld részére
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megtériteni. Megrendel6 ezzel egyidejiilleg jogosult a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A megrendel6 csak hidny, hibamentes €s 1. osztalyu teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képez6 munkakat a hatilyos jogszabalyok, a
kozbeszerzési dokumentumok és ezen vallalkozési szerz6dés feltételei alapjan végzi el
I. osztalyu mindségben.

Vallalkozo véllalja, hogy teljesitése soran a kivitelezési iitemtervben és a
mindségvizsgalati tervben foglaltaknak megfeleléen jar el, illetve a megjelslt
alvallalkozokat veszi igénybe a kivitelezés soran. Amennyiben az alvallalkozok
személyében valtozads all be, Vallalkozdé koteles azt eldzetesen irasban bejelenteni
Megrendeldnek, és nyilatkozni arr6l, hogy az G alvéllalkoz6(k) tekintetében az
ajanlattételi felhivasban el6irt kizar6é okok nem allnak fenn.

Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy a kivitelezés sordn az alvallalkozok teljesitési
aranyanak Osszessége nem haladhatja meg a 65%-ot. Ennek betartasat Megrendel6
ellen6rzi, Vallalkozé pedig ennek érdekében Megrendeld irasbeli felszolitasara
adatokat szolgaltat.

Véllalkoz6 a terv szerinti anyagok beépitését vallalja, a tipus tekintetében az
egyenértékiiség igazolasa mellett. Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények
minGségét az érvényes jogszabalyok és szabvanyok szerint véllalja, és azt
mindségtanisitvannyal igazolja. A megvaldsuldsi tervdokumenticiét harom (3)
példanyban Megrendel6nek atadja.

Vallalkozonak rendelkeznie kell a technoldgiai viz vételére a Févarosi Vizmiivek Zrt.
altal a szerz6dés targyat képezd munkara kiadott vizhordasi engedéllyel, amelyet
legkés6bb munkateriilet atadas-atvételi eljarason be kell mutatnia Megrendel6nek.

Vallalkoz6 koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot folyamatosan
Osszegytjteni, és a munkateriiletrdl hivatalos lerakohelyre elszallitani. Az ebbdl eredd
koltségeket Vallalkozo viseli. Vallalkozo viseli tovabba az esetlegesen jelentkezo
felszini viztelenitési koltségeket.

Vallalkozé a kiviteli tervekben egyértelmiien feltiintetett munkateriiletre, annak
kornyezetére illetve a megnyitandé munkadrokra es6 meglévd kozmiivezetékeket
koteles megvédeni, 4llagmegdvasukrél  gondoskodni, elszennyezddésiiket
megakadalyozni.

Villalkoz6 kételes a szerz6dés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében.

Vallalkozd koteles a munkateriileten felelds miiszaki vezetd személyében allando
miiszaki képviseletet biztositani, valamint az e-épitési naplot jogszabaly szerint
vezetni.

Vallalkoz6 minden koriilmények kozott feleldsséget vallal a személyzetéért,
alvallalkozdiért a Megrendel6vel és valamennyi hatésaggal szemben. Véllalkozé a
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szerz6dés teljesitése sorén csak vele, illetve alvallalkozojaval munkavégzésre irdnyuld
érvényes jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vallalkozo egyediil viseli a feleldsséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkdzzel vald biztositasaért, biztonsagaért, az érvényben 1évo
jogszabalyok 4ltal meghatérozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valo
betartasaért.

Vallalkozé a kivitelezés megkezdése el6tt a munkateriilet és kornyezete meglévd
allapotar6l két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyat
Megrendelének atadja a munka megkezdését megelézden.

Az eltakarasra keriild munkarészrél az eltakarast megel6z6 harom (3) nappal
Vallalkoz6 irasban értesiti a Megrendeld altal megjelslt Miiszaki ellendrt, megjelélve
az eltakaras idépontjat.

Vallalkozé koteles munkajat olyan elvarhaté gondossdggal megszervezni, hogy
minden el6re lathaté akadaly idoben megsziintetheté legyen, és ennek érdekében
Megrendel6 figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

Vallalkozé koteles az allag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Vallalkozé ennek elmulasztasdbol vagy a nem szakszerii
munkavégzésbdl eredd karokért teljes kori felelosséggel - koltségvallalas mellett -
felel.

Amennyiben az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épiilet
helyezkedik el, akkor Vallalkozé a munkahely atvétele elott allagfelvételt készitett €s
annak egy (1) példanyat Megrendel6 részére a munkak megkezdése elott atadja.

Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak
a Vallalkozo6 adokoételes jovedelmének csdkkentésére.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerzodés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamdara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
a) és b) pontja szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Vallalkozé az épités megkezdése el6tt a lakossagot értesiti az épitésrol, lezarasrdl,
valamint a lakossagi panaszokat fogadja és dokumentélja az €pités ideje alatt.

Villalkozé vallalja, hogy havéria esetén a rovid uton (telefonon) valo értesitést
kovetden a hiba elharitasat megkezdi.

Vallalkozénak a teljesitésbe be kell vonnia legalabb egy f6 szakembert, aki
rendelkezik kozlekedési épitmények épitése szakteriileten a felelés miiszaki vezetdi
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges képzettséggel/végzettséggel, és az elbirnal 62
hénappal t6bb gyakorlati idével (ajanlattevo vallalasa szerint).

Vallalkozénak a teljesitésbe be kell vonnia legaldbb egy f6 szakembert, aki
rendelkezik vizgazdalkodasi épitmények épitése szakteriileten a felelds miiszaki
vezetdi jogosultsig megszerzéséhez szilkséges képzettséggel/végzettséggel, és az
el6irnal 107 honappal t6bb gyakorlati idovel (ajanlattevé vallaldsa szerint).
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MUNKA ES TUZVEDELEM:

Vallalkoz a szerz8déses tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes kériien a sajat
felel6s hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elirasokat betartani és
betartatni, dolgozoéi, alvallalkozdi részére a munkavédelmi elbirasok szerinti
egészségiigyl vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a
sziikséges védelmi és biztositdé eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
haszndlatukat folyamatosan ellendrizni.

Villalkozé az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a
kivitelezési tervdokumentdcié részét képezi az altala elkészitett biztonsagi és
egészségvédelmi terv. A tervet a munkateriilet dtadasakor a Megrendelének be kell
mutatni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozé Megrendel6vel egyeztetni koteles.

Amennyiben Villalkoz6 a Megrendelé munka- és tlizvédelemmel kapcsolatos
utasitasait azonnal nem hajtja végre, gy Megrendeldnek joga van a munka és
tlizvédelmi hidnyossédgokat Vallalkozé kéltségére megsziintetni.

KARESETEK:

Kareset bekovetkezésekor minden esetben a lehetd legrévidebb idén beliil
jegyzOkonyvet kell felvenni. A jegyzOkonyv felvételénél jelen kell lennie a
kérokozonak, esetleges tanuknak és a Vallalkozonak is. Amennyiben Vallalkoz6 nem
tartdzkodik a munkateriileten, Gigy a jegyz6konyvben rogzitett tényekre a jegyz6konyv
atvételét kovetd 24 6ran beliil Vallalkozonak irasban reagalni kell. Ennek elmulasztasa
esetén a jegyzokonyvben rogzitett tények a késébbiekben altala nem kérddjelezhetok
meg.

Vallalkoz6 koteles azonnal irasban jelenteni Megrendelének, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerzddés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Vallalkozé
altal okozott kar keletkezik és azt Vallalkoz6 nem tériti meg, igy Megrendeld jogosult
az okozott kar koltségeit a Vallalkozo teljesitésébdl levonni.

ATADAS-ATVETEL:

Az atadas-atvételi eljaras a 2013. évi V. térvény - a Polgari Toérvénykonyv 6:247. §-
ban foglalt garancidlis szabalyai mellett az alabbiak szerint torténik.

A Villalkoz6 irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendelé az atadas —atvételi
eljarast az azt kovet6 naptol szamitott 10 naptari napon beliil megkezdi. Megrendel6 a
készre jelentést csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hidnymentes,
az épitmény rendeltetése szerinti hasznalatra alkalmas.

Az atadas-atvételi eljaras idétartama a teljesitési hataridébe beleszamit.

A miiszaki atadas-atvételrdl jegyzOkonyv késziil, amely tartalmazza a megvaldsulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzOkonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az
atadashoz sziikséges nyilatkozatokat.
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Megrendelének joga van a miiszaki 4tadds-atvételi jegyzOkényvben a hibak
megsziintetésére vonatkozoan hataridoket megjeldini.

Atadas-atvételi jegyzokonyv felvételére a Vallalkozé tavollétében is sor keriilhet, ha
Vallalkozé megbizottja elézetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzobkonyvben foglalt megallapitasokra Vallalkozonak 3 napon beliil irasban kell
reagalnia. Ennek elmulasztasa esetén Vallalkozé elismeri a kifogasokat €s egyetért a
jegyzOkonyv megallapitasaival.

Az atadas-atvételi eljaras a teljesitésigazolas kiadasaval abban az esetben zarhato le,
amennyiben az elvégzett munka hidny és hibamentes.

ALTALANOS FELTETELEK:

A munkateriilet atadas-atvétele e-épitési naploban, jegyzOkonyvben torténik. A
napléban szerz8dé felek képviseldi rogzitik a munkateriilet dtadasaval kapcsolatban
teendd esetleges intézkedéseiket és az egytittmiikodés részletes feltételeit.

A szerzédésben meghatdrozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentaci6 alapjan a munka
az elvart kovetelményeknek megfelelden elkésziilt és azt Vallalkozé Megrendelének a
miiszaki atadas-atvételi eljards keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi
érintett k6zmii lizemeltetd és szakhatosag hozzajarult.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti emlék, lelet, vagy annak tiinG targy keriil el6, akkor a kulturalis 6rokség
védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos koézleményre ¢és reklamok
kihelyezésére csak Megrendel6 beleegyezésével jogosult.

Vallalkozé6 a munkateriileten kiviil felvonulasi épitményt, anyagdepOniat csak az
Onkorméanyzat vonatkozo6 rendelete szerint létesithet.

A bontasbdl szarmazo, Ujra felhasznalhato kdanyagokat, szegélykoveket az
Onkormanyzat Demeter utcai telephelyére kell szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:
Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban az
alabbi személyek jogosultak eljarni:
a.) Megrendel6 részérol: Endrody Istvan
Tel: +36 1 4011-648, E-mail: endrody@bp16.hu

b.)  Vallalkoz6 részér6l Kardos Laszl6 .
Tel:+36-30-635-8895,E-mail: kardos.laszlo@aszfaltpalya.hu

A Villalkozé kijelenti, hogy a szerz6déskotés idépontjaban rendelkezik érvényes
(épitési-szerelési) felelosségbiztositassal €és a biztositasi kotvény madsolatit a
szerz6déskotés idopontjaig Megrendelonek atadta.



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.
13.10.

Megrendeld és Vallalkozo jelen szerzdés megkotését kovetden a koltségvetési tételek
tekintetében, sziikség esetén — kiilondsen anyagbeszerzési akadaly esetén — egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §
(1) bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket
jegyzbkonyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyz6konyv alapjan jelen szerzodést a
Kbt. 141. §-anak megfeleléen mddositjak.

Szerz6dést csak kétoldalian és cégszerlien alairt megallapodéssal lehet moédositani,
illetve kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkoz6 altal
bevont alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerz6désmodositasnak.
Ezen valtozasokat egyszer( nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerz6dés részeként, azzal Osszetartozéan kezelendéek a kézbeszerzési
dokumentumok és az ajanlat.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. véllalkozasi szerzodésekre
vonatkozé rendelkezései az iranyadok. Szerz6dé felek esetleges jogvitdjukat
elsésorban békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége
esetén a Pp-ben foglalt hataskori és illetékességi szabalyok az irdnyaddak.

Jelen szerz6désre a magyar jog az iranyad6. A szerz6dés nyelve magyar.
E szerz6dés az alairas napjan, a felek kétoldalu aldirasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendel6é, 2
példany Vallalkoz6é.

Jelen szerz6dést a felek elolvasas és értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t jovahagyoélag irtak ala.

Budapest, 2018. 01. 05 .

Aszfaltpélya Kft.
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