



Fejlődő Kertváros

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jegyzőkönyv

Készül: a Szakmai Bíráló Bizottság 2018. február 19-én, 11.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: „*Budapest XVI. kerületi útépitések XLIII.*” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok borítékolt bontása

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az 5% tartalékkeret nélkül:

1. rész: nettó 32.435.000,- Ft
2. rész: nettó 8.197.000,- Ft
3. rész: nettó 84.832.000,- Ft

Az ajánlatok beérkezési határidejéig 7 Ajánlattevő adta le ajánlatát az Ügyfélszolgálati Irodára. Megkezdjük a borítékok bontását.

Első boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 51.439.060,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása kizárólag munkanapokon.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 24 órán belül.

2. rész: Bény utca kerékpárút építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 15.730.957,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

- 3. szempont:** Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása kizárólag munkanapokon.
- 4. szempont:** Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 24 órán belül.

3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása

- 1. szempont:** Ajánlati ár: Nettó 104.367.834,- Ft
- 2. szempont:** A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.
- 3. szempont:** Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása kizárólag munkanapokon.
- 4. szempont:** Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 24 órán belül.

Második boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány és 1 CD

Közös Ajánlattevők: Swietelsky Magyarország Kft.

és

KÖZ-MŰ-ÚT Kft.

Közös Ajánlattevők vezetőjének neve: **Swietelsky Magyarország Kft.**

Közös Ajánlattevők vezetőjének székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Közös Ajánlattevői tag neve: **KÖZ-MŰ-ÚT Kft.**

Közös Ajánlattevői tag székhelye: 1172 Budapest, Három dobos utca 42.

1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése

Ajánlattevő erre a részre nem tett ajánlatot.

2. rész: Bény utca kerékpárút építése

Ajánlattevő erre a részre nem tett ajánlatot.

3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása

- 1. szempont:** Ajánlati ár: Nettó 85.546.422,- Ft
- 2. szempont:** A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.
- 3. szempont:** Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.
- 4. szempont:** Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Harmadik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.

1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

székhelye: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Ajánlattevő neve: Relid Bau Közműépítő Kft.

székhelye: 1164 Budapest, Lassú u. 1.

1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 39.728.080,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

2. rész: Bény utca kerékpárút építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 14.947.204,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 88.194.459,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Negyedik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.

1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: Aszfaltpálya Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2141 Csömör, Határ út 056/20. hrsz.

1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 39.161.017,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

2. rész: Bény utca kerékpárút építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 15.620.805,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 88.088.198,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Ötödik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.

1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 43.273.943,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

2. rész: Bény utca kerékpárút építése

Ajánlattevő erre a részre nem tett ajánlatot.

3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 114.461.103,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Hatodik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: „MÉLYKÖZÉP” Kft. és HAN.TIK Építőipari Kft. közös ajánlattevők
székhelye: Mélyközép Kft. 1215 Bp., Vasas u. 14.

HAN.TIK Építőipari Kft. 1213 Bp., Damjanich J. út 123.

1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 42.946.630,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

2. rész: Bény utca kerékpárút építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 15.516.956,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása

Ajánlattevő erre a részre nem tett ajánlatot.

Hetedik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.

1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: Hornyák Útépitő és Szolgáltató Kft.

székhelye: 2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.

1. rész: Vágás utca és Rendelő utca aszfaltburkolatú új út építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 39.179.121,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

2. rész: Bény utca kerékpárút építése

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 16.473.362,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

3. rész: Kicsi utca és Bányai Elemér utca burkolat-felújítása

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 114.868.511,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Ezzel a Szakmai Bíráló Bizottság befejezte ülését.

Ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 13 perckor.

K.m.f.


Furdan Mária
SzBB tag


Katáné Pergel Ágnes
SzBB tag


dr. Kiss Melinda
SzBB tag

