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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Budapest Fovaros XVI. Keriileti Onkormanyzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adoszam: 15735791-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15516006

Napl6 tgyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovacs Péter, polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6)
masrészrol

Hornyak ﬁtépitt’i ¢és Szolgaltato Kft.

Székhely: 2890 Tata, Janek Géza u. 8-10.

Cégjegyzékszam: 11 09 002821

Adoszam: 11185417-2-11

Bankszamlaszdm: 10300002-10454619-49020010

Kivitelez6i névjegyzék nyilvantartasi szdma: 34A32005

Naplo tugyfél jel: 535766026

Képviseli: Hornyak Csaba, ligyvezetd

mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo, egyiittesen: Felek)
koz6tt a mai napon az aldbbiak szerint:

1. A SZERZODES TARGYA:

1.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalja a ,,Budapest XV1. keriilet, Egyenes utcai ltp.
kozteriileteinek felujitasa 2. targy kdzbeszerzési eljaras soran elnyert munkak elvégzését
a jelen szerz6dés mellékletét képez6 kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a
vonatkoz6 szabvanyok szerint.

2. A SZERZODES OSSZEGE:

2.1. A vallalkozéi dij tartalmazza az 1. pontban szereplé munkéanak a teljes miiszaki tartalmara
vonatkoz6 koltségét a jelen szerzédésben meghatarozott atadasi hataridore:

netté 28.594.486,- Ft, azaz nettdé huszonnyolcmillio-6tszazkilencvennégyezer-
négyszdznyolcvanhat forint

+ AFA 7.720.511,- Ft, azaz hétmillié-hétszazhtiszezer-6tszaztizenegy forint

Osszesen: bruttdé 36.314.997,- Ft, azaz brutté harminchatmillié-haromszaztizennégyezer-
kilencszazkilencvenhét forint

+ 5% tartalékkeret: 1.429.724,- Ft, azaz egymillié-négyszazhuszonkilencezer-
hétszdzhuszonnégy forint

+ AFA 386.025.- Ft, azaz haromszaznyolcvanhatezer-huszonét forint

Osszesen: brutté  1.815.749,- Ft, azaz bruttdé egymillié-nyolcszaztizenstezer-
hétszdznegyvenkilenc forint

Minddsszesen: brutté 38.130.746,- ¥t, azaz brutt6 harmincnyolcmillié-szdzharmincezer-
hétszaznegyvenhat forint
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Abban az esetben, ha tartalékkeret 6sszege nem kertil teljes korten felhaszndlasra, akkor a
fennmaradd Osszeggel — tételes elszamolas utan - a szerzddés végdsszege
(netté+tartalékkeret) csokkentésre kertil. A tartalékkercten kiviili muszaki tartalom
ellenértéke atalanyarként érvényesitheto.

Vallalkoz6 a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijon kiviil tébbletkdltséget nem
érvényesithet.

A 2008. januar 1-jétél hatalyos, altalanos forgalmi adérol szolo 2007. évi CXXVII. térvény
142. §-a alapjan az AFA 6sszegének megfizetése Vallalkozé kotelezettsége.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

.. ) e L. A szerzodéskotéstol szamitott 90 nap
A kivitelezés teljesitési hatarideje 0 .0
2018. ....70%...... hé ..42....nap
A szerzbdés teljesitési hatdrideje| A szerzddéskotéstdl szamitott 120 nap
(atadas-atveteli eljaras lezardsa) 2018. ... 42...... hé ..%2...nap

Az atadas-atvételi eljaras id6tartama a teljesitési hataridobe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

Egy végszamla nyujthaté be hiany- és hibamentes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasa
utan.

A miuszaki ellenér altal elézetesen igazolt szamlék ellenértékének kiegyenlitése a Kbt. 135.
§-a és a Polgari Torvénykonyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint torténik. Azaz, a
pénztartozast a jogosult szamlijanak kézhezvételétdl szamitott harminc napon beliil kell
kifizetni.

Amennyiben épitési beruhazas esetében a szerzddést kotd Ajanlattevd alvallalkozo
kozremilikodését veszi igénybe, a miszaki ellendr 4ltal elézetesen igazolt szamlék
ellenértékének kifizetése a Polgari Torvénykonyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése , a Kbt. 135. §-
a ¢€s a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek
figyelembevételével atutalassal torténik.

A tartalékkeret felhasznalasara a 322/2015.(2015.X.30) Kormanyrendelet 20. §-aban és a
2013. évi V. tv., A Polgari Torvénykonyvrol szolo torvény 6:244 és 6:245. §-dban foglaltak
szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznalasa a Véllalkozo k6zbeszerzési eljaras soran
benyujtott ajanlataban szereplé egységarak alapjan torténik. A tartalékkeret terhére végzert
munkdak szikségessége €s elrendelése az e-épitési naploban kerill rogzitésre, elszamolasa
kiilén szamla alapjan torténik a bruttd vallalasi ar elszamolésaval (végszamla) egyidejiileg.
Amennyiben olyan munkamenet Kkeriil elvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szerepld
koltségvetési tétel, Megrendel6 a TERC araz6-programban szereplé normadrat fogadja el
anyagarként ¢€s a mindenkor érvényes minimalis épitéipari rezsidradijjal szamitott
munkadijat veszi figyelembe.

Villalkozé az elvégzett munkakrdl a hatdlyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
atalanyaras elszamolas szabalyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendeldnek megkiildi.

Szamla kiallitasanak alapja a Megrendel6 és Vallalkozd 13.1. pontban megjelolt képviseldje
altal alairt teljesitésigazolé jegyz6konyv.
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A szamla hivatalos atvétele Megrendelé székhelyén t6rténik.
Késedelmes szdmlafizetés esetén Vallalkozd jogosult késedelmi kamatot ¢és behajtdssal
kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Vallalkozo6 a teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles
fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 1%-a. Megrendeld kijelenti, hogy hibds teljesitést nem fogad el.
Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani a késedelmes teljesités 21. napjan, és teljesités
elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér Osszegét a Megrendelé jogosult a benyujtott szamldk osszegébdl levonni,
amennyiben a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak. Amennyiben erre
lehet@ség nincsen, a kotbér 6sszegét ajanlatkérd a végszamla sszegébdl visszatartja.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illetd barmely
kotelezettsége, vagy a szerzddés értelmében raharuld egyéb felelosségek és kotelezettségek
teljesitése aldl.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-a,
melyet Vallalkoz6 legkésobb a szerzddés alairasakor Megrendeld részére atad a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti modok valamelyikén. A teljesitési biztositék megfeleld, ha az
feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridét kovetd 30. banki munkanapig tart.

A jolteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5%-a, melyet Véllalkoz6 a szdmla benyudjtasaval egyid6ben, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a)
pontja szerinti médok valamelyikén Megrendeld részére atad. A jolteljesitési biztositék
futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 36 honap.

Megrendelé lehet6séget biztosit arra, hogy a jolteljesitési biztositék vagy annak
meghatarozott része a Villalkozénak jaré ellenértékbol visszatartds utjan keriiljon
biztositdsra a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan. Err6l Vallalkozo a végszamla benyujtasaval
egyidoben nyilatkozik.

Vallalkozonak a teljesités soran bekdvetkezett, a teljesités modositasat vagy késedelmét
eredményezd koriilményeket, valamint azok id6tartamat az e-épitési naploba kell
megfeleléen bejegyeznie.

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé az elvégzett munkdkra jotallast vallal és
biztositja a szavatossagi kotelezettségét. A jotdllas idétartama megegyezik a 12/1988
(XI1.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak szerinti kotelez6
alkalmassagi idével (kopéréteg 60 honap, egyéb épitményekre 120 honap).

Megrendelé koteles a jotallasi idén beliill jelentkezd hibakat, illetve kifogasait a
Vallalkozéval az észlelést kévetd 3 (hdrom) napon beliil tértivevényes levélben, irdsban,
slirgds esetekben faxon, e-mail-en kozolni.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott kettd (2) napon belill Vallalkoz6
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és a hibabejelentést6l szamitva 5 naptéri napon beliil
a hiba elharitisdt megkezdeni. Az Allasfoglalasiban Vallalkozd ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiisz6bolése érdekében megtett, beleértve a
hiba megsziintetésének idopontjat, megjeloli a hiba elharitdasinak kezdbidépontjat, a hiba
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elhéritasanak idétartamat. Vallalkozo koteles az elvégzett javitasrol kiadott igazolds egy (1)
példanyat a Megrendeld részére megkiildeni.

Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat jogszer( kételezettsége esetén nem sziinteti meg,
kijavitdsat nem vallalja, Megrendel$ jogosult harmadik személlyel clvégeztetni, a javitas
koltségeit koteles Vallalkozo megfizetni. A javitas koltségének mértékét a Véllalkozo utolag
nem vitathatja.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendeld a jelen szerzddésben vallaltak teljesitéséhez a teljes munkateriiletet a szerzodés
alafrasat kovetd 6t (5) munkanapon beliil Vallalkozé részére munkavégzésre alkalmas
allapotban atadja.

Az e-épitési naplot Megrendeld nyitja meg és adja meg hozza a megfeleld jogosultsagokat,
ezt kovetden jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkozolheti.

Megrendel6 folyamatos miiszaki ellendrzést biztosit.
A Megrendelé barmikor jogosult a Vallalkozé6 munkajat elézetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellendrizni.

Amennyiben Vallalkoz6 a rogzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni, vagy nem
a szerz6dott mindségben késziti el ugy Megrendelé husz (20) nap elteltével jogosult a
munkat harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkoz6 koltségére és az ebbdl szarmazo
koltségeket Vallalkozd részére 4tharitani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesitésébodl eredd karat Vallalkozd koteles Megrendeld részére megtériteni. Megrendeld
ezzel egyidejiileg jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

A megrendel$ csak hiany, hibamentes teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkozo a szerzOdés targyat képezé munkakat a hatalyos jogszabalyok, a kozbeszerzési
dokumentumok és ezen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjan végzi el.

Vallalkoz6 vallalja, hogy teljesitése soran a megjelslt alvallalkozokat veszi igénybe a
kivitelezés soran. Amennyiben az alvallalkozok személyében valtozas all be, Vallalkozo
koteles azt eldzetesen irasban bejelenteni Megrendeldnek, és nyilatkozni arrél, hogy az 1y
alvallalkozo(k) tekintetében az ajanlattételi felhivasban el6irt kizar6é okok nem allnak fenn.
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran az alvéllalkozok teljesitési ardnyanak
Osszessége nem haladhatja meg a 65%-ot. Ennek betartdsait Megrendeld ellendrzi,
Vallalkozd pedig ennek érdekében Megrendeld irasbeli felszolitasara adatokat szolgaltat.

Vallalkoz6 a terv szerinti anyagok beépitését vallalja, a tipus tekintetében az egyenértékiiség
igazolasa mellett. Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények minOségét az €rvényes
jogszabalyok és szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
megvalosuldsi tervdokumentaciot harom (3) példanyban MegrendelSnek atadja.

Vallalkozénak rendelkeznie kell a technoldgiai viz vételére a Févarosi Vizmuvek Zrt. altal a
szerz6dés targyat képezé munkéara kiadott vizhordési engedéllyel, amelyet legkésébb
munkateriilet atad4s-atvételi eljarason be kell mutatnia Megrendel6nek.

Vallalkozé koteles a sajat tevékenységéb6l szarmazé hulladékot folyamatosan
Osszegylijteni, és a munkateriiletrél hivatalos lerakohelyre elszéllitani. Az ebbdl eredd
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koltségeket Villalkozo viseli. Vallalkozd viseli tovabba az esetlegesen jelentkezd felszini
viztelenitési koltségeket.

Villalkoz6 a kiviteli tervekben egyértelmlien feltiintetett munkateriiletre, annak
kornyezetére illetve a megnyitandd munkaarokra e¢sé meglévé kézmiivezetékeket koteles
megvédent, dllagmegovasukrol gondoskodni, elszennyezddésiiket megakadalyozni.

Vallalkozo koteles a szerzddés teljesitését akadalyozo valamennyi kériilményrdl a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben sajat hataskorében eljarni azok
elharitasa érdekében.

Vallalkozo kételes a munkateriileten felelés muszaki vezetd személyében allandd miiszaki
képviseletet biztositani, valamint az e-épitési naplot jogszabaly szerint vezetni.

Villalkoz6 minden koriilmények koz6tt feleldsséget vallal a személyzetéért, alvallalkozdiért
a Megrendelével és valamennyi hatosaggal szemben. Vallalkozo a szerzédés teljesitése
sordn csak vele, illetve alvallalkozojaval munkavégzésre iranyuld érvényes jogviszony
alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vallalkozé egyediil viseli a feleldésséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkozzel vald biztositasaért, biztonsagaért, az érvényben 1évé
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk vald betartdsaért.

Vallalkoz6 a kivitelezés megkezdése el6tt a munkateriilet és kornyezete meglévd allapotarol
két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyat Megrendelének atadja a
munka megkezdését megelézben.

Az eltakarasra keriilé munkarészrdl az eltakarast megel6z6 harom (3) nappal Vallalkozé
irasban értesiti a Megrendeld altal megjelolt Miiszaki ellenort, megjeldlve az eltakaras
idépontjat.

Vallalkozé koteles munkédjat olyan elvarhatdo gondossdggal megszervezni, hogy minden

elére lathato akadaly idében megszintetheté legyen, és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatisokra id6ben felhivja.

Vallalkoz6 koteles az 4allag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Vallalkozd ennek elmulasztdsibol vagy a nem szakszerd
munkavégzésbdl eredd karokért teljes kord feleldsséggel - koltségvallalas mellett - felel.

Amennyiben az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épiilet helyezkedik
el, akkor Vallalkozdé a munkahely atvétele eldtt allagfelvételt készitett és annak egy (1)
példanyat Megrendel6 részére a munkak megkezdése elétt atadja.

Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek
alkalmasak a Vallalkozé adokateles jovedelmének csokkentésére.

Villalkoz6 vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ligyletekrdl a Megrendel8t haladéktalanul értesiti.

Villalkoz6 vallalja, hogy az épités megkezdése el6tt a lakossdgot értesiti az épitésrol,
lezarasrél, két héttel az épités megkezdése el6tt, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen feliil a teljes lezardsok elott 3 nappal, postalddaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

Villalkozoé vallalja, hogy a lakossagi panaszokat fogadja és dokumentalja az épités ideje
alatt oly moédon, hogy 24 6ras folyamatos panaszfogadast biztosit munkanapokon és
munkasziineti napokon is.
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Vallalkozé véllalja, hogy havaria esetén a révid uton (tclefonon) valo ériesitést kdvetden a
hiba elharitasat megkezdi munkaidében két 6rén beliil, munkaidon tal 12 6ran beldl.

Vallalkoz6 kételes biztositani épités alatti részleges lezaras idétartamaban a lakossag
ingatlanra jutasat, provizoriumok épitésével.

Vallalkoz6 koteles biztositani a jardan vagy kijelolt tereléuton a kerekes székkel,
babakocsival illetve jarmiivel vald biztonsagos kozlekedést.

A szemétszallitds napjan a szemetes edények Uritését Vallalkozdnak biztositani kell, az
edények megkozelithetd helyre valo oda-vissza szallitasaval.

Vallalkozénak biztositania kell a folyamatos kezelést igényld betegek szallitasi lehetdségét,
a szallitdsok napjan az ingatlan megkéozelitésének biztositasaval.

Vallalkozo koteles a megkiilonboztetett jarmiivek (tizoltd, mentd) kozlekedését eldsegiteni.

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Vallalkoz6 a szerzddéses tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes korlien a sajat
felel6s hataskoérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsokat betartani és
betartatni, dolgozo6i, alvéllalkozoi részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és
biztositdé eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

Vallalkoz6 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacid részét képezi az altala elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkateriilet tadasakor a Megrendelének be kell mutatni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkoz6 Megrendeldvel egyeztetni koteles.

Amennyiben Vallalkoz6 a Megrendel6 munka- és tlizvédelemmel kapcsolatos utasitasait
azonnal nem hajtja végre, ugy Megrendelének joga van a munka és tlzvédelmi
hidnyossagokat Vallalkozé koltségére megsziintetni.

KARESETEK:

Kéreset bekovetkezésekor minden esetben a lehetd legrovidebb idén beliil jegyzOkdnyvet
kell felvenni. A jegyzOkonyv felvételénél jelen kell lennie a karokozonak, esetleges
tanuknak €s a Vallalkozdnak is. Amennyiben Vallalkoz6 nem tartézkodik a munkatertileten,
ugy a jegyzokonyvben rogzitett tényekre a jegyzOkonyv atvételét kovetd 24 dran beliil
Vallalkozénak irasban reagalni kell. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben rogzitett
tények a késobbiekben altala nem kérdojelezhetok meg.

Vallalkoz6 koételes azonnal irasban jelenteni Megrendelének, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében kérokat okozott.

Amennyiben a szerzddés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Véllalkozé altal
okozott kar keletkezik és azt Véllalkozd nem tériti meg, ugy Megrendeld jogosult az okozott
kar koltségeit a Vallalkozé teljesitésébdl levonni.

ATADAS-ATVETEL:

Az atadés-atvételi eljaras a 2013. évi V. térvény - a Polgari Torvénykonyv 6:247. §-ban
foglalt garancidlis szabalyai mellett az aldbbiak szerint t6érténik.
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A Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld az dtadas —atvételi eljarast az
azt kdvetd naptol szamitott 10 naptari napon beliil megkezdi. Megrendel§ a készre jelentést
csak abban az ecsctben fogadja cl, ha az clvégzett munka hidnymentes, az épitmény
rendeltetése szerinti haszndlatra alkalmas.

Az 4ladas-atvételi cljaras iddtartama a teljesitési hataridébe beleszamit.

A miszaki atadas-atvételrél jegyzokonyv készil, amely tartalmazza a megvalosulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzOkonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az atadashoz
sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendelének joga van a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a hibak megsziintetésére
vonatkozodan hataridéket megjel6lni.

Atadas-atvételi jegyzékonyv felvételére a Vallalkozd tavolléiében is sor keriilhet, ha
Villalkozé megbizottja eldzetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzokonyvben foglalt megallapitasokra Vallalkozonak 3 napon beliil irasban kell
reagalnia. Ennek elmulasztdsa esetén Vallalkozd elismeri a kifogasokat és egyetért a
jegyz8konyv megallapitasaival.

Az atadas-atvételi eljaras a teljesitésigazolas kiadasiaval abban az esetben zarhato le,
amennyiben az elvégzett munka hiany és hibamentes.

ALTALANOS FELTETELEK:

A munkateriilet atadds-atvétele e-épitési naploban, jegyzOkonyvben torténik. A napldban
szerz8do felek képviseldi rogzitik a munkatertilet atadasaval kapcsolatban teendd esetleges
intézkedéseiket €s az egylittmikddés részletes feltételeit.

A szerz6désben meghatarozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacié alapjan a munka az
elvart kovetelményeknek megfelelen elkésziilt és azt Vallalkozé Megrendeldnek a miiszaki
atadas-atvételi eljaras keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kozmii
tizemeltetd és szakhatdsag hozzajarult.

Szerz8d6 Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti emlék, lelet, vagy annak tind targy keriil eld, akkor a kulturdlis orokség
védelmérdél szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kézleményre és reklamok kihelyezésére
csak Megrendel6 beleegyezésével jogosult.

Vallalkozé a munkateriileten kiviill felvonuldsi épitményt, anyagdepdéniat csak az
Onkormanyzat vonatkozoé rendelete szerint létesithet.

A bontéasbol szarmazd, Gjra felhasznalhatd, természetes k6 anyagokat, szegélykdveket az
Onkorményzat Demeter utcai telephelyére kell szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban az alabbi
személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendel6 részeérdl: Endrody Istvan
Tel: +36-1/4011-648, E-mail: endrody@bpl16.hu




13.2.

13.3.

13.4.

153158

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.
13.10.

b.) Vallalkoz6 részérél  Kohari Laszlo
Tel: +36-30/640-6194, I3-mail: tata@hornyakkft.hu

A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédéskotés idépontjaban rendelkezik érvényes (épitési-
szerelési) feleldsségbiziositissal és a biztositdsi kétvény madsolatdt a szerzOdéskotés
idépontjaig Megrendel6nek dtadta.

Megrendel6é és Vallalkozo jelen szerzddés megkdtését kovetden a koltségvetési tételek
tekintetében, sziikség esetén — kiilondsen anyagbeszerzési akadaly esetén — egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés soran a beépitésre keriild egyes tételeket
jegyzOkonyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyzokonyv alapjdn jelen szerzédést a Kbt. 141.
§-anak megfeleléen maddositjak.

Szerz6dést csak kétoldalian és cégszertien aldirt megallapodéssal lehet modositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkoz6 altal bevont
alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerzédésmoédositasnak. Ezen véltozasokat
egyszerl nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerz6dés részeként, azzal osszetartozdan kezelendbek a kdzbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzédésekre
vonatkoz6 rendelkezései az irdnyadok. Szerz6dd felek esetleges jogvitdjukat elsésorban
békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori és illetékességi szabalyok az irdnyadoak.

Jelen szerz6désre a magyar jog az irdnyadd. A szerzddés nyelve magyar.
E szerz8dés az alairds napjén, a felek kétoldalu alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendeldé, 2 példany
Vallalkozo6é.

Jelen szerzodést a felek elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagyélag irtak ala.

Budapest, 2018. .08:.22......................
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