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Tisztelt Ajanlattevok!

A Budapest I'dvaros XVI. keriileti Onkormanyzat (mint Ajanlatkérd) a ,,Viddmvdasdr utciban
arok rekonstrukcio (2)” targyu kozbeszerzési cljdras soran beérkezett ajanlattevéi kérdésekre az
alabbi kiegészitd tajékoztatast adja:

L. Kérdés: A szerzédéstervezet 4.2. pontja szerint: A tartalékkere! terhére végzell munkdak
sziikségessége és elrendelése az e-épitési napléban keriil ragzitésre, elszamoldsa kiilon szamla
alapjan torténik a brutté vallaldsi dr elszdmoldsival (végszdmla) egyidejiileg. Amennyiben
olyan munka keril elvégzésre amelyre nincs uz ajanlatban  szerepld  koliségverési (érel,
Megrendel§ a TIRC drazé-programban szerepld normadrat Jogadja el anyagdarként és a
mindenkor érvényes minimdlis épitSipari rezsioradijjal szamitott munkadijat veszi figyelembe. "
Véleményiink szerint a bruttd helyett netté vallaldsi dr a helyes megfogalmazds, mert a munka
forditott Afa-s. Kérjiik, hogy ennek megfeleléen sziveskedjenek a szerzddéstervezelel javitani.”
Valasz: Ajanlatkérd allaspontja szerint a vallalisi ar minden esetben netto+AFA=Brutto
osszegli. A villalasi ar végsé soron tehit ugyanugy brutté Gsszeg ez esctben is, mint
amikor az Afa-t a Vallalkozo fizeti meg.

Az, hogy jelen beszerzés esetében az Afa-t a Megrendelé fizeti meg, az az altalanos
forgalmi adorél sz6lé 2007. évi CXXVII. torvény sajatja, amely az Afa megfizetését
biztositja.

2. Kérdés: | A szerzédéstervezet 6.3. pontja tekintetében
. Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétél szamitott kettd (2) napon beliil Villalkozo
kiteles helyszini hibavizsgdlatol tartani és a hibabejelentésidl szamitva 5 naptdri napon beliil a
hiba elhdritdsdat  megkezdeni. Az dlldsfoglaldsiban  Véllalkozé  ismerteti azokat  az
mtézkedéseket. amelyeket a hiba haladékialan kikiiszobélése Srdekében meglell, beleértve a
hiba megsziintetésének idépontjar, megjeloli a hiba elhdritésdnak kezdGiddpontjdt, a hiba
clharitdsanak idétariamat. Villalkozd koteles az elvégzell javitdsrol kiadot igazolds egy (1)
példdnyart a Megrendeld részére megkiildeni.”
Az idézetl szoveg véleményiink szerint ellentmonddst tartalmaz. Kérjiik T. Ajdnlatkérdt,
sziveskedjen kifejteni, hogy milyen dllasfoglaldsra gondol? Azt kovetden adjunk dllasfoglaldst,
miutdn mdr elvégeztiik a javitdst? Véleményiink szerint T Megrendelé igazolja le a
leljesitésinkel. Ha ezt T. Ajdnlatkéré megerdsiti, akkor az wutolsé mondatot sziveskedjenek
16rélni!”
Vilasz: Villalkozé a hibajelzéssel kapcesolatos allasfoglaliasaban jelezheti, ha a hibat nem
tartja hibianak, ha az nem az 6 miikodési korében meriilt fel, ha meglatasa szerint tovabbi
intézkedések sziikségesek a Megrendel6 részérdl stb... Jelen mondatkérnyezetben a
szohasznalat azt jelzi, hogy nem csupan a hiba elharitisanak £ idopontjairél, a mar
megtett intézkedésekrdél kell szamot adnia Vallalkozénak, de egyéb véleményérol,
allaspontjarél is szamot adhat. Ajanlatkéré nem kivin a szerzédéstervezet szovegén
modositani.



3.

Kérdés: A4 szerzddéstervezet 7.6. pontja szerint. A megrendeld csak hiany, hibamenies
teljesités datvételére koteles.”
Kérjiik, sziveskedjenek a szoveget a hatdalyos Ptk rendelkezésének megfelelden pontositani. Ptk.
6:247 § szerint: (3) Nem tagadhato meg az damvérel a mii olyan hibaja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akaddalyozza a rendeltetésszerti hasznalatot. ™

Kérdés: A4 szerzédéstervezet 11.6. pontja szerinl: Az dladds-atvéieli  eljaras  a
teljesitésigazolds kiaddsaval abban az esetben zarhato le, amennyiben az elvégzelt munka hidany
és hibamentes.”
A Ptk 6.247 § szerint: (3) Nem tagadhaté meg az aivétel a mii olyan hibaja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitasa vagy potldsa nem akadalyozza a rendeltetésszerti haszndalatol. Kérjiik, «
szerzodésiervezetel javitani sziveskedjenck. ™
Vilasz: A Ptk. diszpozitiv szabalyozasira valé tekintettel, illetve arra, hogy a
kozbeszerzési eljarasok eredményeként megkotott szerzédések ellenértéke kozpénzbol
finanszirozott, a szerzodéssel kapcsolatban a johiszemiiség és tisztesség elvének szem clott
tartasa mellett Ajanlatkéré nem kivan a szerzddéstervezet hivatkozott szivegén
maodositani.

. Kérdés: | A szerzddéstervezet 8.7. pontja szerint. | Vallalkozo koteles a szerzadés teljesitését

akaddlyozo valamennyi kériilményrdl a Megrendeldt haladéktalanul irdsban ériesiteni és
egyben sajat hatdskorében eljarni azok elhdaritdasa érdekében. ™

Fent idézelt mondat tekintetében sziikségesnek tartjuk rogziteni, hogy Megrendeld a bejegyzés
tekintetében mikor kell nyilatkozzon (véleményiink szerint maximum 3 munkanap). Milyen

formdban kell jelezni T. Megrendeld felé? Jol gondoljuk, hogy megfelels az, ha épitési naploba

[orténd bejegyzéssel jelezziik? "
Valasz: Igen, az épitési napléba torténd, irasbeli bejegyzés megfelelo.

Kérdés: A szerzédéstervezet 10.3. ponlja szerinl: , Amennyiben a szerzddds szerinii
Vallalkozénak dtadott munkateriileten a Villalkozé dltal okozott kadr keletkezik és azt
Vallalkozo nem tériti meg, ugy Megrendeld jogosult az okozott kdr koltségeit a Villalkozo
teljesitésébol levonni. ”

Jelen pontot kérjiik kiegésziteni ezzel: ,, ... munkateriileten bizonyitottan a Vallalkozé..."
Valasz: Ajanlatkéré nem kivan a szerzédéstervezet szovegén maodositani.

[RY]

. Kérdés: |, 4 szerzédéstervezet 11.2. pontja szerint: , Az aladas-atvételi eljards idGtartama a

teljesitési hataridébe beleszamit.”

Véleményiink szerint ez ellentmond a 11.1. pontnak, hiszen a Ptk. 6:247§ ugy rendelkezik, hogy:
(2) * Hataridében teljesit a vallalkozo, ha az datadds-dtvétel a szerzddésben eldirt teljesitési
hataridon beliil megkezdddik. Jelen esetben akkor mikor teljesitiink hataridében? A 11.1. pont
szerint a Ptk. 6:247§ esetében, vagy pedig az dtadads atvételi eljardsnak, azaz az eredményes
dtadds-arvételnek a 11.2. pont szerint bele kell férnie a teljesitési hatdaridébe?

Valasz: A készre jelentésnek nincsen elére meghatarozhaté idépontja, foleg a Megrendelo
részérol, hiszen a készre jelentés jelzi, hogy a Vallalkozé az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére készen all. Az atadas-atvételi eljaras idétartama 30 nap.

Ajanlatkéré a szerzoédés teljesitésének hataridejét a fentiek figyelembevételével hatarozta
meg.

Budapest, 2019. szeptember 16.
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