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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrej6tt cgyrészrdl

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkorméinyzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adoszam: 15735791-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15516006

Naplo tigyfél jel:642746922

Képviseli: Kovics Péter, polgarmester

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendelé)

masrészril

JO-EP Epitéipari Szolgaltaté Kft.

Székhely:2310 Szigetszentmiklos, Tokoli ut 103.
Cégjegyzékszam: 1309099545

Addszam: 13305329-2-13

Bankszamlaszam: 12010453-01028215-00100004

Kivitelez6i névjegyzék nyilvantartasi szama: 34A01633

Napl6 tigyfél jel: 702393730

Képviseli: Jonas Péter

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé, egyiittesen: Felek)

kdz0ott a mai napon az aldbbiak szerint:

1.1;

A SZERZODES TARGYA:

Megrendeld megrendeli, Véllalkozo6 elvallalja a ,,Budapest XVI. keriileti titépitések LXIIL.
1. rész: Kassai utca (Szlovdk it — Szilas-patak) iitépitése” targyu kozbeszerzési eljaras
soran elnyert munkdk elvégzését a jelen szerzédés mellékletét képezd kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozé szabvanyok szerint.

A SZERZODES OSSZEGE:

A vallalkozo6i dij tartalmazza az 1. pontban szereplé munkanak a teljes miiszaki tartalmara
vonatkozd koltségét a jelen szerz6désben meghatarozott dtadasi hataridére:

nettdé 29.448.775,- TFt, azaz nettdé huszonkilencmillio-négysziznegyvennyolcezer-
hétszazhetvendt forint

+ AFA 7.951.169,- Ft, azaz hétmillié-kilencszazétvenegyezer-szazhatvankilenc forint
Osszesen: bruttd 37.399.944,- Ft, azaz brutté harminchétmillio-
haromszazkilencvenkilencezer-kilencszaznegyvennégy forint

+ 10% tartalékkeret: 2.944.878,- Tt, azaz nettd kettdmillio-kilencszaznegyvennégyezer-
nyolcszazhetvennyolc forint

+ AFA 795.117,- Ft, azaz hétszazkilencvenétezer-szaztizenhét forint

Osszesen: bruttd 3.739.995,- Ft, azaz bruttd hirommillid-hétszazharminckilencezer-
kilencszazkilencvenét forint

Mindésszesen:  brutté  41.139.939,- Ft, azaz brutté negyvenegymillio-
szazharminckilencezer-kilencszazharminckilenc forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret 6sszege nem keriil teljes kéren felhasznalasra, akkor a
fennmaradé Osszeggel — tételes elszamolds utdn — a  szerzédés végdsszege
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(netto-Hartalékkeret) csokkentésre keriil. A tartalékkereten kivili miuszaki tartalom
ellenéricke atalanyarként érvényesithetd.

Villalkozé a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijon kiviil tobbletkdltséget
(szerzédésmodositas nélkiil a tartalékkeret 6sszegén feliil) nem érvényesithet.

Megrendelé kijelenti, hogy jelen beruhazas ¢pitési engedély kételes, ezérl az AFA
dsszegének megfizetése az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL torvény 142,
§-a alapjan torténik.

Az elbleg mériéke a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan maximum a tartalékkeret és altalanos
forgalmi add nélkiil szamitott teljes nettd ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel6 Osszeg (de
legfeljebb 250 millié forint) lehet. Az elbleget irdsban a szerzddéskotéssel egy 1ddben, vagy
azt kovetden kérheti Vallalkozd elblegszamla benyujtasaval. Az eléleg Osszege az els6
szamla éri¢kébdl keriil levonasra.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:
A munkateriilet atadasatol szamitott
200 nap

A szerz6dés teljesitési hatarideje

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.
Egy részszamla és a végszamla nyujthato be az alabbiak szerint:

1. A kivitelezés 50%-anak elkésziilte utan a szerz6dés nettd ellenértékének 50%-arol.

2. A hiany és hibamentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa utan a szerzodés nettd

ellenértékének 50%-4arol.

Végszamla csak a hidny- és hibamentes muszaki atadds-atvételi eljards lezarasa utén
nyujthaté be.
A miiszaki ellendr altal elézetesen igazolt szamlak ellenértékének kiegyenlitése a Kbt. 135.
§-a és a Polgari Torvénykonyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint torténik. Azaz, a
pénztartozast a jogosult szamlajanak kézhezvételétdl szamitott harminc napon beliil kell
kifizetni.
Amennyiben épitési beruhdzas esetében a szerz6dést kotd Ajanlattevd alvallalkozo
kozremiikodését veszi igénybe, a miiszaki ellendr A4ltal elbzetesen igazolt szamlak
ellenértékének kifizetése a Polgari Torvénykonyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése , a Kbt. 135. §-
a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek
figyelembevételével atutalassal torténik.

A tartalékkeret felhasznaldsara a 322/2015.(2015.X.30) Korményrendelet 20. §-aban és a
2013. évi V. tv., A Polgari Torvénykonyvrol szol6 torvény 6:244 és 6:245. §-aban foglaltak
szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznalasa a Vallalkozé kozbeszerzési eljaras soran
benyujtott ajanlataban szerepld egységarak alapjan torténik.

A tartalékkeret terhére végzett munkak sziikségessége €s elrendelése az e-épitési naploban
keriil rogzitésre, elszamolésa kiilén szamla alapjan torténik a vallaldsi ar elszamolasaval
(végszadmla) egyidejlileg.

Amennyiben olyan munka keriil elvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szerepld
koltségvetési tétel, Megrendelé a TERC 4razo-programban szereplé normadrat fogadja el
anyagarként és a mindenkor érvényes minimalis é€pitdipari rezsioradijal szamitott
munkadijat veszi figyelembe.

Vallalkoz6 az elvégzett munkakrol a hatalyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
atalanyaras elszdmolds szabdlyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendelének megkiildi.
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Szamla kiallitasanak alapja a Megrendel6 és Vallalkozo 13.1. pontban megjelélt képv iseléje
altal alairt teljesitésigazold jegyzokonyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendeld székhelyén torténik. Az elektronikus szamlakat az
eszamla@bpl6.hu cimre kell benydjtani.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozd jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a
behajtassal kapcsolatos koltségei fedezetét a behajtasi koltségatalanyrél 7616, 2016. &vi 1X.
térvénybe foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkoz6 a teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles
fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke a tartalékkeret és 4afa nélkiil szamitott
ellenszolgdltatds 0,5%-a. Megrendel kijelenti, hogy hibas teljesitést nem fogad el.
Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani a késedelmes teljesités 21. napjan, és tel jesités
elmaradésa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér dsszegét a Megrendeld jogosult a benyijtott szdmldk &sszegébél levonni, vagy
amennyiben erre lehet6ség nincsen, a kotbér dsszegét Megrendeld a végszamla sszegébdl
visszatartja, ha a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illetd barmely
kotelezettsége, vagy a szerz6dés értelmében raharulé egyéb feleldsségek és kotelezettségek
teljesitése aldl.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas 5%-a,
melyet Vallalkozo legkésdbb a szerzodés alairasakor Megrendel részére 4tad a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti médok valamelyikén. A teljesitési biztositék megfelelé, ha az
feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridét kévetd 30. banki munkanapig tart.

A jolteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgdltatas
5%-a, melyet Vallalkozé a szdmla benyujtasaval egyiddben, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a)
pontja szerinti médok valamelyikén Megrendelé részére atad. A jolteljesitési biztositék
futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 36 honap.

Villalkozonak a teljesités soran bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy késedelmét
eredményezé koriilményeket, valamint azok iddtartamat az e-épitési naploba kell
megfeleléen bejegyeznie.

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozo az elvégzett munkakra jotallast vallal és
biztositja a szavatossagi kitelezettségét.

A jotallas idStartama megegyezik a 12/1988 (X11.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes
rendeletben foglaltak szerinti kotelezd alkalmassdgi idével (kopéréteg 60 hénap, egyéb
¢épitményekre 120 honap). Zoldfeliilet rendezésre, kertészeti munkdakra a j6tallas 24 honap.

Megrendelé koteles a jotallasi idon beliil jelentkezd hibakat, illetve kifogasait a
Villalkozéval az észlelést kdvetd 3 (harom) napon beliil tértivevényes levélben, irdsban,
siirgods esetekben faxon, e-mail-en kéz61ni.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétl szamitott kettd (2) napon beliil Vallalkozo
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és a hibabejelentésté]l szamitva 5 naptari napon beliil
a hiba elharitdsat megkezdeni. A jegyzOkonyvében Villalkozo ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében megtett, beledrtve a
hiba megsziintetésének idépontjat, megjeloli a hiba elharitisanak kezdéidépontjat, a hiba
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elharitasanak idStartamat. Vallalkozo kételes az elvégzett javitasrol kiadott igazolas e gy (1)
példanyat a Megrendel6 részére megkiildeni.

Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat jogszerii kitelezettsége esetén nem sziinteti meg,
kijavitasat nem vallalja, Megrendeld jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javitds
koltségeit koteles Vallalkozé megfizetni. A javitas koltségének mértékét a Vallalkozd utolag
nem vitathatja.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendel6 a jelen szerzédésben villaltak teljesitéséhez a teljes munkaterdiletet varhatdan
leghamarabb 2021. oktober 1-én, legkésébb 2021. november 1-€n
Vallalkozo részére munkavégzésre alkalmas allapotban atadja.

Az e-épitési naplét Megrendeld nyitja meg és adja meg hozza a megfeleld jogosultsagokat,
ezt kdvetden jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkozolheti.

Megrendeld folyamatos miiszaki ellendrzést biztosit.
A Megrendelé barmikor jogosult a Vallalkozé6 munkdjat elézetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellendrizni.

Amennyiben Vallalkoz6 a rogzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni, vagy nem
a szerz6dott mindségben késziti el Ggy Megrendelé husz (20) nap elteltével jogosult a
munkéat harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozd koltségére és az ebbdl szarmazo
koltségeket Vallalkozd részére atharitani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesitésébdl eredd karat Vallalkozo koteles Megrendeld részére megtériteni. Megrendeld
ezzel egyidejlileg jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A megrendel csak hiany, hibamentes teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkoz6 a szerzédés targyat képezd munkékat a hatalyos jogszabalyok, a kozbeszerzési
dokumentumok és ezen vallalkozasi szerzodés feltételei alapjan végzi el.

Vallalkoz6 vallalja, hogy teljesitése soran a megjelolt alvéllalkozokat veszi igénybe a
kivitelezés soran. Amennyiben az alvallalkozok személyében valtozas éll be, Vallalkozo6
koteles azt eldzetesen irasban bejelenteni Megrendeldnek. Vallalkoz6 jelen szerzOdés
aldirasaval nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot.

Vallalkozo a terv szerinti anyagok beépitését vallalja, a tipus tekintetében az egyenértékiiség
igazolasa mellett. Vallalkozo a beépitett anyagok, szerelvények minOségét az érvényes
jogszabalyok és szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtanisitvannyal igazolja. A
megvaldsulasi tervdokumentéciot harom (3) példanyban Megrendeldnek atadja.

Vallalkozé6 koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot folyamatosan
osszegyljteni, és a munkateriiletrd]l hivatalos lerakohelyre elszallitani. Az ebb6l eredd
koltségeket Vallalkozo viseli. Véllalkozé viseli tovabba az esetlegesen jelentkezd felszini
viztelenitési koltségeket.

Villalkozé6 a kiviteli tervekben egyértelmtien feltiintetett munkateriiletre, annak
komyezetére illetve a megnyitandé munkadrokra es§ meglévé kdzmiivezetékeket kdteles
megvédeni, allagmegdvasukrél gondoskodni, elszennyezddésiiket megakadalyozni.
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Vallalkozo koteles a szerzodés teljesitését akaddlyozo  valamennyi  kériillményrdl a
Megrendel6t haladcktalanul irasban értesiteni ¢és cgyben sajat hatdskorében eljarni azok
elharitasa érdckében.

Vallalkozo kételes a munkateriileten felelés miszaki vezetd személyében allandé m (iszaki
képviseletet biztositani, valamint az e-épitési naplot jogszabdly szerint vezetni.

Viéllalkozé minden kériilménycek kozott felelésséget villal a személyzetéért, alvallalkozoiért
a Megrendeldvel ¢s valamennyi hatésaggal szemben. Villalkozé a szerzédés teljesitése
soran csak vele, illetve alvdllalkozojaval munkavégzésre iranyulé érvényes jogviszony
alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vallalkozé egyediil viseli a feleldsséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszk6zzel valo biztositasaért, biztonsdgaért, az érvényben lévé
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok 4ltaluk valé betartdsaért.

Vallalkozo a kivitelezés megkezdése eldtt a munkateriilet és kdrnyezete meglévé allapotardl
két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyat Megrendeldnek 4tadja a
munka megkezdését megel6zben.

Az eltakardsra keriild munkarészrél az eltakarast megel6z6 harom (3) nappal Vallalkozd
irasban értesiti a Megrendel6 altal megjelolt Miiszaki ellenért, megjeldlve az eltakaras
id6épontjat.

Vallalkozoé koteles munkéjat olyan elvarhaté gondossaggal megszervezni, hogy minden
elére lathaté akadaly idoben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

Vallalkoz6 koteles az dllag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Villalkozé ennek elmulasztdsabol vagy a nem szakszeri
munkavégzésbol eredd karokért teljes kort feleldsséggel - koltségvallalas mellett - felel.

Amennyiben az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épiilet helyezkedik
el, akkor Vallalkoz6 a munkahely atvétele eldtt allagfelvételt készitett és annak egy (1)
pé€ldanyat Megrendel6 részére a munkak megkezdése eltt atadja.

Véllalkoz6 véllalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel6é tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek
alkalmasak a Vallalkozé adokateles jovedelmének csokkentésére.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Vallalkoz6 villalja, hogy az épités megkezdése eldtt a lakossagot értesiti az épitésrol,
lezarasrol, két héttel az épités megkezdése elétt, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen feliil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postaladéba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a lakossagi panaszokat fogadja és dokumentalja az épités ideje
alatt oly modon, hogy 24 oéras folyamatos panaszfogaddst biztosit munkanapokon és
munkasziineti napokon is.

Vaéllalkozé véllalja, hogy havdria esetén a rovid uton (telefonon) valé értesitést kévetden a
hiba elh4ritadsat megkezdi munkaidében két 6ran beliil, munkaidén tal 12 6ran beliil.
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Villalkozo koteles biztositani épités alatti részleges lezaras iddtartamaban a lakossag
ingatlanra jutasat, provizoriumok épitésével.

Villalkozd kételes biztositani a jardan vagy kijelolt terclditon a kerekes székkel,
babakocsival illetve jarm{vel vald biztonsagos kozlekedést.

A szemétszallitas napjan a szemetes edények iritését Vallalkozonak biztositani kell, az
edények megkdzelithetd helyre vald oda-vissza szallitasaval.

Vallalkozonak biztositania kell a folyamatos kezelést 1génylo betegek szallitasi lehetOségét,
a szallitasok napjan az ingatlan megkozelitésének biztositdsaval.

Vallalkoz6 koteles a megkiilonbéztetett jarmiivek (tiizoltd, mentd) kozlekedését elésegiteni.

Amennyiben a kivitelezés sordn kozuti forgalom-korlatozas sziikséges, Vallalkozo koteles
korlatozas bevezetése, megvaltozasa el6tt legkésobb 72 draval (siirgds esetben azonnal) a
korlatozas pontos helyszinét, iranyat, kiterjedését és jellegét, valamint a korlatozas
feloldasanak tervezetl idépontjat bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk.info@bkk.hu,
telefon: 06-1-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihendnapon 07:00-19:00 éra kdzott)).

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Vallalkozé a szerzédéses tevékenysége alatt folyamatosan koételes teljes kortien a sajat
felelds hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsokat betartani és
betartatni, dolgozoi, alvéllalkozdi részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségligyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és
biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni €s hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

Vallalkozd az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacio részét képezi az altala elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkateriilet atadasakor a Megrendelének be kell mutatni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozé Megrendelével egyeztetni koteles.

Amennyiben Vallalkoz6 a Megrendeld munka- és tlizvédelemmel kapcsolatos utasitasait
azonnal nem hajtja végre, Ggy Megrendelének joga van a munka és tlizvédelmi
hianyossagokat Vallalkozé koltségére megsziintetni.

KARESETEK:

Kareset bekovetkezésekor minden esetben a lehet6 legrévidebb idén belil jegyzOkonyvet
kell felvenni. A jegyzOkonyv felvételénél jelen kell lennie a kéarokozonak, esetleges
tanuknak és a Vallalkozonak is. Amennyiben Vallalkoz6 nem tartézkodik a munkateriileten,
ugy a jegyzokonyvben rogzitett tényekre a jegyzokonyv atvételét kovetd 24 oran beliil
Vallalkozonak irdsban reagélni kell. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokonyvben rogzitett
tények a késObbiekben altala nem kérdodjelezhetdk meg.

Vallalkozd koteles azonnal irdsban jelenteni Megrendelének, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerz6dés szerinti Vallalkozénak atadott munkateriileten a Vallalkozé 4ltal
okozott kar keletkezik és azt Vallalkozé nem tériti meg, gy Megrendeld jogosult az okozott
kar koltségeit a Vallalkozé teljesitésébdl levonni.
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ATADAS-ATVETEL:

Az atadds-dtveteli eljards a 2013. évi V. torvény - a Polgari Torvénykényv 6:247. §-ban
foglalt garancialis szabalyai mellett az alabbiak szerint t6rténik.

A Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld az atadas —atvételi cljdrast az
azt kdveté napldl szamitott 10 naptari napon beliil megkezdi. Megrendel$ az atadas-atvételi
eljarast csak abban az esetben inditja meg, ha az elvégzett munka hianymentes, az épitmény
rendeltetése szerinti hasznalatra alkalmas.

A miiszaki atadas-atvételrdl jegyzOkonyv késziil, amely tartalmazza a megvalosuldsi
terveket 3 példdnyban, mérési jegyzékonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az atadashoz
sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendel6nek joga van a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a hibdk megsziintetésére
vonatkozdan hataridéket megjelélini.

Atadds-atvételi jegyzokonyv felvételére a Vallalkozé tavollétében is sor keriilhet, ha
Villalkozé megbizottja el6zetes értesités ecllenére nem jelenik meg. Az igy felvett
Jegyzkonyvben foglalt megallapitasokra Vallalkozénak 3 napon beliil irasban kell
reagalnia. Ennek elmulasztasa esetén Vallalkozé elismeri a kifogisokat és egyetért a
Jegyzékonyv megallapitasaival.

Az atadas-atvételi eljards a teljesitésigazolas kiadasdval abban az esetben zdrhaté le,
amennyiben az elvégzett munka hiany és hibamentes.

ALTALANOS FELTETELEK:

A munkateriilet dtadds-tvétele e-épitési naploban, jegyz6konyvben torténik. A napléban
szerz6dd felek képviseldi rogzitik a munkateriilet atadasaval kapcsolatban teendd esetleges
intézkedéseiket és az egyiittmiik6dés részletes feltételeit.

A szerzOdésben meghatdrozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendel$ 4ltal jovahagyott tervdokumentacié alapjan a munka az
elvart kovetelményeknek megfeleléen elkésziilt és azt Vallalkozé Megrendel6nek a miiszaki
atadas-atvételi eljaras keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kézmi
tizemeltetd és szakhatosag hozzajarult.

Szerz6d8 Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti emlék, lelet, vagy annak tliné targy keriil eld, akkor a kulturdlis 6rokség
védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. torvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfeleléen jarnak el.

Vallalkozé a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kozleményre és reklamok kihelyezésére
csak Megrendel9 beleegyezésével jogosult.

Villalkoz6 a munkateriileten kiviil felvonuldsi épitményt, anyagdepéniat csak az
Onkorményzat vonatkozo rendelete szerint létesithet.

A bontasbol szdrmazo, Gjra felhaszndlhat6 természetes kdanyagokat, szegélykoveket, és a
fakivagasbol szarmazé tiizifa anyagot az Onkorményzat Budapest, XVI. keriilet Demeter
utca 3. szam alatti telephelyére kell szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban az alabbi
személyek jogosultak eljarni:
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a.) Megrendel6 részérdl: Furdan Maria
Tel: +36-1/4011-674, I:-mail: furdan@bp16.hu
Miiszaki ellendr: Sipkainé Ulrich Brigitta
Tel: +36-1/4011-535

b.) Vallalkozo részérél  Jonas Péter
Tel: +3630/552-8052, E-mail: joep.kft@gmail.com

A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6déskotés iddpontjaban rendelkezik érvényes, teljeskora
épitési-szerelési biztositassal, ami felel6sségbiztositast is tartalmaz, és a biztositasi kdtvény
masolatat a szerz6déskotés idopontjaig Megrendeldnek atadta.

Megrendeld és Vallalkozé jelen szerz6dés megkotését kovetden a koltségvetési tételek
tekintetében, szitkség esetén — kiilonosen anyagbeszerzési akadéaly esetén — egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés soran a beépitésre keriild egyes tételeket
jegyzbkdnyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyzOkdnyv alapjan jelen szerzédést a Kbt. 141.
§-anak megfeleléen modositjak.

Szerz6dést csak kétoldaltian és cégszeriien alairt megallapodéssal lehet modositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkoz6 altal bevont
alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerzé6désmodositasnak. Ezen véltozasokat
egyszer( nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerzddés részeként, azzal 6sszetartozdan kezelendbek a kézbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzédésekre
vonatkozé rendelkezései az irdnyadok. Szerz6dd felek esetleges jogvitajukat elsésorban
békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori és illetékességi szabalyok az iranyadoak.

Jelen szerzddésre a magyar jog az iranyadd. A szerz6dés nyelve magyar.
E szerz8dés az alairas napjan, a felek kétoldalu alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendeldé, 2 példany
Vallalkozé.

Jelen szerzédést a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovéhagyolag irtak ala.
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