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között a mai napon az alábbiak szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Centenáriumi Itp egyes közterületeinek 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését a jelen szerződés 
mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó 
szabványok szerint.

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára 
vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:
nettó 59.771.200,- Ft, azaz nettó ötvenkilencmillió-hétszázhetvenegyezer-kettőszáz forint 
+ ÁFA 16.138.224,- Ft, azaz tizenhatmillió-százharmincnyolcezer-kettőszázhuszonnégy 
forint
Összesen: bruttó 75.909.424,- Ft, azaz bruttó hetvenötmillió-kilencszázkilencezer- 
négyszázhuszonnégy forint

+ 5% tartalékkeret: 2.988.560,- Ft, azaz nettó kettőmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer- 
ötszázhatvan forint
+ ÁFA 806.911,- Ft, azaz nyolcszázhatezer-kilencszáztizenegy forint 
Összesen: bruttó 3.795.471,- Ft, azaz bruttó hárommillió-hétszázkilencvenötezer- 
négyszázhetvenegy forint
Mindösszesen: bruttó 79.704.895,- Ft, azaz bruttó hetvenkilencmillió-hétszáznégyezer- 
nyolcszázkilencvenöt forint



Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a 
fennmaradó összeggel tételes elszámolás után a szerződés végösszege 
(nettó+tartalékkcret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom 
ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget 
(szerződésmódosítás nélkül a tartalékkeret összegén felül) nem érvényesíthet.

2.3. Megrendelő kijelenti, hogy jelen beruházás nem építési engedély köteles, ezért az. Ák'A 
összegének megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. 
§-a alapján történik.

2.4. Az előleg mértéke a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján maximum a tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg (de 
legfeljebb 250 millió forint) lehet. Az előleget írásban a szerződéskötéssel egy időben, vagy 
azt követően kérheti Vállalkozó előlegszámla benyújtásával. Az előleg összege az első 
számla értékéből kerül levonásra.

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje:
A munkaterület átadásától számított

90 nap

4.)  PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Két részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:
1. A kivitelezés 30%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 30%-áról.
2. A kivitelezés 60%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 30%-áról.
3. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó 
ellenértékének 40%-áról.
Végszámla csak az esetleges famegváltás összegének befizetését igazoló dokumentum 
benyújtása és a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható 
be.
A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. 
§-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (l)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a 
pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell 
kifizetni.
Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó 
közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák 
ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (l)-(2) bekezdése , a Kbt. 135. §- 
a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével átutalással történik.

4.2. A tartalékkeret felhasználására a 322/2015.(2015.X.30) Kormányrendelet 20. §-ában és a 
2013. évi V. tv., A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 6:244 és 6:245. §-ában foglaltak 
szerint kerülhet sor. A tartalékkeret felhasználása a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során 
benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapján történik.
A tartalékkeret terhére végzett munkák szükségessége és elrendelése az e-építési naplóban 
kerül rögzítésre, elszámolása külön számla alapján történik a vállalási ár elszámolásával 
(végszámla) egyidejűleg.



Amennyiben olyan munka kerül elvégzésre amelyre nincs az ajánlatban szereplő 
költségvetési tétel. Megrendeli) a TERC árazó-programban szereplő normaárat fogadja el 
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsióradíjjal számított 
munkadíjat veszi figyelembe.

4.3. Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az 
átalányáras elszámolás szabályai szerint számlát állít ki, melynek két (2) példányát 
Megrendelőnek megküldi.

4.4. Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt képviselője 
által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv.

4.5. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Az elektronikus számlákat az 
eszamla@bpl6.hu címre kell benyújtani.

4.6. Késedelmes számlafizetcs esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a 
behajtással kapcsolatos költségei fedezetét a behajtási költségátalányról szóló, 2016. évi IX. 
törvénybe foglaltak szerint érvényesíteni.

5.)  KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM:

5.1. A Vállalkozó a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles 
fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 0,5%-a. Megrendelő kijelenti, hogy hibás teljesítést nem fogad el. 
Megrendelő jogosult a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján, és teljesítés 
elmaradása miatti kárát érvényesíteni.

5.2. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni, vagy 
amennyiben erre lehetőség nincsen, a kötbér összegét Megrendelő a végszámla összegéből 
visszatartja, ha a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

5.3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető bármely 
kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek 
teljesítése alól.

5.4. A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, 
melyet Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor Megrendelő részére átad a Kbt. 134. § 
(6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosíték megfelelő, ha az 
feltétel nélküli, futamideje teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart.

5.5. A jólteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 
5%-a, melyet Vállalkozó a számla benyújtásával egyidőben, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) 
pontja szerinti módok valamelyikén Megrendelő részére átad. A jólteljesítési biztosíték 
futamideje az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 36 hónap.
Megrendelő lehetőséget biztosít arra, hogy a jólteljesítési biztosíték vagy annak 
meghatározott része a Vállalkozónak járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön 
biztosításra a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján. Erről Vállalkozó a végszámla benyújtásával 
egyidőben nyilatkozik.

5.6. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét 
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az e-építési naplóba kell 
megfelelően bejegyeznie.



6. ) JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK:

6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az elvégzett munkákra jótállást vállal és 
biztosítja a szavatossági kötelezettségét.
A jótállás időtartama megegyezik a 12/1988 (XII.27.) FVM-IpM-KM-NÉM-KVM együttes 
rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel (kopóréteg 60 hónap, egyéb 
építményekre 120 hónap). Zöldfelület rendezésre, kertészeti munkákra a jótállás 24 hónap.

6.2. Megrendelő köteles a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a 
Vállalkozóval az. észlelést követő 3 (három) napon belül tértivevényes levélben, írásban, 
sürgős esetekben faxon, c-mail-en közölni.

6.3. Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított kettő (2) napon belül Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és a hibabejelentéstől számítva 5 naptári napon belül 
a hiba elhárítását megkezdeni. A jegyzőkönyvében Vállalkozó ismerteti azokat az 
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a 
hiba megszüntetésének időpontját, megjelöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba 
elhárításának időtartamát. Vállalkozó köteles az elvégzett javításról kiadott igazolás egy (I) 
példányát a Megrendelő részére megküldeni.

6.4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, 
kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javítás 
költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét a Vállalkozó utólag 
nem vitathatja.

7. ) MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK:

7.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet várhatóan 
(az időjárástól függően) a szerződés megkötését követő nyolc (8) munkanapon belül 
Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban átadja.

7.2. Az e-építési naplót Megrendelő nyitja meg és adja meg hozzá a megfelelő jogosultságokat, 
ezt követően jogszabály szerinti bejegyzéseket eszközölheti.

7.3. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít.
A Megrendelő bármikor jogosult a Vállalkozó munkáját előzetes bejelentés nélkül a 
helyszínen ellenőrizni.

7.4. Amennyiben Vállalkozó a rögzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem 
a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő húsz (20) nap elteltével jogosult a 
munkát harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származó 
költségeket Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munka nem vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő kárát Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő 
ezzel egyidejűleg jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.5. A megrendelő csak hiány, hibamentes teljesítés átvételére köteles.

8. ) VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK:

8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a közbeszerzési 
dokumentumok és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el.



8.2. Vállalkozó vállalja, hogy teljesítése során a megjelölt alvállalkozókat veszi igénybe a 
kivitelezés során. Amennyiben az alvállalkozók személyében változás áll be. Vállalkozó 
köteles azt előzetesen írásban bejelenteni Megrendelőnek. Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

8.3. Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja, a típus tekintetében az egyenértékűség 
igazolása mellett. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes 
jogszabályok cs szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A 
megvalósulási tervdokumentációt egy (1) elektronikus példányban pendrive-on és egy (I) 
papíralapú példányban Megrendelőnek átadja.

8.4. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan 
összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő 
költségeket Vállalkozó viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszíni 
víztelenítési költségeket.

8.5. Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak 
környezetére illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket köteles 
megvédeni, állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket megakadályozni.

8.6. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok 
elhárítása érdekében.

8.7. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki 
képviseletet biztosítani, valamint az e-építési naplót jogszabály szerint vezetni.

8.8. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért, alvállalkozóiért 
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a szerződés teljesítése 
során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony 
alapján foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

8.9. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egész higiéniai és biztonsági 
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő 
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.

8.10. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő állapotáról 
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a 
munka megkezdését megelőzően.

8.11. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó 
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás 
időpontját.

8.12. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden 
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő 
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

8.13. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

8.14. Amennyiben az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület helyezkedik 
el, akkor Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készít és annak egy (1) 
példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja.



8.15. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) al pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek 
alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.

8.16. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és 
b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.17. Vállalkozó vállalja, hogy az építés megkezdése előtt a lakosságot értesíti az építésről, 
lezárásról, két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonként! 
értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonként! 
értesítéssel.

8.18. Vállalkozó vállalja, hogy a lakossági panaszokat fogadja és dokumentálja az építés ideje 
alatt oly módon, hogy 24 órás folyamatos panaszfogadást biztosít munkanapokon és 
munkaszüneti napokon is.

8.1 9. Vállalkozó vállalja, hogy havária esetén a rövid úton (telefonon) való értesítést követően a 
hiba elhárítását megkezdi munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

8.20. Vállalkozó köteles biztosítani építés alatti részleges lezárás időtartamában a lakosság 
ingatlanra jutását, provizóriumok építésével.

8.21. Vállalkozó köteles biztosítani a járdán vagy kijelölt terelőúton a kerekes székkel, 
babakocsival illetve járművel való biztonságos közlekedést.

8.22. A szemétszállítás napján a szemetes edények ürítését Vállalkozónak biztosítani kell, az 
edények megközelíthető helyre való oda-vissza szállításával.

8.23. Vállalkozónak biztosítania kell a folyamatos kezelést igénylő betegek szállítási lehetőségét, 
a szállítások napján az ingatlan megközelítésének biztosításával.

8.24. Vállalkozó köteles a megkülönböztetett járművek (tűzoltó, mentő) közlekedését elősegíteni.

8.25. Amennyiben a kivitelezés során közúti forgalom-korlátozás szükséges, Vállalkozó köteles 
korlátozás bevezetése, megváltozása előtt legkésőbb 72 órával (sürgős esetben azonnal) a 
korlátozás pontos helyszínét, irányát, kiterjedését és jellegét, valamint a korlátozás 
feloldásának tervezett időpontját bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk.info@bkk.hu, 
telefon: 06-1-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihenőnapon 07:00-19:00 óra között)).

9. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM:

9.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját 
felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és 
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi 
vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és 
biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan 
ellenőrizni.

9.2. Vállalkozó az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 
tervdokumentáció részét képezi az általa elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv. A 
tervet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek be kell mutatni.

9.3. Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles.
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9.4. Amennyiben Vállalkozó a Megrendeli") munka- és tűzvédelemmel kapesolalos utasításait 
azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

10. KÁRESETEK:

10.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, esetleges 
tanuknak és a Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, 
úgy a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül 
Vállalkozónak írásban reagálni kell, Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített 
tények a későbbiekben általa nem kérdőjelczhetők meg.

10.2 Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő 
teljesítésében károkat okozott.

10.3. Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületen a Vállalkozó által 
okozott kár keletkezik és azt Vállalkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott 
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

11. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL:

11.1. Az átadás-átvételi eljárás a 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv 6:247. §-ban 
foglalt garanciális szabályai mellett az alábbiak szerint történik.
A Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az átadás -átvételi eljárást az 
azt követő naptól számított 10 naptári napon belül megkezdi. Megrendelő az átadás-átvételi 
eljárást csak abban az esetben indítja meg, ha az elvégzett munka hiánymentes, az építmény 
rendeltetése szerinti használatra alkalmas.

11.2. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási 
terveket 3 példányban, mérési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz 
szükséges nyilatkozatokat.

11.3. Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére 
vonatkozóan határidőket megjelölni.

11.4. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha 
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett 
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell 
reagálnia. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a 
jegyzőkönyv megállapításaival.

11.5. Az átadás-átvételi eljárás a teljesítésigazolás kiadásával abban az esetben zárható le, 
amennyiben az elvégzett munka hiány és hibamentes.

12. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

12.1. A munkaterület átadás-átvétele e-építési naplóban, jegyzőkönyvben történik. A naplóban 
szerződő felek képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges 
intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit.



12.2, A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, 
befejezettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka az 
elvárt követelményeknek megfelelően elkészült és azt Vállalkozó Megrendelőnek a miiszaki 
átadás-átvételi eljárás keretében átadta, illetve az átvételhez valamennyi érintett közmű 
üzemeltető és szakhatóság hozzájárult.

12.3 Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkaterületen 
régészeti emlék, lelet, vagy annak tűnő tárgy kerül elő, akkor a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek 
megfelelően járnak el.

12.4. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére 
csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csaik az. 
Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.

12.5. A bontásból származó, újra felhasználható természetes kőanyagokat, szegélyköveket, az 
Önkormányzat Budapest, XVI. kerület Demeter utca 3. szám alatti telephelyeire, a 
fakivágásból származó tűzifa anyagot az Önkormányzat komposztáló telepére (1127528/2 
hrsz.) kell szállítani.

13. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

13.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi 
személyek jogosultak eljárni:

a. ) Megrendelő részéről: Furdan Mária
Tel: +36-1/4011-674, E-mail: furdan@bpl6.hu

Műszaki ellenőr: Sipkainé Ulrich Brigitta
Tel:+36-1/4011-535

b. ) Vállalkozó részéről Mátrai József
Tel: +36-20/967-6470, E-mail: matraij@gmail.com

13.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes, telj eskörű 
építési-szerelési biztosítással, ami felelősségbiztosítást is tartalmaz, és a biztosítási kötvény 
másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.

13.3. Megrendelő és Vállalkozó jelen szerződés megkötését követően a költségvetési tételek 
tekintetében, szükség esetén - különösen anyagbeszerzési akadály esetén - egyeztetést 
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés során a beépítésre kerülő egyes tételeket 
jegyzőkönyvben véglegesítik. Az elkészült jegyzőkönyv alapján jelen szerződést a Kbt. 141. 
§-ának megfelelően módosítják.

13.4. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, illetve 
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

13.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók, illetve a Vállalkozó által bevont 
alvállalkozók személye változik, azt nem tekintik szerződésmódosításnak. Ezen változásokat 
egyszerű nyilatkozattal kell bejelenteni.

13.6. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendőek a közbeszerzési dokumentumok és 
az ajánlat.
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13.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződősekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorban 
békés úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-bcn 
foglalt hatásköri és illetékességi szabályok az irányadóak.

13.8. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar.

13.9. E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

13.10. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány 
Vállalkozóé.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2024. .............................

Budapest Főváros XVI. Kerületi KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:
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