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között a mai napon az alábbiak szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Bp. XVI. kér. Budapesti út burkolat­
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését a jelen szerződés 
mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó 
szabványok szerint.
Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma:
1163 Budapest XVI. kerület, Budapesti út (József utca - Futórózsa utca között), HRSZ: 
107289 és 100930

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára 
vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 117.163.190,- Ft, azaz nettó száztizenhétmillió-százhatvanháromezer-százkilencven 
forint
+ ÁFA 31.634.061,- Ft, azaz harmincegymillió-hatszázharmincnégyezer-hatvanegy forint 
Összesen: bruttó 148.797.251,- Ft, azaz bruttó száznegyvennyolcmillió-
hétszázkilencvenhétezer-kettőszázötvenegy forint

+ 5% tartalékkeret: 5.858.160,- Ft, azaz nettó ötmillió-nyolcszázötvennyolcezer-százhatvan 
forint
+ ÁFA 1.581.703,- Ft, azaz egymillió-ötszáznyolcvanegyezer-hétszázhárom forint 
Összesen: bruttó 7.439.863,- Ft, azaz bruttó hétmillió-négyszázharminckilencezer- 
nyolcszázhatvanhárom forint
Mindösszesen: bruttó 156.237.114,- Ft, azaz bruttó százötvenhatmillió-
kettőszázharminchétezer-száztizennégy forint



Kt. opcionális feladat ellenértékének összege:

Budapesti út (József utca - Futórózsa utca között) páros oldali járda felújítása:
nettó 22.697.182,- Ft, azaz nettó huszonkettömillió-hatszázkilencvenhétezer- 
száznyolcvankettő forint
+ ÁFA 6.128.239,- Ft, azaz hatmillió-százhuszonnyolcezer-kettőszázharminckilenc forint 
Összesen: bruttó 28.825.421,- Ft, azaz bruttó huszonnyolcmillió-nyolcszázhuszonötezer- 
négyszázhuszonegy forint
+ 5% tartalékkeret: 1.134.859,- Ft, azaz egymillió-százharmincnégyezer-
nyolcszázötvenkilenc forint
+ ÁFA 306.412,- Ft, azaz háromszázhatezer-négyszáztizenkettő forint
Összesen: bruttó 1.441.271,- Ft, azaz bruttó egymillió-négyszáznegyvenegyezer- 
kettö százhetvenegy forint

Mindösszesen: bruttó 30.266.692,- Ft, azaz bruttó harmincmillió-
kettőszázhatvanhatezer-hatszázkilencvenkettő forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a 
fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés végösszege (nettó + 
tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke 
átalányárként érvényesíthető.

2.2. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget 
(szerződésmódosítás nélkül a tartalékkeret összegén felül) nem érvényesíthet.

2.3. Megrendelő kijelenti, hogy jelen beruházás építési engedély köteles, ezért az ÁFA összegének 
megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján 
történik.

2.4. Az előleg mértéke a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján maximum a tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg (de 
legfeljebb 250 millió forint) lehet. Az előleget írásban a szerződéskötéssel egy időben, vagy 
azt követően kérheti Vállalkozó előlegszámla benyújtásával. Az előleg összege az első számla 
értékéből kerül levonásra.

3.)  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

3.1. r________________________________________ __________________________________
A munkaterület átadásától számított 

A szerződés teljesítési határideje: I__________________  _____________________ i_____________ 120 nap______________ 
Fenti határidő nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát. 
Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb 
köteles közölni a Megrendelővel.

3.2. A 2.1. pont szerinti opcionális tételt Megrendelő a szerződéskötéssel egyidejűleg, illetve a 
teljesítés során hívhatja le egyedi megrendeléssel.

3.3. Amennyiben az opcionális feladat megrendelésekor a szerződés időtartamából 60 napnál 
kevesebb van hátra, akkor a szerződés automatikusan meghosszabbodik az ahhoz szükséges 
időtartammal, hogy 60 nap maradjon az opcionális feladat teljesítésére (tehát maximum 60 
nappal).
Szerződő felek a fenti szerződéshosszabbodást olyan előrelátható és ismert módosításnak 
tekintik, amely a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét.
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4.)

4.1.

4.)

4.1.

4.2.4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Három részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 25%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
2. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
3. A kivitelezés 75%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
4. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó

ellenértékének 25%-áról.
Opció megrendelése esetén annak ellenértékéről külön számlát kell benyújtani az 
opcionális feladat elkészülte után.

Végszámla csak az esetleges famegváltás összegének befizetését igazoló dokumentum 
benyújtása és a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható 
be.
A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének ki egyenlítése a Kbt. 135. 
§-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (l)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a 
pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell 
kifizetni.
Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó 
közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák 
ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (l)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a 
és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével 
átutalással történik.

A tartalékkeret felhasználására a 322/2015.(2015.X.30) Kormányrendelet 20. §-ában és a 
2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 6:244 és 6:245. §-ában foglaltak 
szerint kerülhet sor. A tartalékkeret felhasználása a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során 
benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapján történik.
A tartalékkeret terhére végzett munkák szükségessége és elrendelése az e-építési naplóban 
kerül rögzítésre, elszámolása külön számla alapján történik a vállalási ár elszámolásával 
(végszámla) egyidejűleg.
Amennyiben olyan munka kerül elvégzésre, amelyre nincs az ajánlatban szereplő 
költségvetési tétel, Megrendelő a TERC árazó-programban szereplő normaárat fogadja el 
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsióradíjjal számított munkadíjat 
veszi figyelembe.

Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az 
átalányáras elszámolás szabályai szerint számlát állít ki, melynek két (2) példányát 
Megrendelőnek megküldi.

Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt képviselője 
által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv.

A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Az elektronikus számlákat az 
eszamla@bp 1 ó.hu címre kell benyújtani.

Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a 
behajtással kapcsolatos költségei fedezetét a behajtási költségátalányról szóló, 2016. évi IX. 
törvénybe foglaltak szerint érvényesíteni.



5. ) KÖTBÉR, SZANKCIÓK. KÉSEDELEM:

5.1. A Vállalkozó a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles 
fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 0,5%-a. Megrendelő kijelenti, hogy hibás teljesítést nem fogad el. 
Megrendelő jogosult a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján, és teljesítés 
elmaradása miatti kárát érvényesíteni.

5.2. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni, vagy 
amennyiben erre lehetőség nincsen, a kötbér összegét Megrendelő a végszámla összegéből 
visszatartja, ha a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

5.3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető bármely 
kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek 
teljesítése alól.

5.4. A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, 
melyet Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor Megrendelő részére átad a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosíték megfelelő, ha az 
feltétel nélküli, futamideje teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart.

5.5. Aj ólteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%- 
a, melyet Vállalkozó a számla benyújtásával egyidőben, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja 
szerinti módok valamelyikén Megrendelő részére átad. A jólteljesítési biztosíték futamideje 
az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 36 hónap.
Megrendelő lehetőséget biztosít arra, hogy aj ólteljesítési biztosíték vagy annak meghatározott 
része a Vállalkozónak járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra a Kbt. 134. §
(7) bekezdése alapján. Erről Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidőben nyilatkozik.

5.6. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét 
eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az e-építési naplóba kell megfelelően 
bejegyeznie.

6. ) JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK:

6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az elvégzett munkákra jótállást vállal és 
biztosítja a szavatossági kötelezettségét.
A jótállás időtartama megegyezik a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-][pM-KM-NÉM-KVM együttes 
rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel (kopóréteg 60 hónap, egyéb 
építményekre 120 hónap). Zöldfelület rendezésre, kertészeti munkákra a jótállás 24 hónap.

6.2. Megrendelő köteles a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval 
az észlelést követő 3 (három) napon belül tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben 
faxon, e-mail-en közölni.

6.3. Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított kettő (2) napon belül Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és a hibabejelentéstől számítva 5 naptári napon belül 
a hiba elhárítását megkezdeni. A jegyzőkönyvében Vállalkozó ismerteti azokat az 
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a 
hiba megszüntetésének időpontját, megjelöli a hiba elhárításának kezdöidőpontját, a hiba 
elhárításának időtartamát. Vállalkozó köteles az elvégzett javításról kiadott igazolás egy (1) 
példányát a Megrendelő részére megküldeni.



6.4. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, 
kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javítás 
költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét a Vállalkozó utólag 
nem vitathatja.

7. ) MEGRENDELŐT KÖTELEZETTSÉGEK:

7.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet várhatóan (az 
időjárástól függően) a szerződés megkötését követő minimum 8 maximum 15 munkanapon 
belül Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban átadja.

7.2. Az e-építési naplót Megrendelő nyitja meg és adja meg hozzá a megfelelő jogosultságokat, 
ezt követően jogszabály szerinti bejegyzéseket eszközölheti.

7.3. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít.
A Megrendelő bármikor jogosult a Vállalkozó munkáját előzetes bejelentés nélkül a 
helyszínen ellenőrizni.

7.4. Amennyiben Vállalkozó a rögzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem 
a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő húsz (20) nap elteltével jogosult a munkát 
harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származó költségeket 
Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munka nem vagy késedelmes teljesítéséből eredő 
kárát Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő ezzel egyidejűleg 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.5. A megrendelő csak hiány, hibamentes teljesítés átvételére köteles.

8. ) VÁLLALKOZÓT KÖTELEZETTSÉGEK:

8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a közbeszerzési 
dokumentumok és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el.

8.2. Vállalkozó vállalja, hogy teljesítése során a megjelölt alvállalkozókat veszi igénybe a 
kivitelezés során. Amennyiben az alvállalkozók személyében változás áll be, Vállalkozó 
köteles azt előzetesen írásban bejelenteni Megrendelőnek. Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

8.3. Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja, a típus tekintetében az egyenértékűség 
igazolása mellett. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes 
jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A 
megvalósulási tervdokumentációt egy (1) elektronikus példányban pendrive-on és egy (1) 
papíralapú példányban Megrendelőnek átadja.

8.4. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni, 
és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő költségeket 
Vállalkozó viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszíni víztelenítési 
költségeket.

8.5. Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak környezetére, 
illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket köteles megvédeni, 
állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket megakadályozni.



8.6. Amennyiben a kivitelezés folyamán a munkaterületen lévő, megmaradó fák gyökere 
bármilyen mértékben sérül, Vállalkozó feladata a lombkorona metszése a gyökérzóna 
sérülésének arányában (legfeljebb egyharmad mértékű csökkentő metszéssel), faápoló 
szakember közreműködésével, szükség esetén a fa megfelelő megtámasztásával.
A fák egyéb sérülése esetén Vállalkozónak gondoskodnia kell a sérülés szakszerű kezeléséről.

8.7. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok 
elhárítása érdekében.

8.8. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki 
képviseletet biztosítani, valamint az e-építési naplót jogszabály szerint vezetni.

8.9. A Vállalkozó köteles a munkaterületen legalább egy fő helyi művezetőt alkalmazni, aki vagy 
legalább középfokú szakirányú (építőipari) végzettséggel és minimum 5 év útépítési 
gyakorlattal, vagy legalább 10 év útépítési gyakorlattal rendelkezik. A helyi művezető köteles 
minden munkanapon jelen lenni a munkaterületen, a kivitelezés során folyamatosan a 
teljesítésben részt venni.

8.10. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért, alvállalkozóiért 
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a szerződés teljesítése során 
csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján 
foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

8.11. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egész higiéniai és biztonsági 
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő 
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.

8.12. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő állapotáról 
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a 
munka megkezdését megelőzően.

8.13. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó 
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás 
időpontját.

8.14. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden előre 
látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét 
ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

8.15. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

8.16. Amennyiben az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület helyezkedik 
el, akkor Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készít és annak egy (1) példányát 
Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja.

8.17. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak 
a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.

8.18. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és 
b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, valamint a 143. § (3) 
bekezdése szerinti szervezetek tekintetében a Megrendelő kérésére rendelkezésre bocsátja az 



e szervezetek felett tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló magánszemély 
azonosításához és az e szervezetek tulajdonosi és irányítási viszonyainak megismeréséhez 
szükséges információkat.

8.19. Vállalkozó köteles együttműködni a Btk. XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, a Btk. szerinti hűtlen kezelés, hanyag kezelés és költségvetési csalás, 
valamint a Btk. XLII. Fejezetében meghatározott versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekmények kockázatainak csökkentése 
érdekében.

8.20. Vállalkozó vállalja, hogy a lakossági panaszokat fogadja és dokumentálja az építés ideje alatt 
oly módon, hogy 24 órás folyamatos panaszfogadást biztosít munkanapokon és munkaszüneti 
napokon is.

8.21. Vállalkozó vállalja, hogy havária esetén a rövid úton (telefonon) való értesítést követően a 
hiba elhárítását megkezdi munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

8.22. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 1 héttel a lakosságot értesíteni az 
építésről, lezárásról és a lakossági panaszkezelés módjáról a postaládába tett, ingatlanonkénti 
értesítéssel. Az értesítés tényét, időpontját, valamint az értesítés egy példányát köteles 
Megrendelőnek egyidejűleg megküldeni, továbbá az e-építési naplóban rögzíteni annak 
megnyitása után.

8.23. Vállalkozó köteles biztosítani építés alatti részleges lezárás időtartamában a lakosság 
ingatlanra jutását, provizóriumok építésével.

8.24. Vállalkozó köteles biztosítani a járdán vagy kijelölt terelőúton a kerekesszékkel, 
babakocsival, illetve jármüvei való biztonságos közlekedést.

8.25. A szemétszállítás napján a szemetes edények ürítését Vállalkozónak biztosítani kell, az 
edények megközelíthető helyre való oda-vissza szállításával.

8.26. Vállalkozónak biztosítania kell a folyamatos kezelést igénylő betegek szállítási lehetőségét, a 
szállítások napján az ingatlan megközelítésének biztosításával.

8.27. Vállalkozó köteles a megkülönböztetett járművek (tűzoltó, mentő) közlekedését elősegíteni.

8.28. Amennyiben a kivitelezés során közúti forgalom-korlátozás szükséges, Vállalkozó köteles 
korlátozás bevezetése, megváltozása előtt legkésőbb 72 órával (sürgős esetben azonnal) a 
korlátozás pontos helyszínét, irányát, kiterjedését és jellegét, valamint a korlátozás 
feloldásának tervezett időpontját bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk.info@bkk.hu, 
telefon: 06-1-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihenőnapon 07:00-19:00 óra között)).

9. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM:

9.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős 
hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, 
dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat 
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító 
eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

9.2. Vállalkozó az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 
tervdokumentáció részét képezi az általa elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv. A 
tervet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek be kell mutatni.

9.3. Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles.
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9.4. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait 
azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi 
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

10. KÁRESETEK;

10.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, esetleges tanuknak és a 
Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a 
jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül 
Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített 
tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg.

10.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő 
teljesítésében károkat okozott.

10.3. Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületen a Vállalkozó által 
okozott kár keletkezik és azt Vállalkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott 
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

11. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL:

11.1. Az átadás-átvételi eljárás a 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv 6:247. §-ban foglalt 
garanciális szabályai mellett az alábbiak szerint történik.
A Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az átadás -átvételi eljárást az 
azt követő naptól számított 10 naptári napon belül megkezdi. Megrendelő az átadás-átvételi 
eljárást csak abban az esetben indítja meg, ha az elvégzett munka hiánymentes, az építmény 
rendeltetése szerinti használatra alkalmas.

11.2. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási terveket 
3 példányban, mérési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges 
nyilatkozatokat.

11.3. Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére 
vonatkozóan határidőket megjelölni.

11.4. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha 
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett 
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell reagálnia. 
Érmek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv 
megállapításaival.

11.5. Az átadás-átvételi eljárás a teljesítésigazolás kiadásával abban az esetben zárható le, 
amennyiben az elvégzett munka hiány és hibamentes.

12. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

12.1. A munkaterület átadás-átvétele e-építési naplóban, jegyzőkönyvben történik. A naplóban 
szerződő felek képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges 
intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit.

12.2. A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, befejezettnek, 
ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka az elvárt 
követelményeknek megfelelően elkészült és azt Vállalkozó Megrendelőnek a műszaki átadás­



átvételi eljárás keretében átadta, illetve az átvételhez valamennyi érintett közmű üzemeltető 
és szakhatóság hozzájárult.

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkaterületen régészeti 
emlék, lelet, vagy annak tűnő tárgy kerül elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

12.4. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére 
csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak az 
Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.

12.5. A bontásból származó mart aszfaltot az Önkormányzat által kijelölt, Budapest XVI. kerületi 
helyszínre kell szállítani.

13. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

13.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi 
személyek jogosultak eljárni:

a. ) Megrendelő részéről: Sipkainé Ulrich Brigitta
Tel: +36-1/4011-674, E-mail: ulrichbrigitta@bp 16.hu

Műszaki ellenőr: Pásztor Sándor
Tel: +36-1/4011-676, E-mail: pasztorsandor@bp 16.hu

b. ) Vállalkozó részéről Holubák Tamás projektvezető
Tel: +36 30 249 2870, E-mail: holubak.tamas@,pentak ft.hu

13.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes, teljeskörű 
építési-szerelési biztosítással, ami felelősségbiztosítást is tartalmaz, és a biztosítási kötvény 
másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.

13.3. Megrendelő és Vállalkozó jelen szerződés megkötését követően a költségvetési tételek 
tekintetében, szükség esetén - különösen anyagbeszerzési akadály esetén - egyeztetést 
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés során a beépítésre kerülő egyes tételeket 
jegyzőkönyvben véglegesítik. Az elkészült jegyzőkönyv alapján jelen szerződést a Kbt. 141. 
§-ának megfelelően módosítják.

13.4. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, illetve 
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

13.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók, illetve a Vállalkozó által bevont 
alvállalkozók személye változik, azt nem tekintik szerződésmódosításnak. Ezen változásokat 
egyszerű nyilatkozattal kell bejelenteni.

13.6. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendőek a közbeszerzési dokumentumok és 
az ajánlat.

13.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorban békés 
úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben foglalt 
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadóak.

13.8. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar.

13.9. E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.
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13.10. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány 
Vállalkozóé.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2026.

Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat

polgármester
Megrendelő

I *-
Borbély Máté István 

ügyvezető

Penta Általános Építői 
Felelősségű

Vállalkozó

Nyiriné Kovács Ildikó 
Költségvetési Iroda vezetője

A satzödést készítene es szerkesztette:
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