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- a továbbiakban: „Megállapodás” -
“ -----

amely létrejött egyrészről q q  /

a Magyar Állam nevében az állami magasépítési beruházásokról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 
5.§ (1) bekezdése alapján a Beruházás Ügynökség feladatait az állami magasépítési beruházásokról 
szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet 1 .§-a alapján ellátó
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportiizemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság
székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.;
cégjegyzékszám 01-10-044336;
adószám: 12464780-2-42; 
statisztikai számjel; 12464780-7112-114-01;
képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató,
mint beruházási ügynökség (a továbbiakban: „BMSK”),

másrészről

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat 
székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.;
törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 735793;
KSH statisztikai számjele: 15735791-8411-321-01;
adószám: 15735791-2-42;
képviseletében eljár Kovács Péter polgármester,
mint tulajdonos (a továbbiakban: „önkormányzat”),

harmadrészről

Észak-Pesti Tankerületi Központ 
székhelye: 1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.;
törzskönyvi azonosító szám (PÍR): 835112;
adószám: 15835114-2-42;
ÁHT azonosító: 361384;
KSH statisztikai számjel: 15835114-8412-312-01;
képviseli: Kovács Katalin tankerületi központ igazgató,
mint a Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskolát működtető és fenntartó 
tankerület (a továbbiakban: „Tankertiét”),

(a BMSK, az Önkormányzat és a Tankerület a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) 
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Előzmények, a Beruházás előkészítése

1.1.1 Az Észak-Pesti Tankerületi Központ, mint a Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola (a továbbiakban: „Iskola”) működtetője és fenntartója elkészíttette az Iskola 
fejlesztésére (a továbbiakban: „Beruházás”) irányuló bővítési tervet (engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációt).

1.1.2 A Beruházás előkészítője az 1.1.1. pontban rögzítettek alapján a Tankerület. Felek rögzítik, 
hogy az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.
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törvény (a továbbiakban: „ÁMBtv.”) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „ÁMB Korm. rendelet”) alapján a 
Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség, amelynek feladatait a ÁMBtv. 4. §-ának 
(1) bekezdése, továbbá az ÁMB Korm. rendelet 1. §-a alapján a BMSK látja el.

1.1.3 A Beruházás az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest belterület 112157 helyrajzi 
számú, természetben a 1161 Budapest, Csömöri út 142. szám alatt található ingatlanon 
(a továbbiakban: „Ingatlan”) valósul meg.

1.1.4 A Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges egyes 
Önkormányzati/Tankerületi feladatokat és azok megvalósításának ütemezését a Megállapodás 
3.4. pontja határozza meg részletesen. A Beruházás keretében megvalósuló létesítmény (a 
továbbiakban: „Létesítmény”) az Iskola részét fogja képezni. A Létesítmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges ingóságok, tartozékok átadására a 4.5.1. pont alapján kerül sor.

1.1.5 A Kormány 1.1.7. pont szerinti döntését követően a Létesítmény jogi helyzetét érintő 
kérdéseket -  így különösen a Beruházás keretében megvalósult Létesítmény tulajdonjogi és 
egyéb jogi kérdéséit, az ezzel kapcsolatos feltételeket, körülményeket, jogokat és 
kötelezettségeket -  a Felek külön megállapodásban rendezik.

1.1.6 A Felek rögzítik, hogy a bővítési terv (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció) 
elkészítésére a Tankerület szerződést kötött az ENTEK Építőipari és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 1142 Budapest, Rákosszeg utca 25. A. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-715019; 
képviseli: Halics Péter) tervezővel 2019. május 16. napján. A BMSK a Beruházást a 
Tankerület által -  az előbbiekben hivatkozott szerződés alapján -  elkészíttetett kiviteli 
tervdokumentáció alapján valósítja meg.

1.1.7 A Felek rögzítik, hogy a Beruházás a Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály állal 2019. december 09. napján 201900060408 ÉTDR 
számon kiadott, 2019. december 16. napján véglegessé vált (jogerős) építési engedéllyel 
rendelkezik, az építési engedély jogosultja a Tankerület. Az ÁMBtv. 6. § (4) bekezdése 
értelmében a hatósági engedélyek tekintetében a BMSK bejelentése alapján a BMSK a 
Tankerület helyébe lép.

1.1.8 A Beruházás - a 3.4. pontban meghatározott, az Önkormányzatot, illetve Tankerületet terhelő 
feladatok kivételével - állami magasépítési beruházásként kizárólag központi költségvetési 
forrásból valósul meg, oly módon, hogy a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően 
lefolytatott, kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás alapján az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter a Kormány döntését kezdeményezi a Beruházás megvalósítása 
érdekében. A Kormány egyedi határozatban dönt a Beruházás megvalósításáról, az ahhoz 
szükséges kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan a hatáskörébe tartozó 
kérdésről, amely a Beruházás megvalósítása érdekében szükséges.

2 A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA

2.1 A Megállapodás célja

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzése 
és együttműködésük részletes szabályozása érdekében kötik. Sem a jelen Megállapodás sem 
annak rendelkezései, sem a Felek koiábbi tárgyalásai nem értelmezhetőek úgy, hogy a jelen 
Megállapodás alapján a BMSK köteles a Beruházást megvalósítani. A BMSK-val, az 
állammal szemben a Beruházás bármely okból történő elmaradásáért, vagy a beruházási 
program módosulásáért semmilyen jogcímen követelés nem támasztható. Jelen Megállapodás
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célja kizárólag az, hogy a Beruházás megvalósítása kapcsán az Önkormányzat, a Tankerület 
és a BMSK együttműködjön.

2.2 A Megállapodás tárgya

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás megvalósításával és átadás­
átvételével kapcsolatos feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges 
együttműködésük feltételeit

3 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

3.1 A Felek általános kötelezettségei

3.1.1 Az Önkormányzat és a Tankerület kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beruházás 
megvalósításában a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint közreműködnek. A 
Beruházás megvalósulása érdekében az Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy a 
BMSK-val, valamint az általa kijelölt személyekkel együttműködik, az együttműködés 
értelemszerű azokban a kérésekben is, amelyek a Beruházás megvalósításával kapcsolatosak, 
de a jelen Megállapodásban nem kerültek nevesítésre.

3.1.2 Az Önkormányzat és a Tankerület a Beruházás Ingatlanon történő megvalósításához a jelen 
Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárulnak. Az Önkormányzat és a 
Tankerület vállalja, hogy a megvalósításhoz és a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges, 
a Beruházás céljával és az elkészült tervekkel, valamint a hatályos jogszabályokkal 
összhangban álló, valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül kiadják, 
valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök 
közül a leggyorsabb módon kezdeményezik, amennyiben jogszabályi lehetőség és 
felhatalmazás van rá, úgy kötelezettséget vállalnak a szükséges döntések meghozatalára is. Az 
Önkormányzat és a Tankerület kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Megállapodás megkötése, 
továbbá a létesítmény megvalósítása, fenntartása, üzemeltetése az Önkormányzat/Tankerület, 
által esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő 
kötelezettségeket, vagy egyébként az Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem 
érint, és az Ingatlan jogi státusza lehetővé teszi a Létesítmény megvalósítását, fenntartását, 
üzemeltetését, a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező (1. sz. melléklet), az 
Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti, 2016. április 12-én létrejött 
Együttműködési Megállapodás, valamint az Önkormányzat, a Tankerület és a Magyar 
Kézilabda Szövetség (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.) közötti, 2018. 
október 18. napján kötött Megállapodás (2. sz. melléklet), melyeket a BMSK megismert, és 
melyekben foglalt kötelezettség vállalásokkal tudomással bír. Amennyiben az 
Önkormányzat/Tankerület, jelen pontban foglalt szavatosságvállalása utólag valótlannak 
bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az 
Önkormányzat/Tankerület köteles viselni.

3.1.3 Az Önkormányzat és a Tankerület nem jogosult a jelen Megállapodás módosítását vagy 
megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Megállapodás korábbi 
kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat, valamint a Tankerület 
köteles a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a korábbi 
kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon az előálló állapotot a 
jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások változatlanul hagyása mellett 
megszüntetni.

3.1.4 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető 
jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és
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egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.

3.1.5 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót 
jelölnek ki, amelyet a jelen Megállapodás 6.2.1. pontja tartalmaz. A kapcsolattartó a másik 
Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen 
Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodás 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a 
kapcsolattartó személyének változása esetén a Megállapodás módosítása nem szükséges.

3.1.6 Amennyiben a Beruházás megvalósításával kapcsolatban a BMSK egyeztetést tart, és erre a2 
egyeztetésre az Önkormányzatot és a Tankeriiletet is meghívja, az Önkormányzat és a 
Tankerűlet vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t 
delegál.

3.1.7 Felek vállalják, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Megállapodás 
módosítása válik szükségessé, úgy

3.1.7.1 a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezik, 
vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, 
úgy a szükséges döntéseket meghozzák, és

3.1.7.2 minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a 
Megállapodás módosítását a lehető leghamarabb megkössék.

3.1.8 A sikeres műszaki átadás-átvételt követően felmerülő hibákkal kapcsolatos szavatosságból 
és/vagy jótállásból eredő követelések érvényesítése a Tankerület joga, kötelessége, feladata és 
költsége, lásd részletesen az 53. pontot.

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 
olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás megvalósulását vagy a jelen 
Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza 
vagy veszélyezteti.

3.2.2 Az Önkormányzat és a Tankerület köteles a rendelkezésére álló, a BMSK által írásban kért 
adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű 
határidőn belül a BMSK rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, 
hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és 
szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem 
állnak az Önkormányzat vagy a Tankerűlet rendelkezésére, úgy haladéktalanul intézkedik 
azok más forrásból való beszerzése iránt, illetve erről ezzel egy időben tájékoztatja a BMSK- 
t. Amint a kért adatok vagy dokumentum az Önkormányzat, Tankerület birtokába kerülnek, 
azok továbbításáról haladéktalanul intézkedik.

3.2.3 Amennyiben a Felek a jelen Megállapodásban meghatározott tájékoztatási kötelezettségűknek 
szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban 
megerősíteni.
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3.2.4 Az Önkormányzat és Tankerület vállalják, hogy jogi és műszaki álláspontjuk, véleményük 
kialakításával és a BMSK-val történő közlésével elősegítik a Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos kénlések megválaszolását.

3.3 A Beruházás finanszírozása

3.3.1. Felek rögzítik, hogy a Beruházás finanszírozása oly módon történik, hogy a 4.1.1 pont szerint
lefolytatott feltételes Közbeszerzési Eljárás alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter a Kormány döntését kezdeményezi a Beruházás megvalósítása érdekében. A 
Kormány egyedi határozatban dönt a Beruházás megvalósításáról, az ahhoz szükséges 
kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan a hatáskörébe tartozó kérdésről, 
amely a Beruházás megvalósítása érdekében szükséges.

A finanszírozás és ennek következtében a Beruházás bármely okból történő elmaradásáért a 
BMSK, az állam nem felelős, a BMSK-val, az állammal szemben követelés semmilyen 
jogcímen nem támasztható.

3.3.2. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a 3.4. pontban meghatározott feladatok és
azok költségei az Önkormányzatot/Tankerületet, továbbá amennyiben a 3.3.3. pontban 
foglaltak ellenére felmerül, a Beruházást lehetővé tevő szerzői jogi kérdések rendezése az 
Önkormányzatot/Tankerületet terheli. Az Önkormányzat és a Tankerület a jelen 
Megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy az őt terhelő feladatok és költségek fedezete 
rendelkezésre áll, egyúttal kötelezettséget vállal az őt terhelő feladatok határidőben történő 
teljesítésére.

3.3.3. A Felek rögzítik, hogy az Iskola felújításához/átépítéséhez, vagyis a Beruházás
megvalósításához szükséges, az Iskola felújítása/átépítése okán felmerülő szerzői jogi 
kérdéseket, az Iskola eredeti, vagy a Beruházással érintett részeire vonatkozó 
tervdokumentációk (a továbbiakban: „Jelenlegi Tervek”) felhasználását a Tankerület és az 
Önkormányzat megfelelően és a Beruházás megvalósításához szükséges mértékben 
rendezte.

3.4 Az Önkormányzat és a Tankerület Beruházással kapcsolatos további kötelezettségei

3.4.1. A Felek megállapítják, hogy a Létesítmény működéséhez szükséges feltételekről a Tankerület
és az Önkormányzat külön megállapodásuk szerint gondoskodnak.

3.4.2. Az Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy amennyiben a Beruházás előkészítéséhez
és/vagy megvalósításához együttműködése és/vagy hozzájárulása is szükséges, úgy a 
szükséges intézkedéseket, illetve hozzájárulást soron kívül megteszi, illetve megadja.

3.4.3. Az Önkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy amennyiben a Beruházás előkészítéséhez és
megvalósításához harmadik személy együttműködése is szükséges, úgy ezen együttműködés 
biztosításáról gondoskodik.

3.4.4. A Tankerűlet vállalja, hogy gondoskodik az érintett épületrészek tekintetében az oktatás 
megszervezéséről oly módon, hogy a Beruházás megvalósítása zavartalanul működhessen, a 
BMSK-val történő folyamatos egyeztetés mellett. Továbbá a Tankerület köteles az 
Ingatlanon található hulladék elszállításáról a munkaterület átadás napjáig gondoskodni.



3.4.5. A Tankerület szavatolja, hogy a Beruházással érintett Ingatlan rendelkezik a szükséges
közműellátásokkal, illetve amennyiben nem, úgy saját költségén gondoskodik arról, hogy a 
közművek kiépítése a munkaterület átadás napjáig megvalósuljon.

3.4.6. Amennyiben a szomszédos ingatlanok csapadékvíz kivezetése a beruházással érintett Ingatlan
területére történik, úgy a Tankerület köteles saját költségén biztosítani a munkaterület átadás 
napjáig a csapadékvíz saját telekre való visszavezetését.

3.4.7. A BMSK vállalja, hogy a területen lévő közműveket, amennyiben szükséges kiváltja és a
kiváltott, használaton kívüli közmüveket pedig elbontatja.

3.4.8. A Tankerület és az Ónkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan általa ismert lényeges
tulajdonságairól a BMSK-t tájékoztatja és szavatolja, hogy az Ingatlan minősége a 
Beruházás végrehajtásához megfelelő, ideértve azt is, hogy nem szorul rekultivációra, nem 
rendelkezik olyan tulajdonsággal, mely a Beruházás kivitelezését bármilyen okból 
megnehezíti, megakadályozza vagy aránytalan költségeket okoz.

3.4.9. Az Ónkormányzat és a Tankerület vállalja, hogy a használatbavételi engedély 
megszerzésére irányuló eljárásban közreműködik, és a saját felelősségi körébe tartozó 
nyilatkozatokat megteszi, szükséges információkat, dokumentumokat biztosítja.

4 EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

4.1 A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos együttműködés

4.1.1 A Felek rögzítik, hogy a kivitelező kiválasztását célzó, az ÁMB Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIL tv. (a továbbiakban: Kbt.) 53. 
§ (6) bekezdése szerinti - külön kormánydöntés nélküli - feltételes közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) a BMSK valósítja meg.

4.1.2 A Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő szerződést (a továbbiakban: 
„Vállalkozási Szerződés”) a BMSK köti meg a Vállalkozóval, a szerződés teljesítése során 
a teljesítő nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: „Vállalkozó”) irányában a sikeres műszaki 
átadás-átvétel lezárásig kizárólag a BMSK járhat el és tehet érvényes és hatályos 
jognyilatkozatot, az Önkormányzat és Tankerület tudomásul veszi, hogy a Beruházás 
egységes irányítása okán a Vállalkozó irányába a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig 
érvényes és hatályos jognyilatkozatot nem tehet, ide nem értve a munkaterület átadás­
átvételéről és visszavételéről szóló jegyzőkönyv Tankerület általi aláírását.

4.1.3 A Felek rögzítik, hogy a 4.1.1. pontban foglalt beszerzésen kívüli beszerzési/közbeszerzési 
eljárásokat -  eltérő, írásban megkötött megállapodás hiányában -  a BMSK önállóan, egyedül 
valósítja meg.

4.1.4 Az Önkormányzat/Tankerület köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a BMSK-t minden 
olyan beruházásáról vagy tervezett beruházásáról, amellyel kapcsolatban a Beruházás becsült 
értéke tekintetében a Kbt. 19. §-a rendelkezését alkalmazni kell. A tájékoztatás tartalmáért 
vagy elmaradásáért és azok minden következményéért kizárólag az ÓnkormányzatTankerület 
felelős.

4.1.5 Amennyiben a Közbeszerzési Eljárás során helyszíni bejárásra vagy helyszíni konzultációra 
kerül sor, úgy az Önkormányzat/Tankerület vállalja, hogy lehetővé teszi ezen eljárási 
cselekmények lebonyolítását, vagyis a szükséges mértékben biztosítja a technikai személyzet



(pl.: belépést biztosító személyzet és műszaki információkkal rendelkező személy) helyszíni 
jelenlétét és az Ingatlan rendelkezésre állását.

4.2 A munkaterület átadás-átvétele, visszavétele

4.2.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadása és biztosítása a Tankerület 
kötelezettsége, azzal, hogy az Önkormányzat jelen Megállapodásban vállalja, hogy biztosítja 
a Tankerület ezen kötelezettségének teljesítését és a Tankerületet olyan jogi helyzetbe hozza, 
hogy a Tankerület ezen kötelezettségét teljesíteni tudja. A Tankerület köteles ennek keretében 
a saját költségére és felelősségére a munkaterület átadás-átvételéig a munkaterületet a 
kivitelezésre alkalmassá tenni. Amennyiben a Tankerület a munkaterület Vállalkozónak 
történő átadását, illetve a kivitelezés alatt a Vállalkozó birtokának folyamatos fenntartását 
nem, vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint teljesíti, felelős az ebből 
eredően felmerülő költségekért és károkért. A BMSK jogosult a fentiek miatt vele szemben 
(is) érvényesített költségeket és károkat a Tankerülettel szemben érvényesíteni.

4.2.2 A munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása -  a 4.2.1. pontban 
foglaltaknak megfelelően -  a • Tankerület feladata, amely feladatát a BMSK-val 
együttműködésben teljesíti. A Tankerület a munkaterületet a BMSK-val együttműködve 
átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozónak. Az átadás-átvételi eljárásról 
jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadás-átvétel 
valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges 
észrevételeit. A munkaterület a 4.2.1. - 4.2.2. szerinti átadása az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 
5. § (4) bekezdése szerinti munkaterület átadás. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 
munkaterület átadásához a Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerinti tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot kiadja.

4.2.3 A Vállalkozási Szerződés szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor, illetve a 
Vállalkozási Szerződés teljesítést megelőző megszűnése/megszüntetése, a teljesítés 
felfüggesztése esetén, a BMSK értesítése alapján, a munkaterület Vállalkozótól történő 
visszavételének a lebonyolítása a 4.2.2. pont szerinti tartalommal, az 5.1.2. pont szerinti 
jegyzőkönyv felvétele mellett, ugyancsak a Tankerület feladata a BMSK-val 
együttműködésben.

4.3 Munkaközi egyeztetések, koordinációk

4.3.1. A munkavégzés biztosítása, az előrehaladás nyomon követése érdekében a BMSK 
koordinációs értekezleteket szervez, amelyekre meghívja az Önkormányzat és a Tankerület 
képviselőit.

4.4 Károkozásra vonatkozó speciális rendelkezések

4.4.1 A Felek megállapodnak, hogy a BMSK-t, az államot a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó 
teljesítésében közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik 
személyek) felé felelősség nem terheli, így különösen nem felelnek a Vállalkozó 
(közreműködő) által az Önkormányzatnak okozott károkért, beleértve különösen az 
Ingatlanban okozott károkat, továbbá a Vállalkozó (közreműködő) által harmadik 
személyeknek okozott károkért (pl.: személyi sérülés).
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A BMSK vállalja, hogy a Vállalkozási Szerződésben rögzíti, hogy amennyiben a Vállalkozó 
bármely harmadik személynek — így különösen, de nem kizárólag az 
Önkormányzatnak/Tankerületnek -  kárt okoz és emiatt kárigény merül fel, a Vállalkozó 
kötelezettségei vállal arra, hogy a kárigényért helytáll és vállalja az ebből eredő kár 
megtérítését.

4.4.2 Az 4.4.1. pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval 
(közreműködőivel) szemben érvényesíthetők.

4.4.3 A BMSK vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló Közbeszerzési Eljárásban 
legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összegű vagyonbiztosítás és 
legalább 300.000.000 Ft (háromszázmillió forintj/káresemény és 1.000.000.000 Ft 
(egymilliárd forint)/év mértékű kivitelezői felelősségbiztosítás meglétét hja elő annak 
érdekében, hogy az Önkormányzat esetleges kártérítési igényeinek érvényesíthetősége 
biztosított legyen.

4.5 A Létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok

4.5.1 A Felek rögzítik, hogy a Beruházás keretén belül a BMSK szerzi be a Létesítmény 
rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságokat, a Létesítmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges tartozékok, ingóságok átadása tárgyában a Felek -  a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően -  külön egyeztetnek.

5 EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL ÉS AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN

5.1 A Létesítmény átadás-átvétele

5.1.1 A Létesítmény műszaki átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése 
alapján a BMSK vagy közreműködője készíti elő és bonyolítja le. Az átadás-átvételre a 
BMSK meghívja a Vállalkozó, az Önkormányzat és a Tankerület képviselőit. Az 
Önkormányzat és Tankerület vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárásra nyilatkozattételre 
megfelelően felhatalmazott személy(eke)t küldenek. BMSK minden külön igazolás nélkül 
megfelelően felhatalmazott személynek tekinti az átadás-átvételi eljárás során az 
Önkormányzat és a Tankerület képviseletében megjelenő és eljáró személy(eke)t.

5.1.2 A Létesítmény átadás-átvételéről- jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a BMSK és a 
Tankerület, valamint az Önkormányzat nyilatkoznak arról, hogy az átvétel alatt álló 
Létesítmény megfelel-e a Vállalkozási Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e 
a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. Az Önkormányzat és a Tankerület 
jogosult -  ezt megelőzően -  írásban jelezni a BMSK felé, ha a Létesítmény olyan hibában 
szenved, amely következtében az használatbavételre alkalmatlan. Kifogást tartalmazó 
nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy az Önkormányzat és a Tankerület a 
Létesítmény átadás-átvételével szemben nem támaszt kifogást. A Felek megállapodnak, hogy 
az Önkormányzat nem jogosult a Létesítmény átvételéről önállóan nyilatkozni, és az ilyen 
nyilatkozat megtétele nem akadályozza a BMSK-t abban, hogy a Vállalkozási Szerződés 
szerinti jogait érvényesítse a Vállalkozóval szemben. A BMSK által rendeltetésszerű 
használatra alkalmasnak minősített Létesítményt az Önkormányzat és a Tankerület köteles 
átvenni és birtokba venni.

5.2 Üzemeltetés

5.2.1 A Létesítmény fenntartása, üzemeltetése és karbantartása, valamint a 
működtetéshez/üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerzése tárgyában a Felek külön 
megállapodást kötnek.
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5.3 Jótállással és/vagy szavatossággal kapcsolatos igények érvényesítése

5.3.1 A Vállalkozási Szerződésben meghatározott jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek 
teljesítését a Tankerület jogosult önállóan és közvetlenül a Vállalkozótól követelni. Ilyen 
módon a jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó közvetlenül a Tankerület javára nyújtja. A 
jóteljesítési biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket és a jótállási/szavatossági 
igények érvényesítésének rendjét a Vállalkozási Szerződés és a vonatkozó jogszabályok 
tartalmazzák. A Felek megállapítják, hogy a BMSK, az állam a megvalósított Létesítményért, 
beszerzett ingóságokért nem tartozik szavatossággal vagy jótállással az Önkormányzat cs a 
Tankerület felé, és az Önkormányzat vagy a Tankerület nem érvényesíthet igényt a BMSK- 
val, az állammal szemben azon az alapon, hogy azok a Vállalkozási Szerződésből eredő 
valamely szavatossági és/vagy jótállási igény érvényesítését elmulasztották.

5.3.2 A BMSK adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt 
a Tankerület részére a Vállalkozási Szerződés alapján fennálló jótállásból és/vagy 
szavatosságból eredő jogok érvényesítéséhez. A BMSK a jótállásból és/vagy a szavatosságból 
eredő jogok érvényesítéséhez szükséges, a Tankerület által kért adatokat, információkat 
és/vagy dokumentumokat köteles a Tankerület írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 
8 (nyolc) munkanapon belül a Tankerület rendelkezésére bocsátani.

5.3.3 A Beruházás keretében beszerzett azon ingóságok vonatkozásában, amelyek Önkormányzat 
részére történő átadását a Felek a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően külön 
megállapodásban rendezik, a jótállási/szavatossági jogok gyakorlásának rendjére is a Felek 
külön, későbbi időpontban megkötött megállapodása lesz irányadó.

6 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1 A Megállapodás módosítása

Jelen Megállapodás kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.

6.2 Értesítések

6.2.1 A Felek értesítési címei:

BMSK
Kapcsolattartó neve: Almási Gábor 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Iroda címe: 1146 Budapest, Hermina út 49. 
Telefon: +36 1 207 8754 
E-mail: almasi.gabor@bmsk.hu

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Kapcsolattartó neve: Kovács Péter 
Cím; 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 
Telefon:+36 1 4011 561 
E-mail:kovacspeter@bpl6.hu

Észak-Pesti Tankerületi Központ
Kapcsolattartó neve: Kovács Katalin 
Cím: 1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. 
Telefon:06-1 -795-8181, 06-30-390-2759 
E-mail: katalin.kovacs@kk.gov.hu
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6.2.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely 
szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján 
történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivcvényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy 
telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani.

6.2.3 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:

6.2,3.1 személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján
vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy

6.2.3.2 ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 
megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) 
munkanapon, vagy

6.2.3.3 elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax 
kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.

6.2.4 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő 
munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

6.3 Átláthatósági nyilatkozat

Felek a megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint, a törvény erejénél fogva átlátható 
szervezetnek minősülnek, ezért külön átláthatósági nyilatkozatot nem tesznek.

6.4 Irányadó jogszabályok és vitarendezés

6.4.1 A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó.

6.4.2 Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVÜI. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. 
(XII.27.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

6.4.3 A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 
30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 
megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 
érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.

6.4.4 A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

6.5 Teljesség

A Megállapodás tartalmazza a BMSK, az Önkormányzat és a Tankeriilet közötti 
megállapodás valamennyi feltételét. A Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti 
valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a 
Megállapodás tárgyát illetően a Megállapodás kelte előtt tettek vagy kötöttek. A Felek 
rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak 
minősül.

Ke u V



6.6 Részleges érvénytelenség

Amennyiben, a Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, 
érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 
jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Megállapodásra a Plk. 
részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

6.7 Adatvédelem

Önkormányzat és Tankerület a jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkoznak, hogy 
megismerték és elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el a BMSK az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) alapján készült adatkezelési tájékoztatóját, amely a BMSK honlapján 
(https://www.binsk.hu/dokuinentumok/) elérhető.

Jelen megállapodás az utolsóként aláíró szerződő fél aláírásának napján lép hatályba.

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták.

1. sz. melléklet: az Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti 2016. április 12-én 
kötött Együttműködési megállapodás.

2. sz. melléklet: az Önkormányzat, a Tankerület és a Magyar Kézilabda Szövetség közötti 
2018.október 18-án kötött megállapodás.

3. sz. melléklet: Önkormányzat és Tankerület együttes nyilatkozata az ingatlan lényeges 
tulajdonságaira és az építési feladatokra vonatkozóan.

Kelt: Budapest, 2020. december Kelt: Budapest, 2020. decem beried’'

BMSKZrt.
képviseli: dr. Medvigy Mihály 

vezérigazgató

Ellenjegyzőm: Ellenjegyzőn:

Sipkáné SzátRíGyöngyi Katalin 
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Budapest Főváros XVi. kerületi 
ön kormányZgt 

képviseli: Kovács Péter

■
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Észak-Pesti Tankerületi Központ 
képviseli: Kovács Katalin 

tankerületi központ igazgató

Ellenjegyzem:

J
pénzügyi ellenjegyző
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3. számú melléklet

A Budapest, Csömöri út 142. sz. (112157 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola átalakítása, bővítése

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő 112157 hrsz-u ingatlanon 
megvalósításra kerülő Szent-Györgyi Albert Általános Iskola átalakítása, bővítése során az 
ingatlannal kapcsolatosan az alábbi lényeges tulajdonságokra, feladatokra hívjuk fel 
Építtető/Kivitelező figyelmét:

- A Vállalkozó a munkaterület átadással egyidejűleg a meglévő, építéssel érintett 
helyiségekről, homlokzatokról, térburkolatokról, az általa igénybe vett valamennyi 
felvonulási útvonalról és területről, kapcsolódó közutak burkolatáról és járdákról, a 
munkaterület meglévő állapotáról -  munkakezdés előtt - videofelvételt készít, 
melynek egy példányt a Tulajdonos részére átad!

- Az A jelű épület két különböző épületrészből áll. A meglévő és felújítandó 
épületrész az 50-es években épült. Vasbeton pillérvázas, téglafalas vázkitöltéssel 
készült, vasbeton lapostetös kivitelben a korának megfelelő technológiával.

- A felújítás során a megmaradó épületrészre magastető kerül. A szükség szerinti 
statika megerősítések csak a kiadott kiviteli tervek és annak felelős műszaki 
tervezőjének iránymutatásai szerint készíthetők,

- A  két világháború között létesült és elbontásra kerülő alápincézett, magastetős, 
földszintes épület bontása során ügyelni kell a Csömöri út és az Iskola utca sarkán 
lévő 1927-ben állított kőkereszt emlékműre, annak állagvédelmére! Az ebben 
okozott károk helyreállítása Kivitelező felelőssége és feladata!

- A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2017. 
(XII. 19.) a  településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 2. melléklet 114 
sora szerint a helyi egyedi védelem alatt álló 1884-ban Puszta-Szent-Mihályi 
Közbirtokosság által emelet iskolaépület állagvédelme és felújítási munkái —melyek 
nem építési engedély kötelesek -  a kerületi építészeti Örökség védelme érdekében a 
hivatkozott rendelet előírása szerint végezhetők, különös tekintettel a homlokzati 
nyílászárók cseréjére/felújítására, térszerkezetre, anyaghasználatra. Ezen épület 
felújítása után fotódokumentációval ellátott megvalósulási dokumentáció kérünk 
benyújtani a Kerületi Építészeti Örökség Értékleltára nyilvántartáshoz,

- A megvalósításra kerülő tornaterem épületrész a védett iskolaépülettől mintegy 7,6 
m távolságra készül. Felhívjuk a figyelmet a létesítendő épület csapadékvíz 
elvezetésének fontosságára, a védendő épület alapozásának megvédésének 
érdekében.

- A kivitelezés befejezése után egy példány jogerős használatbavételi engedély és egy 
példány megvalósulási dokumentációt a Tulajdonos részére át kell adni.

- Az ingatlan környezetében esetlegesen keletkezett járda és útburkolat helyreállítási 
munkáit el kell végezni a használatbavételi engedély megkérésével egyidőben az 
együttműködési megállapodás vonatkozó előírásai szerint.

A meglévő iskola épületegyüttessel kapcsolatosan felmerült lényeges műszaki tulajdonságokról 
a felelős műszaki tervező által készített felmérési, engedélyezési és kiviteli dokumentációban 
foglaltak az irányadók!




