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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészril
Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adészam: 15735791-2-42
Bankszamlaszam: 11784009-15516006
Képviseli: Kovacs Péter, polgadrmester
mint Megrendel (a tovabbiakban: Megrendelé)

masrészrol
ROK-LA Epitéipari Szolgaltaté Kft. és Relid Bau Kozmiiépito Kft.
Szekhely: 1164 Budapest, Fendko u. 2/b. Székhely: 1164 Budapest, Lassa u. 1.
Cégjegyzékszam: 01-09-675906 Cégjegyzékszam: 01-09-465693
Addszam: 11772149-2-42 Adészam: 12107719-2-42
Bankszamlaszam: 11716008-20160577 Bankszamlaszam: 11716008-20144267

kozis ajanlattevik
Képviseli: Fodor Tamas, a ROK-LA Epitéipari Szolgaltatd Kft. igyvezetdje
mint Vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozé, egyiittesen: Felek)
kézott a mai napon az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES TARGYA:

1.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,,Budapest XVI. keriiletben RP-3-4-5
csapadékcsatorna kiépitése és burkolat felujitds” tirgyu kbzbeszerzési eljaras soran einyert
munkak elvégzését a jelen szerz6dés mellékletét képezé kozbeszerzési dokumentumokban
foglaltak, valamint a vonatkozo szabvanyok szerint.

2. A SZERZODES OSSZEGE:

2.1. A véllalkozéi dij tartalmazza az 1. pontban szereplé munkanak a teljes miszaki tartalmara
vonatkozo koltségét a jelen szerzédeésben meghatarozott dtadasi hatdridore:

netté 198.173.474,- Ft, azaz nettdé Szazkilencvennyolcmillidé-szizhetvenharomezer-
négyszazhetvennégy forint

+ 5% tartalékkeret: 9.908.674,- Ft, azaz Kilencmillid-kilencszaznyolcezer-
hatszazhetvennégy forint

+ AFA 56.182.180,- Ft, azaz Otvenhatmillié-szaznyolcvankettdezer-szdznyolcvan forint
Osszesen: brutté  264.264.328,- Ft, azaz bruttd Kettdszizhatvannégymillié-
kettOszazhatvannégyezer-haromszazhuszonnyole forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret 6sszege nem keriil teljes koérien felhaszndldsra, akkor a
fennmarado Osszeggel — tételes elszamolds utdn — a szerz6dés Osszege cstkkentésre keriil. A
tartalékkereten kiviili miiszaki tartalom ellenéri¢ke atalinyéarként érvényesithetd.

2.2, Vallalkozé a 2.1. pontban meghatirozott véllalkozasi dijon kiviil tobbletkdltséget nem
érvényesithet.

2.3. A 2008. januar 1-jétdl hatalyos, altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi CXXVIL torvény
142. §-a alapjan az AFA 6sszegének megfizetése Megrendel6 kotelezettsége.
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A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

. A szerzddéskotéstél szamitott 150 nap
A kivitelezés hatérldeje 2017. jl.'llillS 7.

A szerzddéskotéstdl szamitott 180 nap

A szerzddés teljesitési  hatirideje
2017, augusztus 26.

(atadas atvételi eljaras lezarasa)

Az dtadas-atvételi eljards id6tartama a teljesitési hataridbe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. Hét szamla nyujthaté be az aldbbiak szernt:
Csatoradpiteés:
- A D600 csatorna 50%-anak elkésziilte utdn a teljes csatornaépités netté ellenértékének
25%-ar6l.
- A D600 csatorna 100%-anak elkésziilte utan a teljes csatornaépités netté ellenériékének
25%-arol.
- A D500 PVC csatorna elkésziilte utan a teljes csatornaépités nettd ellenértékének 25%-
arol.
- A D500 PVC-U és a D315 PVC-U csatorna elkésziilte utan a teljes csatornaépités netto
ellenértékének 25%-ardl.
Burkolat-feljitas:
- A Margit utca (Sasszem u. — Havashalom u.) burkolat feliyjitasanak elkésziilte utan a
Margit utcai burkolat fel(jitas netté ellenértékének 50%-arol.
- A Margit utca (Havashalom u. — Talpfa u.) burkolat felnjitasanak elkésziilte utan a Margit
utcai burkolat felgjitas netté ellenértékének 50%-ardl.
- A Sashalom koz burkolat felujitdsanak elkésziilte utdn az elvégzett munkdk nettd
ellenértékérdl.
Villalkoz6 valasztja meg a kivitelezés és igy a szdmlazas sorrendjét is. Az utols6 szamla,
amely egyben a végszamia is a hiany- €s hibamentes miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasa
utan nyujthato be.
A miiszaki ellendr altal elézetesen igazolt szamldk ellenériékének kiegyenlitése a Kbt. 135.
§-a és a Polgiri Torvénykdnyv 6:130 (1)-(3) bekezdése szerint térténik. Azaz, a
pénztartozast a jogosult szamlajanak kézhezvételétdl szamitott harminc napon beliil kell
kifizetni és az adozas rendjérdl szolo térvény 36/A paragrafust kell betartani.

Amennyiben Viéllalkozo alvallalkozo kdzremiikodését veszi igénybe, a miiszaki ellendr altal
eldzetesen igazolt szamlak ellenértékének kifizetése a Polgari Torvénykdnyv 6:130 (1)-(3)
bekezdése , a Kbt. 135, §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32. és 32/A. §
rendelkezéseinek megfeleléen atutalassal torténik az Art. 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével.

A tartalékkeret felhasznalasara a 322/2015.(2015.X.30) Kormanyrendelet 20. §-dban és a
2013. évi V. tv., A Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 1orvény 6:244 és 6:245. §-aban foglaltak
szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznalasa a Vallalkozé kozbeszerzési eljaras soran
benyujtott ajanlataban szereplé egységarak alapjan torténik. A tartalékkeret terhére végzert
munkak szitkségessége és elrendelése az e-épitési naploban keriil régzitésre, elszamolasa
kiilon szamla alapjan térténik a brutté vallaldsi ar elszdmolasaval egyidejlileg. Amennyiben
olyan munkamenet keriil elvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szerepld koltségvetési tétel,
Megrendel$ a TERC arazé-programban szerepld normaarat fogadja el anyagarként és a
mindenkor érvényes minimalis épitdipari rezsidradijjal szamitott munkadijat veszi
figyelembe.



4.3,

4.4,

4.5.
4.6.

5)

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.

6.1.

Vallalkozd az elvégzett munkakrol a hatdlyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
atalanyaras elszamolds szabalyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendelének megkiildi.

Szédmla kiallftasanak alapja a Megrendel6 és Vallalkoz6 13.1. pontban megjelslt képviseldje
altal aldirt teljesitésigazold jegyz6konyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendel székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkoz6 jogosult késedelmi kamatot és behajtassal
kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkoz6 a teljesitési hataridd késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles
fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke a tartalékkeret és afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 1%-a. Megrendeld kijelenti, hogy hibas, nem 1. osztalyd teljesitést nem
fogad el. Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani a késedelmes teljesités 21. napjan, és
teljesités elmaradasa miatti karat érvényesitent.

A kotbér Osszegét a Megrendeld jogosult a benyujtott szamlak 6sszegébdl levonni, vagy ha
erre lehetdség nincsen, a kotbér Osszegét a végszamla Gsszegébol visszatartani, amennyiben
a Kbt 135. §-dban foglalt feltételek fennallnak.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illeté barmely
kotelezettsége, vagy a szerzOdés értelmében raharuld egyéb feleldsségek €s kotelezettségek
teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mériéke a tartalékkeret és 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaliatas 5%-a,
melyet Vallalkozo legkésébb a szerzodés aldirdsakor Megrendeld részére 4tad a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti modok valamelyikén. A teljesitési biztositék megfeleld, ha az
feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridét koveté 30. banki munkanapig tart.

A jolteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas
5%-a, melyet Vallalkozé a szamla benyujtasaval egyidében, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a)
pontja szerinti médok valamelyikén Megrendelé részére atad. A jolteljesitési biztositék
futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat kévetd 36 honap.

Megrendeld lehetGséget biztosit arra, hogy a jolteljesitési biztositék vagy annak
meghatirozott része a Villalkozénak jaré ellenértékbdl visszatartds utjan keriiljon
biztositasra a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan. Errdl Vallalkozé a végszamla benyujtasaval
egyiddben nyilatkozik.

Vallalkozonak a teljesités soran bekdvetkezett, a teljesités modositasat vagy késedelmét
eredményezd korlilményeket, valamint azok idétartamét az e-épitési naploba kell
megfelelGen bejegyeznie,

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megdllapodnak abban, hogy Vallalkozé az elvégzett munkdkra jotaliast vallal és
biztositja a szavatossagi kitelezettségét. Csatornaépités €s burkolat épités esetén a jotallas
idotartama megegyezik a 12/1988 (XI1.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes
rendeletben foglaltak szerinti kotelezd alkalmassdgi idovel (koporéteg 60 hoénap, egyéb
épitményekre 120 hénap). Zoldfeliilet rendezés, kertészet esetében a jotallas 24 honap.
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Megrendeld koteles a jotallasi iddén belill jelentkezd hibakat, illetve kifogasait a
Vallalkozdval észlelést kovetd 3 (harom) napon beliill tértivevényes levélben, irdsban, siirgds
esetekben faxon, e-mail-en kéz6Ini.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétol szamitott kettd (2) napon belil Vallalkozo
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani és ezt kdvetdé 48 oran belill a hiba elharitisat
megkezdeni. Az 4llasfoglaldsaban Véllalkozo ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket
a hiba haladéktalan kikiisz&bdlése érdekében megtett, beleértve a hiba megsziintetésének
iddpontjat, megjeloli a hiba elharitasdnak kezd6idépontjat, a hiba elharitisanak id6tartamat.
Vallalkozé koteles az elvégzett javitasrol kiadott igazolas egy (1) példanyat a Megrendeld
részére megkiildeni.

Amennyiben Vallalkozo a bejelentett hibat jogszer( kotelezettsége esetén nem sziintetl meg,
kijavitasat nem vallalja, Megrendel6 jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javitas
koltségeit kiteles Vallalkozo megfizetni. A javitas koltségének mértékét a Villalkozo utolag
nem vitathatja.

Havaria esetén Megrendeld rovid tton (telefonon) értesiti Vallalkoz6t, aki a hiba elharitasat
munkaidében két 6ran beliil, munkaidén til 12 éran beliil megkezdi.

A hiba elharitdsa utan a 6.3. pontban foglalt vonatkozé részek szerint jar el.

Amennyiben a bejelentett hiba elharitasat Vallalkozé nem jelen pont szerint kezdi meg, a
magatartasa sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendel6 a jelen szerzGdésben véllaltak teljesitéséhez a teljes munkatertiletet a szerzddés
alairasat kdvetd nyolc (8) munkanapon beliil Vallalkozé részére munkavégzésre alkalmas
allapotban atadja.

Az e-épitési naplét Megrendeld nyitja meg és adja meg hozza a megfeleld jogosultsagokat,
ezt kévetden jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkdzolheti.

Megrendel6 folyamatos miiszaki ellenérzést biztosit.
A Megrendeld barmikor jogosult a Vallalkozo munkajat eldzetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellendrizni.

Amennyiben Vallalkozé a régzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni, vagy nem
a szerz4dott mindségben késziti el gy Megrendeld hisz (20) nap elteltével jogosult a
munkdit harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozé koltségére és az ebbdl szarmazé
koltségeket Vallalkozé részére atharitani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesitesébol ered6 kérat Vallalkozo koteles Megrendel6 részére megtériteni. Megrendeld
ezzel egyidejiileg jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A megrendel6 csak hiany, hibamentes és 1. osztalyn teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkoz6 a szerzédés targyat képezé munkékat a hatdlyos jogszabalyok, a kzbeszerzési
dokumentumok és ezen vallalkozasi szerzédés feltételei alapjan végzi el 1. osztilyn
mindségben.

Vallalkozo vallalja, hogy a megjelslt alvallalkozokat veszi igénybe a kivitelezés soran.
Amennyiben az alvallalkozok személyében valtozds all be, Vallalkozé koteles azt elézetesen
irasban bejelenteni MegrendelOnek, és nyilatkozni arrdl, hogy az «j alvillalkozé(k)
tekintetében az ajanlattételi felhivasban eldirt kizard okok nem allnak fenn.
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Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés sordn az alvallalkozok teljesitési aranyanak
Osszessége nem haladhatja meg a 65%-ot. Ennek betartisat Megrendeld ellenérzi,
Vallalkozé pedig ennek érdekében Megrendel6 irasbeli felszolitdsara adatokat szolgaltat.

Vallalkozé a terv szerinti anyagok beépitését vallalja, a tipus tekintetében az egyenértékiiség
igazoldsa mellett. Villalkozo a beépitett anyagok, szerelvények mindségét az érvényes
jogszabalyok és szabvanyok szerint vallalja, ¢s azt minOségtanusitvinnyal igazolja. A
megval6sulasi tervdokumentéciot harom (3) példanyban Megrendelonek atadja.

Villalkozonak rendelkeznie kell a technoldgiai viz vételére a Févarosi Vizmiivek Zrt. Altal a
szerz8dés targyat képezd munkara kiadott vizhordasi engedéllyel, amelyet legkésibb
munkateriilet atadas-atvételi eljarason be kell mutatnia Megrendel6nek.

Vallalkozé kételezettsége, hogy az épités megkezdése eldtt lakossagot irdsban, dokumentalt
modon kiértesiti: két héttel az épités megkezdése elott, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen fellil a teljes lezdrasok elétt 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

Ezen kotelezetiség elmulasztasa silyos szerzodésszegésnek mindsiil.

Vallalkozd koteles a lakossagi panaszok fogaddsdra és annak dokumentilasira az épités
ideje alatt 24 6raban munkanapokon és munkasziineti napokon is.
Ezen kotelezettség elmulasztasa silyos szerzodésszegésnek mindsiil.

Vallalkozé koteles a sajat  tevékenységébdl szarmazé hulladékot folyamatosan
Osszegyljteni, €s a munkateriletrdl hivatalos lerakoéhelyre elszallitani. Az ebbdl ered6
kéltségeket Vallalkozo viseli. Vallalkozd viseli tovabba az esetlegesen jelentkezé felszini
vizielenitési koltségeket.

Vallalkozd a kiviteli tervekben egyérielmiilen feltiintetett munkateriiletre, annak
kérnyezetére illetve a megnyitandd munkaarokra es6 meglévd kozmiivezetékeket koteles
megvédeni, dllagmegdvasukrol gondoskodni, elszennyezddésiiket megakadalyozni.

Vallalkozd koteles a szerzodés teljesitését akadidlyozd valamennyi koriilményrél a
Megrendelét haladéktalanul irasban értesiteni és egyben sajat hataskorében eljarni azok
elharitasa érdekében.

Villalkozo koteles a munkateriileten felelés miiszaki vezetd személyében allando miiszaki
képviseletet biztositani, valamint az e-épitési naplot jogszabaly szerint vezetni.

Vallalkoz6é minden koriilmények kozott feleldsséget vallal a személyzetéért, alvallalkozdiért
a Megrendelével és valamennyi hatosiggal szemben. Viallalkozé a szerzédés teljesitése
soran csak vele, illetve alvallalkozojaval munkavégzésre irdnyuld érvényes jogviszony
alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Villalkozé egyediil viseli a felelosséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkdzzel vald biztositdsaért, biztonsagaért, az érvényben lévo
jogszabalyok 4ltal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valé betartdsaért.

Villalkozé a kivitelezés megkezdése elott a munkateriilet és kdrnyezete meglévo allapotardl
két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyit Megrendelének atadja a
munka megkezdését megel6zoen.

Az eltakarasra keriild munkarészrol az eltakarast megel6z6 harom (3) nappal Vallalkozd
irdsban értesiti a Megrendeld dltal megjelslt Miszaki ellenort, megjelslve az eltakaras
idépontjat.
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Vallalkozé koteles munkajat olyan elvarhaté gondossaggal megszervezni, hogy minden
elére lathaté akadaly idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

Vallalkozo kételes az allag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikseges
intézkedést megtenni. Vallalkozé ennek elmulasztdsdbdl vagy a nem szakszerd
munkavégzésbsl eredd karokért teljes kori felelosséggel - koltségvallalas mellett - felel.

Amennyiben az épitkezés kdzelében a kiviteli murnka altal veszélyeztetett épiilet helyezkedik
el, akkor Vallalkozé a munkahely atvétele eldtt allagfelvételt készitett és annak egy (1)
példanyat Megrendel6 részére a munkék megkezdése eldtt atadja.

Vallalkozdé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
Isszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak a
Vallalkoz6 adokdoteles jovedelmének csokkentésére.

Viallalkozd viéllalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti iigyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Villalkozé a szerzodéses tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes kérlien a sajat
felelés hataskorében az érvényes munkavédeimi és tiizvédelmi eldirdsokat betartani és
betartatni, dolgozdi, alvallalkozdi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és
biztositd eszkézoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

Vallalkozd az épitési munkahely kialakitasit csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacid részét képezi az éltala elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkateriilet 4tadasakor a Megrendelének be kell mutatni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozo Megrendeldvel egyeztetni kiteles.

Amennyiben Vallalkozd a Megrendelé munka- és tiizvédelemmel kapcsolatos utasitdsait
azonnal nem hajtja végre, ugy Megrendeldnek joga van a munka és tlizvédelmi
hidnyossagokat Villalkozo koltségére megsziintetni.

KARESETEK:

Kdreset bekovetkezésekor minden esetben a lehetd legrévidebb idén beliil jegyzékdnyvet
kell felvenni. A jegyzokonyv felvételénél jelen kell lennie a karokozonak, esetleges
tanuknak és a Vallalkozénak is. Amennyiben Vallalkozé nem tartézkodik a munkateriileten,
tgy a jegyzokonyvben rogzitett tényekre a jegyzOkdnyv atvételét kdvetd 24 oran beliil
Vallalkozonak irasban reagalni kell. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokdnyvben régzitett
tények a késGbbiekben 4ltala nem kérdéjelezhetdk meg.

Villalkozé koteles azonnal irdsban jelenteni Megrendelének, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerzddés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Vallalkozo altal
okozott kar keletkezik és azt Villalkoz6 nem tériti meg, gy Megrendel6 jogosult az okozott
Lar ksltcéoait a Vallalkoza teliecitéechal levonni
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ATADAS-ATVETEL:

A Villalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld az dtadas —atvételi eljarast az
azt kovetd naptol szamitott 10 naptari napon beliil megkezdi. Megrendeld a készre jelentést
csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hidnymentes, az épitmény
rendeltetése szerinti hasznalatra alkalmas.

Az atadas-atvételi eljaras id6tartama a teljesitési hatariddbe beleszamit.

A miszaki atadas-atvételrdl jegyzokonyv késziil, amely tartalmazza a megvaldsulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzOkonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az atadashoz
sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendel6nek joga van a miiszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyvben a hibadk megsziintetésére
vonatkozoan hataridéket megjeldlni.

Atadas-atvételi jegyzékonyv felvételére a Vallalkozo tavollétében is sor keriilhet, ha
Vallalkozd megbizotija elozetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzokonyvben foglalt megdllapitasokra Vallalkozoénak 3 napon beliil irdasban kell
reagalnia. Ennek elmulasztisa esetén Vallalkozo elismeri a kifogasokat és egyetért a
jegyzOkonyv megallapitasaival.

Az Aatadas-atvételi eljaras a teljesitésigazolas kiadasaval abban az esetben zarhato le,
amennyiben az elvégzett munka hiany és hibamentes.

ALTALANOS FELTETELEK:

A munkateriilet dtadas-atvétele e-épitési naploban, jegyz6kdnyvben torténik. A napléban
szerz6dé felek képviselSi rogzitik a munkateriilet dtadasaval kapcsolatban teendd esctleges
intézkedéseiket és az egyiittmiikédés részletes feltételeit.

A szerzGdésben meghatarozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendel§ altal jévahagyott tervdokumenticié alapjan a munka 1.
osztaly minbségben elkésziilt és azt Vallalkozé Megrendeldnek a miiszaki atadas-atvételi
cljards keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kozmi {izemeltetd és
szakhatosag hozzajarult.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti emlék, lelet, vagy annak tind targy keriil el, akkor a kulturdlis &rokség
védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el.

Vallalkozo a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kézleményre €s reklamok kihelyezésére
csak Megrendeld beleegyezésével jogosult.

Vallalkoz6 a munkateriileten kiviil felvonulasi épitményt, anyagdepOniat csak az
Onkormanyzat vonatkozo rendelete szerint létesithet.

A bontasbol szarmazo, Gijra felhasznalhaté kéanyagokat, szegélykdveket az Onkormanyzat
Demeter utcai telephelyére kell szatlitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban az alabbi
személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendelé részérdl: Verba Hajnalka, vizépitési miiszaki ellenor
Tel: +36-1/401-1648, E-mail: verba@bpl6.hu
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b.) Vallalkozé részérdl  Fodor Tamas, felelds miiszaki vezetd
Tel: +36-1/400-0798, E-mail: rokla@rokla.hu

A Villalkozé kijelenti, hogy a szerzdéskotés idépontjaban rendelkezik érvényes (épitési-
szerelési) feleldsségbiztositissal és a biztositdsi kétvény masolatat a szerzodéskotés
idépontjaig Megrendel6nek atadta.

Megrendelé és Vallalkozo jelen szerzbdés megkotését kovetden a koltségvetési tételek
tekintetében, szilkség esetén — kiilondsen anyagbeszerzési akadaly esetén — egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés sordan a beépitésre keriild egyes tételeket
jegyzOkodnyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyzdkdnyv alapjan jelen szerz6dést a Kbt. 141,
§-anak megfeleloen modosit)ak.

Szerzédést csak kétoldaliian és cégszeriien aldirt megallapodassal lehet modositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Véllalkozé 4ltal bevont
alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerzodésmddositasnak. Ezen valtozasokat
egyszerQ nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerz6dés részeként, azzal 6sszetartozoan kezelendbek a kdzbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.

Jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. véllalkozasi szerzodésekre
vonatkozé rendelkezései az iranyadok. Szerz0do felek esetleges jogvitdjukat elsdsorban
békés Uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskoéri és illetékességi szabalyok az iranyaddak.

Jelen szerzédésre a magyar jog az iranyado. A szerzodés nyelve magyar.
E szerzodés az aldiras napjan, a felek kétoldalu alairaséval lép hatalyba.

Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendelée, 2 példany
Vallalkozdé.

Jelen szerzdédést a felek elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagydlag irtak ala.

Budapest, 2017. februar 27.

ROK-LA Epitipari Szolgaltato Kft.

Budapest Fovaros XVi. %"“1"3\ és Relid Bau KozmGépité Kft.
kozos ajanlattevok kepyflsileteben .
b e PR TR gl T

“é#mw ?mﬁ%myb
Ifenlareden: 117160C5-20060377
rhom: il’fTZHr-Z 42

l/

Kovacs Petera- \; ) Fodor Tamas
polgarmester™ ~ "~ a ROK-LA Epitdipari Szolgaltaté Kft. igyvezetdje
Megrendelo Vallalkozo

Pénziigyi ellenjegyzé: Qu‘d k_‘ goif. 0%, L H



