
Költségvetést befolyásoló egyéb tudnivalók 

 

1.) 

Az Újarad utca útépítés tervezésekor a Szlovák úti csomópontépítést 
későbbi időpontra terveztük, emiatt az Újarad utca tervei a meglévő 
állapotra készültek, figyelembe véve a csomópont tervezett kialakításának 
kapcsolódását is. Jelenlegi tudásunk szerint az Újarad utca és fővárosi 
beruházású Szlovák úti csomópont közel egyidőben épül. Mivel mindkét 
eljárás folyamatban van, még a sorrendet sem tudjuk pontosan. Elkerülve 
azt, hogy bármelyik építésnél vissza kelljen bontani a másik beruházásban 
frissen épült szakaszt, az építési határt az Újarad utca 0+007 szelvényében 
határozzuk meg. Így a 0+000 és 0+ 007 közötti szakaszt nem kell kiépíteni, a 
költségvetést az így elmaradó mennyiségekkel csökkentettük. 

2.) 

Aradi utcai meglévő gyalogos hidat az új híd elkészülte után el kell bontani. 
A híd fa-, és acélszerkezetét hídkarbantartáshoz felhasználjuk, ezért ezeket 
újrahasznosítható módon kell elbontani, és a faszerkezetet a Béla utcai 
meglévő gyaloghídhoz, az acélszerkezetet a Budapesti úti hídhoz kell 
szállítani és ott deponálni. 

3.) 

 Aradi utcai útépítés Névtelen (azóta Zólyom) utcánál nem földúthoz, 
hanem aszfalt úthoz csatlakozik, a csatlakozásnál szegély építés helyett 
szegély bontást kel költségelni.  

 


