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Tisztelt Ajanlattevok!

A Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat (mint Ajanlatkérs) a »Budapest XVI. keriilet
Szabadfoldi aton Cinkotai Egészséghaz, szolgaltaté épiilet épitése” targyu kozbeszerzési eljaras
soran beérkezett ajanlattevéi kérdésckre az aldbbi, elsé kiegészité tajékoztatast adja.

Ajanlatkérd egyben tajékoztatja ajanlatteviket, hogy a beérkezo Kiegészit6-tajékoztatas
kérések mennyiségére valo tekintettel az ajanlattételi hataridét modositja:

Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 2018. majus 16-4n 11:00 6ra
Kérjiik a kiegészitd tdajékoztatasha foglall, aldbb felsorolt kérdésekre adott, a kiltséovetés

kiegészitését vagy javitdasat eredményezd vdalaszok dtvezetését a kiadott kiltségvetésen az ajanlatok
osszehasonlithatosdga érdekében: 10. Kérdés és 14. Kérdés

1. Kérdés: | Ajdanlatiételi felhivas szerint Ajdnlatkérd a netlé ar 3%-a tartalékkeretet biztosit. A
vallalkozdsi szerzédéstervezetben ez 5 %. Kérjiik ajanlatkérd nyilatkozatdt az ellentmondds
Sfeloldasara.”

2. Kérdés: |, Ellentmondas fedezhetd fel a tartalékkeret mériéke tekintetében a Dokumentdcioé 4.4.
pontja (3 %), valamint a Vallalkozdsi szerzddéstervezet 2.1. pontja (5 %) kozou. Kérjik az
ellentmondas feloldasdt.

Vilasz: Ajanlatkérd a netté vallalasi ar 3%-anak megfelelé 6sszegii tartalékkeretet biztosit. A
szerzddéstervezetet ajanlatkéro e szerint modositja.

3. Kérdés: ., Ajanlatiételi felhivasban az értékelés egyik részszempont és sulyszam a jotdllas vallalt
idétartama hénapban, ami a felhivas szerint min. 36 hénap/sulyszam 30. A vdllalhaté maximum
jotdllas idéiartama, melyre az egyenes ardnyositds elve szerinl a vonatkozd részszempontra
Ajanlatkéré a maximdlis pontot adja nem keriilt meghatdrozdsra. Kérjiik ebben Ajdanlatkéré
nyilatkozatat és a maximum vallalhato garanciavdllalds idétartamdanak meghatdrozdsat.

Vilasz: Ajanlatkéré nem kivanja megadni a jotallas vallalhaté idétartamanak maximumat. A
felallitott értékelési szempontrendszer célja az, hogy az ajanlatkérd szamara a legkedvezébb
ajanlat keriiljon Kivalasztisra, nem csak az ar alapjin. A minimum értékek megadasaval
ajanlatkérd beallitotta azt a szintet, amely szimdra a minimum elvaras, az annal magasabb
idétartam megadasaval versenyeznek az ajanlattevik. Ajanlatkérd allaspontja szerint éppen
ez a megoldds az, amely nem sarkallja arra ajanlattevéket, hogy mindannyian a megadott
maximum értéket ajanljak meg.

4. Kérdés: | Ajdnlatkérési felhivisban sem a szerzddéstervezetben nincs utalds elblegfizetési
lehetdségre és annak pénziigyi elszamoldsdra, titemezésére vonatkozéan. Kérjiik ezzel kapesolatosan
Ajanlatkéré nyilatkozatat, ™
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Vilasz: Az ajanlattételi felhivas 111.1.5) pontjaban szerepelnek a kért informaciok:
wAjanlatkérd felhivia a figyelmet a Kbt. 135. § (7) bekezdésébe foglaltakra. Az eldleg osszege az
elso szamla értékebol keriil levondsra.”

5. Kérdés: ,, A dokumentdcié nem lartalmazza a helyszini bejards idejér. Kérjiik tisztelt Ajanlatkérdt,
hatdrozza meg a helyszini bejdrdas idejét és taldalkozasi helyét.

Valasz: Ajanlatkéré nem tart helyszini bejarast. A leendé munkateriilet kozteriiletrdl
megtekinthetd.

6.Kérdés: , A benyujlando dokumentumok részletezése tablazatban szerepel a Mindségvizsgalati
terv is, melynek ajanlatban torténd benyijtdsa - az iitemiervekkel ellentétben - nem keriilt elbirdsra
sem az Ajdnlattételi felhivdasban, sem a Dokumentdcio egyéb részeiben. Helytdllé a feltérelezésiink.
hogy a mindségvizsgdlati tervet nem kell benyujtani az ajanlatban?

Valasz: Igen, helytall6. Mindségvizsgalati tervet nem kell az ajanlatban benytjtani.

7.Kérdés: ,, Ellentmondds fedezheld fel a késedelmi kotbér napi mériéke tekintetében az Ajdnlatiételi

felhivas V.3.6) Tovdbbi informdciok 12.) pontja (500.000,- Ft), valamint a Villalkozasi

szerzddéstervezet 5.1. pontja (a tartalékkeret és dafa nélkiil szamitott ellenszolgdltatdas | %-a) kbzotl.

Kérjiik az ellentmondas feloldasat”

Valasz: A késedelmi kotbér napi mértéke 500.000,- Ft. Ajanlatkéré a szerzédéstervezetet

modositja az alabbiak szerint.

»,5) KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

5.1. A Vallalkozo a teljesitési hataridé késedelmes tcljesitése esetén késedelmi kotbért
koteles fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke 500.000,- Ft. Megrendeld kijelenti,
hogy hibas teljesitést nem fogad el. Megrendelé jogosult a szerzédést felmondani a
késedelmes teljesités 21. napjan, és teljesités elmaradasa miatti karat érvényesiteni.”

8.Kérdés: , Ellentmondas fedezhe!d fel a munkateriilet dtadas idépontja tekintetében a Vallalkozasi
szerzddéstervezet 7.1. pontja (a szerzOdés aldirdsat kovetd ot (5) munkanapon beliil), valamint a
Miiszaki tartalom, organizdcios feltételek elnevezési dokumentum Il 1. pontja (a szerzédéskotéstdl
szamitott 5 napon beliil) kozoll. Kérjiik az ellentmondds feloldasat. ™

Valasz: A munkateriilet atadasara a szerzodés alairasat kovetd 6t munkanapon beliil keriil
SOr.

9. Kérdés: ,, 4 Miszaki tartalom, organizacids feltételek elnevezésii dokumentum IIL5. ponija
szerint a savos titemterv készilése és benyujidsa a nyertes ajdanlattevd feladata. Helytdllo a
feltételezéstink, hogy a savos titemtervel (kivitelezési iitemterv) nem kell benyujtani az ajanlatban?
Vilasz: Nem helytallo a feltételezés. Ajanlattevéknek az ajanlatban kell savos Kiviteli
iitemtervet benyujtaniuk.

Ajanlattételi felhivas V.3.6) Tovabbi informaciék:

»3.) Ajanlattevonek az ajanlatiban csatolnia kell savos kivitelezési iitemtervet, pénziigyi
iitemtervet és az arazott koltségvetést.”



10. Kérdés: | Az ajanlatiéreli kiliségvetésben nem taldljuk a homlokzati FF-01 és FF-02
Jaggonyfalak vonatkozo és drazando tételeit. Kérjiik a vonatkozé téielekkel az drazando koltségvetés
kiegészitését Ajdanlatkérd részérél.

Vilasz: Ajanlatkérd kéri ajanlattevéket, hogy a koltségvetés Fa- és mianyag szerkezet
elhelyezése munkanemét az alibbi, két tétellel egészitsék ki:

R 44-002- [FF-01 jelit héhidmentes 1|/db 0 0
1.1.1.1- | aluminium fiiggonyfal szerkezet
0000200 | szerelése rogzitéssel, tomitéssel,
szerelvényezve, konszignacio
szerinti kialakitassal, kompletten.
| Mcrete: 4,60x5,08m S S _
K [44-002- | FF-02 jelit h6hidmentes 1|db 0 0
1.1.1.1- | aluminium fiiggonyfal szerkezet
0000300 | szerelése rogzitéssel, tomitéssel,
szerelvényezve, konszignacio
szerinti kialakitassal, komplectten.
| Mérete: 4,33x5,08m

TANEER |

11. Kérdés: , A koltségvetés Diszités tdjékoztatds reklam 95. munkanem 2. tétele szerint |, Szt. Rokus
bronz szobor (képzémiivészeti alkotds) elhelyezése” munka kiliségelendd. Az ajanlatiételi anyagbél
nem deril ki, hogy a Beruhdzo dltal biztositoll, mdr egy kész szobrot "csak” régziteni-elhelyezni
kellene, vagy el is kell késziteni a szobrot? A koltségvetési kiirdst gy érielmezziik és koltségeljiik,
hogy csak elhelyezéssel kell szamolnunk. Virjuk ezzel kapesolatosan Ajanlatkéré megerdsitését.
Valasz: Igen, ajanlattevinek csak a szobor elhelyezésével kell szamolnia.

12. Kérdés: A koliségvetés Diszités 1djékoztatds rekldam 95. munkanem 1. és 4. tétele szerint
o Vildgitd, kiltéri, voros kereszt, a Szi. Rokus szobor felett (méret a rajz szerint)” 1 db,
valamint,, Vildgitos, kiiltéri, folidzhaté rekldm feliilet a foldszinti iizlethelyiségek bejdrata folé (méret
a rajz szerint)" 3 db koliségelendd. Az ajdnlattéleli dokumentdcioban a hivatkozotl rajz nem
taldlhatd. Varjuk Ajanlatkérd nyilatkozatdt és a rajz megkiildésér.

Vilasz: A kért dokumentumot Ajinlatkéré EK-14 szamon jelen kiegészité tajékoztatassal
rendelkezésre bocsatja.

13. Kérdés: ., 4 rendelkezésre bocsdtott miileirdsban nem laldljuk a tlizvédelmi miiszaki leirdst.
Kérjiik Ajdnlatkérdt, bocsdssa ezt rendelkezésiinkre. ”

Valasz: A kért dokumentumot Ajanlatkérd jelen kiegészité tajékoztatiassal rendelkezésre
bocsatja.

14. Kérdés: . Koliségvetésben LK-09 konszigndcios jellel szerepel 1 db szennyfogé szényeg
elhelyezése. Mérete: 2,10x1,00m. Epitész alaprajzon L-09 jellel szerepel, de 2 db. Lakatos
konszigndaciéban egydltaldn nem szerepel egyik konszigndcios jellel sem. Kérjiik ajdnlatkérd
nyilatkozatdl a miiszaki tartalom meghatdrozdsdra és a vonatkozé koltségvetési tétel javitdsdra.

Vilasz: Ajinlatkéro a lakatos konszignaciét kiegészitette és azt a jelen kiegészit6 tdjékoztatas
megkiildésével egyidejilleg rendelkezésre bocsatja. Kéri tovabba ajanlattevéket, hogy a
koltségvetés Fém nyilaszaro és épiiletlakatos munkanemében a 9. tétel (L-09 jelli szennyfogod

szOnyeg elhelyezése. Mérete: 2,10x1,00m) mennyiségét 2 darabra javitsak ki:
9 145-001- |L-09 jelii szennyfogd szényeg 2(db
1.1.1.1- |elhelyezése. Mérete: 2,10x1,00m
0000008




15. Kérdés: ,, A meglévd épiilet bonidsi munkdainal a kiadott koltségvetés nem tartalmaz gépészeti és
elekiromos bontdsi tételeket, kozmii levalasziasi munkdkat. Kérjiik ezzel kapesolatosan Ajanlatkérd
nyilatkozatdt, ill. a vonatkozo drazando téielek megadasdt, koliségvetés potlasat.

Valasz: A viz, gaz ¢és elektromos lekotéseket a kizmiiszolgaltatotéol Ajanlatkérd megrendeli,
ajanlattevonek ilyen feladata nincsen. Az dtadott munkateriileten minden tovabbi szerkezet
roncsba bonthato.

16. Kérdés: , Az épitési engedély hatdrozatban régészeli szakfeliigyelet eldirdas szerepel. Kérjiik
Ajanlatkérd megerdsitd nyilatkozatdt, hogy ezt sajat hatdaskorében rendeli meg, ill. koliségeit allja. ™
Vialasz: A régészeti szakfeliigyelet megrendelése ajanlattevé feladata, amelynck koltségét a
Foosszesito Organizacios tételek soraban szercpeltesse.

17. Kérdés: Az épitési engedély hatarozatban 2017.12.019-én  kelt vasui iizemelteldi
nyilatkozatban foglaliakat be kell tartani pont szerepel. Kérjiik Ajanlatkérd nyilatkozatat, hogy ezzel
kapcsolatosan és ezen eldiras alapjin mit kell Ajanlatadonak figyelembe venni, koliségelni.
Valasz: Ajanlatkéré csatolja az Uzemeltetd nyilatkozatot.

18. Kérdés: ,, Kérjiik Ajanlatkérd nyilatkozatat, hogy a kozteriilet foglalas figyelembe vételével kell-
e forgalomtechnikai kéltségekkel szamolni a Szabadfold ut forgalmdval kapcsolatosan, ill. ha igen,
ugy kérjiik a vonatkozo darazando tétel megaddsat, eldirdnyzati koliségét.

Vilasz: A kézteriilet foglalas engedélyezése ajanlattevé feladata, a koltséghelyét az Utépités
forgalomtechnika 8. Egyebek munkanem tartalmazza.

19. Kérdés: , A diszponibilis bérizletek kialakitdsaval kapcsolatosan  kérjiik  Ajanlatkérd
nyilatkozatat és megerdsitését, hogy a helyiségek belsd kialakitasa az alabbiak szerint késziil:

a. épitészetileg a helyiségek koritd falain a belsé vakolat elkésziil; belsd valaszfalak nem
késziilnek; padlo rétegrend elkésziil alzatbetonnal bezdrdlag, burkolat nem késziil;
dlmennyezet és festési munkadk nem késziilnek.

b. gépészel. padloba keriild csatornavezeték elkésziil aljzatbeton alatt; vizvezeték csak
helységbe toriénd bedlldassal késziil, almérdvel; fiités kiépiil dlmennyezeli térben épitett
vezelékekkel, radidator ledlldsokkal és radidatorok felszerelésével, hdmennyiség
mérokkel; hiités csak bérvzletekbe valo csatlakozasi pont bedllasig késziil, [égtechnika
csak helységbe (orténd bedllassal késziil

c. elektromos szerelések bériizletben bérld feladata, jelen kozbeszerzésben nem késziil.

Vilasz: Igen, Ajanlatkéré a fenti a-b-¢ pontokban foglaltakat megerdsiti.
Felhivja azonban az Ajanlattevék figyelmét arra, hogy az alabbi munkak elvégzése nyertes
ajanlattevo feladata.
- a bériizletekbe torténé elektromos beallasok kiépitése;
- a bériizleteken esetlegesen atvezetett — a tobbi épiiletrész teljes értékii iizemeléséhez
sziikséges szakagi vezetékek, stb. kiépitése, iizembe helyezése;

Budapest, 2018. aprilis 25.
Tisztelettel:

A Polgarmester megbizasabol:




