MUSZAKI TARTALOM, ORGANIZACIOS FELTETELEK
A Budapest XVI. keriilet, Hunyadvar u. 43/c. Erzsébetligeti Szinhaz fébejarata elott 1évo
kozteriilet (hrsz: 105842/42) teriiletrendezése.

Altalanos tijékoztatds:

Az Ajanlatkéré a 1165 Budapest XVI. ker., Hunyadvar u. 43/c. alatt 1évé Erzsébetligeti
Szinhaz — Corvin Mivelddési Héaz bejaratdnak iitemezett atalakitasa, valamint bejarati
reklamtartdé ¢és a Kkiils6 kOrnyezet megujitasanak kialakitasat két iitemben kivanja
megvalodsitani a 2018-2019 évben. Az I. iitemben a kiilsO tér rendezését kell elvégezni, a Il.
iitemben a Szinhdz fObejarata elé reklamtartd €pitése €s a belsd fogadd csarnok atépitése a
feladat.

Az épitési munka ismertetése:

Az |. iitemben a meglévé térburkolatot el kell bontani. A szinhazterem el6tti szakaszon el kell
végezni a pince utdlagos vizszigetelését a megadott tervek alapjan. A szinhdzterem és a
fobejarati tomeg délnyugati oldalan a lefolyd csatornak alsd 2,0 m-es szakaszat kicserélve
Osszegylijtjiik a csapadékvizet és be kell vezetni az uj 110 m3-es szikkaszto blokkba, melybdl
tulfolyd rendszert kell kiépiteni. Kiils6 elektromos vezetékhdlozat kiépitése az 1j
kandelaberekhez és a rendezvényszekrényekhez. A rekldmtartd térracs alapozésa és kiilsd
kozmiivek elkészitése utan az 0j mintazott térburkolat és egyéb burkolt feliiletek kiépitése.
Humusz csere, ndvényzettelepités, kert-és térberendezések, ontdozOhaldzat elhelyezése. A
Szurmay sétany két végének lezarasat ,,sorompoval” a kivitelezOnek meg kell oldania,
melynek koltségét a koltségvetés organizaciot tartalmazoé tételsoraban kell szerepeltetni.

Munkateriilet atadas:

1. Ajanlatkérd a szerzédéskotést kovetden a munkatertiiletet a szerz8déskotéstdl szamitott

5 napon beliil, de leghamarabb 2018. majus 02.-4n az Ajanlattevonek atadja.

2. A munkateriilet atadas-atvételét kovetden a teriileten a munkabiztonsagi, egészség-,
tliz- és balesetvédelmi eldirasok betartdsa és betartatdsa az Ajanlattevo kotelessége €s
felelossége. A munkabiztonsagi ¢és egészségvédelmi terv elkészitése a nyertes
Ajanlattevo feladata.

Az Ajanlattevének E-naplo vezetési kotelezettsége van.

4. Helyszini munkdkra vonatkozd organizacids terv készitése (felvonulasi teriiletek,
rakodasi teriiletek, ideiglenes utvonalak, lezarasok, szinhaz ¢és egyéb épiilet ideiglenes
megkozelithetdségének  abrdzolasa 1dOszaki  korlatozasok  meghatarozéasaval)
benyujtasa, annak Ajanlatkérdvel vald egyeztetése a nyertes ajanlattevd feladata a
szerz6déskoteésig.

5. A nyertes ajanlattevd feladata a savos litemterv készitése, annak Ajanlatkérdvel valo
egyeztetése €s az Ajanlatkérd felé benyujtasa szerkeszthetd elektronikus formatumban.

6. A nyertes ajanlattevé a munkateriilet atadassal egyidejiileg a megléve, épitéssel
érintett térburkolatokrdl, az altala igénybevett valamennyi felvonuléasi utvonalrdl és
teriiletrél, a munkateriilet meglévd allapotarol hibajegyzékkel egyiitt — munkakezdés
elott - videofelvételt készit 2 példanyban, melybdl egy példanyt az Ajanlatkérd részére
3 napon beliil elektronikus adathordozon atad.
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nyertes ajanlattevonek gondoskodnia kell.

8. A munkdk befejezését kovetden a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a
felvonulasi teriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani: sziikség
szerint planirozas, flivesités, burkolatjavitas, stb.



Hataridok:

Kivitelezési hataridé: a munkateriilet atadastdl szamitott 96 nap, a szerzodés teljesitési
hatarideje: a munkateriilet atadastol 186 nap (atadas atvétel lezarasa Ptk. szerint hataridében,
tovabba a kézmiivek és egyéb hatdsagok hozzajarulasanak beszerzése, vizjogi ilizemeltetési
engedély atadasa Ajanlatkérének)

Organizacio, felvonulasi teriilet:

1. Teherszéllitasra az ingatlan Hunyadvéar utca és a Bokényfoldi ut feldli bejaratai
hasznalhatoak. A meglévé jarda és Utburkolat munkalatok befejezése utan az eredeti
allapotnak megfeleldoen helyredllitandd. Sulyos épitési anyagok depondlasra a
Mivelddési haz délkeleti végén kiépitett parkold és az északnyugati végén 1évo
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védelmérdl (kalodazas, stb.) Vallalkozonak gondoskodnia kell.

2. Kozteriilet csak kozteriilet-foglalasi engedély birtokaban vehetd igénybe, melyet az
Onkorményzat dijmentesen biztosit a sajat beruhdzasahoz. A Szurmay sétanyon a
gyalogos forgalmat az épitkezés alatt folyamatosan biztositani kell.

3. Az Ajanlattevonek az épitkezés alatt az Erzsébet ligeti Szinhaz és Corvin Miivelddési
haz zavartalan miikodését biztositania kell. A szinhdz nyari sziinetet tart 2018. jalius
14.-t61 augusztus 13.-ig. Ekkor a délnyugati oldalon meg lehet csinalni a kdzvetleniil az
épilethez csatlakozo térburkolatokat és a Tidogondozd felé vezetd jardakat is. A
Tiid6gondoz6 3 bejaratanak hasznalatat csak a hétvégén lehet korlatozni.

4. Ajanlattevo az épitési munkakat ugy szervezze meg, Ugy organizalja, ajanlati arat ugy
hatarozza meg, hogy az iddjarasi viszonyok miatt akadilyoztatasra, hatirido
modositasra nem hivatkozhat.

5. Munkavégzés munkanapokon 6.30 — 19.00 éra kozott lehetséges. Hétvégi és
munkasziineti napon: 7,00 — 16,00 6ra kozott, a kornyék nyugalmanak biztositasa
mellett. A Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat Képviseld-testiiletének a
kozosségi  egyiittélés alapvetd szabdlyairol, valamint ezek elmulasztasdnak
jogkovetkezményeirdl szo6ld rendeletének a zajvédelemre vonatkoz6 szabalyai
betartanddak (39/2017. (XII. 19.) 6nkormanyzati rendelet)!

Szomszédokat zavaro mértékii zajt kelté tevékenységet munkanapokon 7,00 — 18,00
ora kozott, szombaton 9,00 — 16,00 o6ra kézott, vasarnap és munkasziineti napon: 9,00 —
14,00 ora kozott lehet végezni.

6. A felvonulési és az organizacids koltségek, a kivitelezés soran sziikséges engedélyek,
illetékek, jarulékok, stb. befizetése az Ajanlattevé koltsége, melynek koltsége
koltségvetés organizaciot tartalmazo tételsoraban szerepeljen.

Orzés-védelem:
1. A munka- és felvonulasi teriilet, az ott 1év6 anyagok, szerkezetek 6rzése, védelme az
Ajanlattevé feladata ¢és feleldssége, melynek koltsége koltségvetés organizaciot
tartalmazo tételsoraban szerepeljen.

Takaritas, a felvonulasi teriilet rendben tartasa:

1. Ajanlattevd koteles a felvonulasi és a munkateriiletet, a kdzjardat, az esetlegesen altala
beszennyezett ut- ¢és jardaszakaszt folyamatosan rendben tartani, takaritani.
Amennyiben Ajanlattevé ezen kotelezettségének még felszolitast kovetden sem tesz
eleget, azt az Ajanlatkérd az Ajanlattevo koltségére elvégezteti.

Ajanlattevo koteles az altala hasznalt teriileteket miiszaki atadas-atvételkor rendezett,
Kitakaritott allapotban atadni, planirozas utani névényzettelepitéssel, melynek koltsége
koltségvetés organizaciot tartalmazo tételsordban szerepeljen.




Energia ellatas, Kiilso kozmii csatlakozasok:

1. Az épitési munkakhoz sziikséges ideiglenes elektromos energia helyének kiépitése az

Ajénlattevé feladata, melynek koltsége koltségvetés organizaciot tartalmazo
tételsoraban szerepeljen. A vizvétel a mar meglévo vizmérd aknabol biztosithato,

Vallalkozo dolgozoinak biztositando irodai és szocialis blokk:

1. A WC-, mosdd és egyéb szocidlis helyiségek, az irodai és raktar konténerek

biztositasarol sajat koltségén az Ajanlattevd koteles gondoskodni, melynek koltsége
koltségvetés organizaciot tartalmazo tételsoraban szerepeljen.

Egvéb, a Kkivitelezéssel kapcsolatos koriilmények miiszaki pontositasok:

1.

Ajanlattevé ajanlati arat a vonatkozo ajanlati felhivasban, az ajanlatkérési
dokumentéacio miiszaki kiegészitésében, a miiszaki leirdsban, a koltségvetésben ¢€s a
tervdokumentacioban meghatarozottak attanulmanyozasat kovetden, az épitési helyszin
ismeretében, teljeskorti, I. osztalyu, hiba- és hidnymentes miszaki tartalom
kivitelezésére ajanlja meg. Ajdnlati dra tartalmazzon minden kozvetlen, kovetett és
jarulékos koltséget, gép-, és organizacids koltséget, amely a szakszerl, teljeskort, I.
osztalyu, hibamentes kivitelezéshez sziikséges.

A kiviteli tervdokumentacidban, a vizjogi 1étesitési engedélyben szerepld, valamint a
kézmi szolgaltatoi hozzajarulasokban el6irt szakfeliigyeletet az Ajanlattevonek kell
megrendelnie a kozmiiszolgaltatoktol, BFKH Epitésiigyi és Orokségvédelmi
osztalyatol és a Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft-t61 (BDK Kft.).Az épitési munkak
végeztével az ajanlattevonek megvalosulasi dokumentaciot kell atadnia az Ajanlatkéro,
a kozmiszolgaltatok és a BDK Kft. részére. Az Ajanlattevd feladata a kivitelezés
befejeztével az érintett kozmiiszolgaltatok atvételi nyilatkozatainak beszerzése,
valamint a vizjogi hasznélatbavételi engedély beszerzése.

A Szinhaz épiiletrész utdlagos pincefal szigeteléséhez és a vizjogi 1étesitési
engedélyben foglaltak szerint a BFKH Epitésiigyi és Orokségvédelmi osztalyatol
szakfeliigyeletet kell megrendelnie az AjanlattevOnek Ajanlatkérd nevében eljarva.
Ajanlatkérd_dijmentesen biztositja az Ajanlattevd részére a tervezdi miivezetést. A
miivezetésre vonatkoz6 igényt Ajanlattevd legalabb 72 ordval elébb, irasban koteles
bejelenteni, a kérdés(ek) meghatarozasaval egyiitt.

Az alabbi anyagok kivételével valamennyi anyag roncsba bonthatd: fliggberesz
csatorndk és lefolyocsovek, minden fém szerkezet (aluminium és acél), gépészeti
berendezések ¢és szerelvények, lampatestek, kerti buatorok (hulladékgyiijto,
kerékpartarold), ép, repedés és torésmentes térkovek, kerti szegélyek. Ezen anyagok a
helyszinen ideiglenesen deponalandok, elszallitdsukrol az Ajanlattevd gondoskodik a
Keriiletgazda Szolgaltatd Szervezet Budapest XVI. keriilet Demeter utca 3. sz. alatt
talalhato telephelyére.

A kiviteli tervben és a koltségvetésben rogzitett novényektdl (faj/fajta és faiskolai
méret) az Ajanlattevé abban az esetben térhet el, ha legalabb harom az Ajanlattevotol
fiiggetlen faiskola véleményével igazolja, hogy az eldirt novény az eldirt faiskolai
méretben az eldirt darabszammal a beszerzés tervezett idején nem beszerezhetd. Az
Ajanlatkérd az eltérést csak abban az esetben hagyja jova, ha a megajanlott novény
faiskolai mérete a kiviteli tervben és a koltségvetésben rogzitett ndvény méretével
legalabb megegyezd €és 0kologiai igényeik (vizigény, fényigény), habitusuk (méret €s
forma), virdgzasi tulajdonsdgaik (virdgszin és virdgzasi 1d6), kornyezeti
tiréképességiik (pl.: 1égszennyezettség tlirése) azonos. Honos novény helyett csak
honos ndvény ajanlhaté meg. Invaziv ndvényfaj nem megajanlhato.

Eltakarasra keriild épitmények (szikkasztd, csdvezetékek, agyazatok) feletti fold
visszatoltését, csak a miiszaki ellenér engedélye utdn lehet elvégezni. Ennek
elmulasztasa esetén miiszaki ellendr kérheti az épitmény kitakarasat.




8. A szikkaszto és csvezetékek mellé/fo1¢ visszatdltés tomorségét dokumentélni kell.

9. Amennyiben a kivitelezési tervdokumentéacio barmely részében konkrét anyag, gyartd,
vagy tipus megnevezés szerepel, az a mindségi jellemzok, paraméterek meghatarozasat
szolgalja ¢és egyenértékli anyaggal, termékkel helyettesithetd. Amennyiben egy
termék/anyag helyettesitésre keriil az egyenértékiiséget az Ajanlattevé koteles igazolni.
Az egyenértékiinek felajanlott termék akkor tekintheté megfelelonek,

a.
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amennyiben minden jellemzé muszaki paramétere az eredetileg tervezett
termék miiszaki paramétereit eléri, vagy meghaladja,

legalabb az eredetileg tervezett termékkel azonos jotallas, szavatossag védi,
karbantartasi és lizemeltetési koltsége nem tobb, mint az eredeti terméké volt,
¢lettartama legalabb az eredeti termék élettartamat eléri, vagy meghaladja,
kornyezetvédelmi szempontbol értékelhetd muszaki paraméterei elérik, vagy
meghaladjak az eredetileg tervezett termék ilyen jellegli mutatait,

rendelkezik forgalomba-hozatali engedéllyel, miiszaki megfeleléség-, illetve
teljesitményigazolassal,

esztétikai szempontbol az eredetileg tervezett termék szinvonalat, értékeit eléri
vagy meghaladja — amennyiben ez relevans az adott termék/anyag
tekintetében.

Budapest, 2018. februar 05.



