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kozott a mai napon az alabbiak szerint:

1.

1.1.

A SZERZODES TARGYA:

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,,Budapest XVI. keriileti utépitések

LIV.”(Gdrda utca épitése) targy kozbeszerzési eljaras soran elnyert munkak elvégzését a jelen
szerzOdés mellékletét képezd kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozo
szabvanyok szerint.

A SZERZODES OSSZEGE:

A véllalkozoéi dij tartalmazza az 1. pontban szerepld munkanak a teljes miiszaki tartalméra
vonatkoz6 koltségét a jelen szerzodésben meghatarozott dtadési hataridore:

NEO ..ot Ft,azaznettd ... forint
+AFA Ftoazaz ............ forint
Osszesen: bruttd ........................ Ft,azazbruttd ...............cooiiiiiiiii forint

+ 5% tartalékkeret: ..................... Ft,azaz nettO........coovvieeiiiiiiiin.. forint
+AFA Ft,azaz .....ooooiiiiiiiiiii i, forint
Osszesen: bruttd .............cooevvee. .. Ft,azazbruttd .........cccovviiiiiiiiiii e, forint
Mindosszesen: bruttd ................. Ft,azaz brutto .....ccevvvevveenniniiiniennncnnnes forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret 6sszege nem kertil teljes kortien felhasznaléasra, akkor a
fennmaradd Osszeggel — tételes elszdmolds utdn — a szerzddés végodsszege
(netto+tartalékkeret) csokkentésre keriil. A tartalékkereten kiviilli miszaki tartalom
ellenértéke atalanyarként érvényesithetd.



2.2.

2.3.

2.4.

3)

4.)
4.1.

Véllalkozo6 a 2.1. pontban meghatdrozott vallalkozasi dijon kiviil tobbletkoltséget
(szerz6désmodositas nélkiil a tartalékkeret 0sszegén feliil) nem érvényesithet.

Megrendeld kijelenti, hogy jelen beruhazas épitési engedély koteles, ezért az AFA
Osszegének megfizetése az altalanos forgalmi adordl szo616 2007. évi CXXVIL térvény 142.
§-a alapjan torténik.

Az eloleg mértéke a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan maximum a tartalékkeret és altalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott teljes nettd ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld 0sszeg (de
legfeljebb 75 millio forint) lehet. Az eldleget irasban a szerzddéskotéssel egy idoben, vagy
azt kovetden kérheti Vallalkozd eldlegszamla benyujtasaval. Az eldleg Osszege az elsd
szamla értékébdl kertiil levonasra.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

. N, A szerzodéskotéstol szamitott 180 na
A kivitelezés teljesitési hatarideje , P
20200 ciiniininnnn ho6 ......... nap
A szerzddés teljesitési hatarideje A szerz6déskotéstol szamitott 210 nap
(atadas-atvételi eljaras lezarasa) 202..c ceviiiinnnnnn ho ......... nap

Az atadéas-atvételi eljaras idOtartama a teljesitési hataridobe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

Négy részszamla és a végszamla nyljthato be az alabbiak szerint:

4.2.

1. A vizvezeték kivitelezésének elkésziilte utan a vizvezeték épités nettd ellenértékének 100%-

arol.

2. Az ut és a jarda kivitelezés 25%-anak elkésziilte utdn az 0t és a jarda épités nettd

ellenértékének 25%-arol.

3. Az Ut és a jarda kivitelezés 50%-anak elkésziilte utan az ut €és a jarda épités nettd

ellenértékének 50%-arol.

4. Az 0t és a jarda kivitelezés 75%-anak elkésziilte utdn az Ut és a jarda épités nettd

ellenértékének 25%-arol.

5. A hiany ¢s hibamentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa utan az Ut €s a jarda épités

netto ellenértékének 25%-arol.

Végszamla csak a hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa utan
nyujthato be.

A miiszaki ellenOr altal eldzetesen igazolt szamlak ellenértékének kiegyenlitése a Kbt. 135.
§-a és a Polgari Torvénykonyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint torténik. Azaz, a
pénztartozast a jogosult szdmldjanak kézhezvételétdl szamitott harminc napon belil kell
kifizetni.

Amennyiben ¢épitési beruhazis esetében a szerzddést kotd Ajanlattevd alvallalkozo
kozremiikodését veszi igénybe, a miszaki ellendr 4ltal eldzetesen igazolt szamlak
ellenértékének kifizetése a Polgari Torvénykonyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése , a Kbt. 135. §-
a ¢és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek
figyelembevételével atutalassal torténik.

A tartalékkeret felhasznalasara a 322/2015.(2015.X.30) Korméanyrendelet 20. §-aban és a
2013. évi V. tv., A Polgari Torvénykonyvrol szolo torvény 6:244 és 6:245. §-aban foglaltak
szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznéaldsa a Vallalkoz6 kdzbeszerzési eljaras soran
benyujtott ajanlatdban szerepld egységarak alapjan torténik.
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A tartalékkeret terhére végzett munkak sziikségessége €s elrendelése az e-épitési naploban
kertil rogzitésre, elszamolasa kiilon szdmla alapjan torténik a vallalasi ar elszdmolasaval
(végszamla) egyidejlileg.

Amennyiben olyan munka keriil elvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szerepld
koltségvetési tétel, Megrendelé a TERC érazo-programban szerepld normadrat fogadja el
anyagarként és a mindenkor érvényes minimalis épitdipari rezsioradijjal szamitott
munkadijat veszi figyelembe.

Vallalkozé az elvégzett munkakrol a hatdlyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
atalanyaras elszdmolas szabalyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendeldnek megkiildi.

Szamla kiallitdsanak alapja a Megrendel6 és Vallalkozé 13.1. pontban megjeldlt képviseldje
altal alairt teljesitésigazold jegyzokonyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendeld székhelyén torténik. Az elektronikus szamlakat az
eszamla@bp.16.hu cimre kell benyt;jtani.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozo jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a
behajtassal kapcsolatos koltségei fedezetét a behajtasi koltségatalanyrol szolo, 2016. évi IX.
torvénybe foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK., KESEDELEM:

A Villalkozo a teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles
fizetni. A késedelmi koOtbér napi mértéke a tartalékkeret és afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatds 1%-a. Megrendelé kijelenti, hogy hibas teljesitést nem fogad el.
Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani a késedelmes teljesités 21. napjan, és teljesités
elmaradasa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér Osszegét a Megrendeld jogosult a benyujtott szamlak 6sszegébdl levonni, vagy
amennyiben erre lehetdség nincsen, a kotbér dsszegét Megrendeld a végszamla 6sszegébdl
visszatartja, ha a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illetdé barmely
kotelezettsége, vagy a szerz0dés értelmében raharulo egyéb feleldsségek €s kotelezettségek
teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5%-a,
melyet Vallalkoz6 legkés6bb a szerz8dés alairasakor Megrendeld részére atad a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti modok valamelyikén. A teljesitési biztositék megfeleld, ha az
feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridot kovetd 30. banki munkanapig tart.

A jolteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
S5%-a, melyet Vallalkozd a szdmla benyujtasaval egyidében, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a)
pontja szerinti modok valamelyikén Megrendeld részére atad. A jolteljesitési biztositék
futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat koveto 36 honap.

Viéllalkozonak a teljesités soran bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy késedelmét
eredményezé koriilményeket, valamint azok idOtartaméat az e-€pitési naploba kell
megfelelden bejegyeznie.
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JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 az elvégzett munkdkra jotallast vallal és
biztositja a szavatossagi kotelezettségét.

A jotallas idétartama megegyezik a 12/1988 (XIL27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes
rendeletben foglaltak szerinti kotelezd alkalmassagi idovel (koporéteg 60 honap, egyéb
épitményekre 120 honap). Zoldfeliilet rendezésre, kertészeti munkakra a jotallas 24 honap.

Megrendeld koteles a jotallasi idén beliil jelentkezd hibédkat, illetve kifogéasait a
Viéllalkozoval az észlelést kovetd 3 (harom) napon beliil tértivevényes levélben, irdsban,
stirgds esetekben faxon, e-mail-en kozolni.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott kettd (2) napon beliil Vallalkozo
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani €s a hibabejelentéstdl szamitva 5 naptéri napon beliil
a hiba elharitasat megkezdeni. Az allasfoglalasaban Vallalkozo ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében megtett, beleértve a
hiba megsziintetésének idOpontjat, megjeloli a hiba elhdritasanak kezddéiddpontjat, a hiba
elharitasanak idétartamat. Vallalkoz6 koteles az elvégzett javitasrol kiadott igazolas egy (1)
példanyat a Megrendel0 részére megkiildeni.

Amennyiben Vallalkoz6 a bejelentett hibat jogszerii kotelezettsége esetén nem sziinteti meg,
kijavitasat nem vallalja, Megrendeld jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javitas
koltségeit koteles Vallalkozo megfizetni. A javitas koltségének mértékét a Vallalkozo utdlag
nem vitathatja.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendeld a jelen szerzddésben vallaltak teljesitéséhez a teljes munkateriiletet a szerz6dés
alairasat kovetd ot (5) munkanapon beliil Vallalkozo részére munkavégzésre alkalmas
allapotban atadja.

Az e-épitési naplot Megrendeld nyitja meg €s adja meg hozza a megfeleld jogosultsagokat,
ezt kovetden jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkozolheti.

Megrendeld folyamatos miiszaki ellendrzést biztosit.
A Megrendeld barmikor jogosult a Vallalkozd6 munkajat el6zetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellendrizni.

Amennyiben Vallalkoz6 a rogzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni, vagy nem
a szerz0dott mindségben késziti el gy Megrendeld husz (20) nap elteltével jogosult a
munkat harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozo koltségére és az ebbdl szdrmazd
koltségeket Vallalkozo részére atharitani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesitésébdl eredd karat Vallalkozo koteles Megrendeld részére megtériteni. Megrendeld
ezzel egyidejiileg jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A megrendel6 csak hiany, hibamentes teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Viéllalkozo a szerz6dés targyat képez0 munkakat a hatalyos jogszabalyok, a kozbeszerzési
dokumentumok ¢és ezen vallalkozasi szerz8dés feltételei alapjan végzi el.

Villalkozé vallalja, hogy teljesitése soran a megjelolt alvallalkozokat veszi igénybe a
kivitelezés soran. Amennyiben az alvallalkozok személyében valtozas all be, Vallalkozo
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koteles azt eldzetesen irdsban bejelenteni Megrendeldnek, €s nyilatkozni arrdl, hogy az uj
alvallalkoz6(k) tekintetében az ajanlattételi felhivasban eldirt kizard okok nem allnak fenn.

Villalkozo a terv szerinti anyagok beépitését vallalja, a tipus tekintetében az egyenértékiiség
igazolasa mellett. Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények mindségét az érvényes
jogszabalyok és szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A
megvalosulasi tervdokumentéciot harom (3) példanyban Megrendelonek atadja.

Villalkozé koteles a sajat  tevékenységébdl szarmazod hulladékot folyamatosan
Osszegyljteni, €s a munkateriiletrdl hivatalos lerakohelyre elszéllitani. Az ebbdl eredd
koltségeket Vallalkozo viseli. Vallalkozo viseli tovabba az esetlegesen jelentkezd felszini
viztelenitési koltségeket.

Villalkozd6 a kiviteli tervekben egyértelmiien feltlintetett munkateriiletre, annak
kornyezetére illetve a megnyitandd munkadrokra esé meglévd kozmiivezetékeket koteles
megvédeni, allagmegovasukrol gondoskodni, elszennyezddésiliket megakadalyozni.

Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitését akadalyozéd valamennyi koriilményrdl a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben sajat hataskorében eljarni azok
elharitasa érdekében.

Vallalkoz6 koteles a munkateriileten felelés miiszaki vezetd személyében allandé miiszaki
képviseletet biztositani, valamint az e-épitési naplot jogszabaly szerint vezetni.

Villalkozé minden koriilmények kozott feleldsséget vallal a személyzetéért, alvallalkozoiért
a Megrendeldvel és valamennyi hatésaggal szemben. Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése
soran csak vele, illetve alvéllalkozdjdval munkavégzésre irdnyuld érvényes jogviszony
alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Villalkozd egyediil viseli a felelosséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkozzel vald biztositasaért, biztonsagaért, az érvényben [évo
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk vald betartasaért.

Villalkozo a kivitelezés megkezdése el6tt a munkateriilet és kornyezete meglévd allapotarol
két (2) példany videofelvételt keészit, amelynek egy (1) példanyat Megrendeldnek atadja a
munka megkezdését megeldzden.

Az eltakardsra keriil6 munkarészrdl az eltakarast megel6z6 harom (3) nappal Vallalkozé
irasban értesiti a Megrendeld altal megjeldlt Miiszaki ellendrt, megjeldlve az eltakaras
1d6pontjat.

Viéllalkozo koételes munkdjat olyan elvarhaté gondossaggal megszervezni, hogy minden
elére lathatdo akadaly id6ben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra id6ben felhivja.

Viéllalkozo koteles az allag-, vagyon ¢és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Vallalkozd ennek elmulasztdsdbol vagy a nem szakszerl
munkavégzésbol eredd karokért teljes korii felelésséggel - koltségvallalas mellett - felel.

Amennyiben az épitkezés kozelében a kiviteli munka 4ltal veszélyeztetett épiilet helyezkedik
el, akkor Vallalkozé6 a munkahely atvétele eldtt allagfelvételt készitett és annak egy (1)
példanyat Megrendeld részére a munkak megkezdése elott atadja.

Villalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek
alkalmasak a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére.
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Villalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Villalkozo véllalja, hogy az épités megkezdése elott a lakossagot értesiti az épitésrol,

lezarasrol,

- egy héttel az épités megkezdése elott, kozteriileti értesités kiragasztasaval./

- egy héttel az épites megkezdése elott, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel./

- két héttel az épités megkezdeése elott, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel, ezen
feliil a teljes lezarasok elott 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel.

Villalkozo vallalja, hogy a lakossagi panaszokat fogadja és dokumentalja az épités ideje
alatt oly modon, hogy

- munkaido alatti panaszfogadast biztosit./

- 24 oras folyamatos panaszfogadast biztosit kizarolag munkanapokon./

- 24 oras folyamatos panaszfogadast biztosit munkanapokon és munkasziineti napokon is.

Villalkozo6 véllalja, hogy havaria esetén a rovid uton (telefonon) vald értesitést kdvetden a
hiba elharitasat megkezdi

- kizarolag munkaidében, 2 oran beliil./

- munkaidoben ket oran beliil, munkaidon tul 24 oran beliil./

- munkaidoében ket oran beliil, munkaidon tul 12 oran beliil.

Villalkoz6é koteles biztositani épités alatti részleges lezaras idétartamaban a lakossag
ingatlanra jutasat, provizoriumok épitésével.

Villalkozé koteles biztositani a jardan vagy kijelolt tereléuton a kerekes székkel,
babakocsival illetve jarmtivel vald biztonsagos kozlekedést.

A szemétszallitds napjan a szemetes edények Uritését Vallalkozonak biztositani kell, az
edények megkdzelithetd helyre valo oda-vissza szallitasaval.

Viéllalkozonak biztositania kell a folyamatos kezelést igényld betegek szallitasi lehetdségét,
a szallitasok napjan az ingatlan megkdzelitésének biztositasaval.

Villalkozo koteles a megkiilonboztetett jarmiivek (tlizoltd, mentd) kozlekedését eldsegiteni.

Amennyiben a kivitelezés soran kozuti forgalom-korlatozas sziikséges, Vallalkozo koteles
korlatozas bevezetése, megvaltozasa eldtt legkésdbb 72 oraval (siirgds esetben azonnal) a
korlatozas pontos helyszinét, iranyat, kiterjedését és jellegét, valamint a korlatozas
feloldasanak tervezett id6pontjat bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk.info@bkk.hu,
telefon: 06-1-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihenénapon 07:00-19:00 6ra k6zott)).

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Villalkozé a szerzddéses tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat
felelds hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdasokat betartani és
betartatni, dolgozoi, alvallalkozoéi részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és
biztositd eszkozoket rendelkezésre bocséatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

Viéllalkozo az épitési munkahely kialakitdsat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacid részét képezi az altala elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkateriilet &taddsakor a Megrendeldnek be kell mutatni.
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Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozé Megrendeldvel egyeztetni koteles.

Amennyiben Vallalkoz6 a Megrendel6 munka- ¢€s tlizvédelemmel kapcsolatos utasitisait
azonnal nem hajtja végre, ugy Megrendelonek joga van a munka ¢és tlizvédelmi
hianyossagokat Vallalkozé koltségére megsziintetni.

KARESETEK:

Kareset bekdvetkezésekor minden esetben a lehetd legrovidebb idon beliil jegyzokonyvet
kell felvenni. A jegyzOkonyv felvételénél jelen kell lennie a kdrokozonak, esetleges
tanuknak ¢s a Vallalkozonak is. Amennyiben Vallalkoz6 nem tartézkodik a munkateriileten,
ugy a jegyzokonyvben rogzitett tényekre a jegyzokonyv atvételét kovetd 24 oOran beliil
Villalkozonak irasban reagalni kell. Ennek elmulasztisa esetén a jegyzokonyvben rogzitett
tények a késobbiekben altala nem kérddjelezhetok meg.

Vallalkozé koteles azonnal irdsban jelenteni Megrendelének, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerz6dés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Vallalkozé altal
okozott kar keletkezik és azt Vallalkozo nem tériti meg, ugy Megrendeld jogosult az okozott
kar koltségeit a Vallalkozo6 teljesitésébdl levonni.

ATADAS-ATVETEL:

Az atadas-atvételi eljaras a 2013. évi V. torvény - a Polgari Torvénykonyv 6:247. §-ban
foglalt garancialis szabalyai mellett az alabbiak szerint torténik.

A Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld az atadas —atvételi eljarast az
azt kovetd naptol szamitott 10 naptari napon beliill megkezdi. Megrendeld a készre jelentést
csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hidnymentes, az épitmény
rendeltetése szerinti hasznalatra alkalmas.

Az 4tadés-atvételi eljaras idétartama a szerz0deés teljesitésének hataridobe beleszamit.

A miiszaki atadas-atvételrdl jegyzOkonyv késziil, amely tartalmazza a megvaldsulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzOkonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az atadashoz
szlikséges nyilatkozatokat.

Megrendeldnek joga van a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a hibdk megsziintetésére
vonatkozoan hataridoket megjeldlni.

Atadas-atvételi jegyzokonyv felvételére a Vallalkozé tavollétében is sor keriilhet, ha
Véllalkozd6 megbizottja eldzetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzOkonyvben foglalt megallapitasokra Vallalkozonak 3 napon belill irasban kell
reagalnia. Ennek elmulasztisa esetén Vallalkozd elismeri a kifogasokat és egyetért a
jegyz6konyv megallapitasaival.

Az atadas-atvételi eljards a teljesitésigazolds kiadasaval abban az esetben zarhato le,
amennyiben az elvégzett munka hidny és hibamentes.
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ALTALANOS FELTETELEK:

A munkateriilet atadas-atvétele e-épitési naploban, jegyzOkonyvben torténik. A napldban
szerz0do felek képviseldi rogzitik a munkateriilet atadasaval kapcsolatban teendd esetleges
intézkedéseiket €s az egyiittmiikodés részletes feltételeit.

A szerzédésben meghatarozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacio alapjan a munka az
elvart kovetelményeknek megfeleléen elkésziilt és azt Vallalkoz6 Megrendeldnek a miiszaki
atadas-atvételi eljaras keretében atadta, illetve az atvételhez valamennyi érintett kozmi
tizemeltetd és szakhatosag hozzajarult.

Szerzd6dé Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti emlék, lelet, vagy annak tiind targy keriil eld, akkor a kulturalis 6rokség
védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el.

Vallalkoz6 a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kézleményre €s reklamok kihelyezésére
csak Megrendeld beleegyezésével jogosult.

Viallalkoz6 a munkateriileten kiviil felvonuldsi épitményt, anyagdeponidt csak az
Onkorményzat vonatkozo rendelete szerint Iétesithet.

A bontasbol szarmazo, Gjra felhasznalhato kdanyagokat, szegélykdveket az Onkormanyzat
Demeter utcai telephelyére kell szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban az alabbi
személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendel részerSl: ...........covvinininnnn..
Tel: oo, ,E-mail: ...

b.) Vallalkozo6 részérél  ..............ooeeinnn.n.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerzddéskotés 1idOpontjaban rendelkezik érvényes (épitési-
szerelési) feleldsségbiztositassal és a biztositdsi kotvény masolatit a szerzddéskotés
1d6pontjaig Megrendeldnek atadta.

Megrendeld és Vallalkozd jelen szerzddés megkotését kovetden a koltségvetési tételek
tekintetében, sziikség esetén — kiilonosen anyagbeszerzési akadaly esetén — egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés soran a beépitésre keriild egyes tételeket
jegyz6konyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyzOkonyv alapjan jelen szerz6dést a Kbt. 141.
§-anak megfeleléen modositjak.

Szerzddést csak kétoldaluan és cégszertien aldirt megallapodéssal lehet mddositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkozo altal bevont
alvéllalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerzédésmodositasnak. Ezen valtozasokat
egyszerl nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerzodés részeként, azzal Osszetartozoan kezelenddek a kozbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.



13.7. Jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzddésekre
vonatkozo rendelkezései az iranyadok. Szerzddd felek esetleges jogvitajukat els@sorban
békés tton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori é€s illetékességi szabalyok az iranyadoak.

13.8. Jelen szerzddésre a magyar jog az iranyadod. A szerz0dés nyelve magyar.
13.9. E szerzOdés az alairas napjan, a felek kétoldalu alédirasaval 1ép hatalyba.

13.10. Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendeléé, 2 példany
Vallalkozoé.

Jelen szerzodést a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2020. ..........cooiiiiiiii
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