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VALLALKOZASI SZERZODLES

amely létrejott egyrészrol

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat
Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Adoészam: 15735791-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15516006

Naplé tigyfél jel: 835565178

Képviseli: Kovacs Péter, polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrél

Horny:ik Utépité és Szolgaltaté Kft.

Székhely: 2890 Tata, Janek Géza u. 8-10.

Cégjegyzékszam: 11 09 002821

Addszam: 11185417-2-11

Bankszamlaszam: 10300002-10454619-49020010

Kivitelezoi névjegyzék nyilvantartdsi szama: 34A32005

Naplé tigyfél jel: 535766026

Képviseli: Hornyak Csaba, ligyvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé, egylittesen: Felck)

kozo6tt a mai napon az alabbiak szerint:

1.1.

A SZERZODES TARGYA:

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,,Budapest XVI. keriileti titépitések LVIII.
2. rész: Korvasut sor (Rikosi it — Budapesti 1) litépitése” targyu kozbeszerzési cljards
soran elnyert munkak elvégzését a jelen szerzddés mellékletét képezd kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozo6 szabvanyok szerint.

A SZERZODES OSSZEGE:

A vallalkozo6i dij tartalmazza az 1. pontban szereplé munkanak a teljes miiszaki tartalmara
vonatkozo koltségét a jelen szerz6désben meghatarozott atadasi hataridére:

nett6  31.123.393,- Ft, azaz nett6  harmincegymillio-szdzhuszonharomezer-
haromszazkilencvenharom forint

+ AFA 8.403.316,- Ft, azaz nyolcmillio-négyszazharomezer-haromszaztizenhat forint
Osszesen: bruttd 39.526.709,- Ft, azaz brutté harminckilencmillié-6tszazhuszonhatezer-
hétszazkilenc forint

+ 5% tartalékkeret: 1.556.170,- Ft, azaz nettdé egymillio-6tszazdtvenhatezer-szazhetven
forint

+ AFA 420.166,- Ft, azaz négyszazhtszezer-szazhatvanhat forint

Osszesen: brutté 1.976.336,- Ft, azaz brutté egymillio-kilencszazhetvenhatezer-
haromszazharminchat forint

Minddsszesen: brutté 41.503.045- Ft, azaz bruttdé negyvenegymillio-Otszazharomezer-
negyvendt forint
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Abban az esetben, ha tartalékkeret 6sszege nem kerdil teljes korien felhasznalasra, a kkor a
fennmaradd  Ssszeggel  —  (Cleles  clszamolas  utdn - a szerzO8dés  végo sszege
(netto-+Hartalékkeret) csokkentésre keriil. A tartalékkercten kiviili miszaki tartalom
ellenértéke atalanyarként érvényesitheto.

Vallalkozé a 2.1. pontban meghatdrozott vallalkozasi dijon kiviil t6bbletkd ltséget
(szerzédésmodositas nélkiil a tartalékkeret 6sszegén feliil) nem érvényesithet.

Megrendeld kijelenti, hogy jelen beruhazas épitési engedély koteles, ezért az AFA
osszegének megfizetése az dltaldnos forgalmi adorél sz616 2007, ¢vi CXXVIL torvény 142.
§-a alapjan torténik.

Az eldleg mértéke a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan maximum a tartalékkeret és altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott teljes nett6 ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld dsszeg (de
legfeljebb 75 millié forint) lehet. Az eldleget irasban a szerzddéskotéssel egy id6ben, vagy
azt kovetden kérheti Vallalkozd elblegszamla benyujtasaval. Az eldleg Osszege az elsé
szamla értékébol keril levonasra.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

.. ) R A szerzodéskotéstol szamitott 90 nap
A kivitelezés teljesitési hdtfmdejc 2021, .. ... h ..G1....nap |
A szerzddés teljesitési hatarideje A szerzédéskotéstol szamitott 120 nap
(atadas-atvétel eljarés lezarasa) 2021....0%......hs .0k, . .nap |

Az atadas-atvételi eljaras idotartama a teljesitési hatariddbe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolés és kifizetés pénzneme: HUF.
Egy részszamla és a végszamla nydjthatd be az alabbiak szerint:

1. A kivitelezés 50%-anak elkészilte utdn a szerz6dés nettd ellenértékének 50%-arol.

2. A hiany ¢€s hibamentes muszaki atadas-atvételi eljards lezardsa utdn a szerz6dés nettd

ellenértékének 50%-ardl.

Végszamla csak a hidny- és hibamentes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezardsa utén
nyUjthaté be.
A miszaki ellendr altal eldzetesen igazolt szamlak ellenértékének kiegyenlitése a Kbt. 135.
§-a és a Polgari Torvénykonyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint torténik. Azaz, a
pénztartozast a jogosult szamlajanak kézhezvételétol szamitott harminc napon beliil kell
kifizetni.
Amennyiben épitési beruhdzas esetében a szerzédést kotd Ajanlattevd alvallalkozo
kozremikodését veszi igénybe, a miszaki ellen6r altal elzetesen igazolt szamlak
ellenértékének kifizetése a Polgari Térvénykonyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése , a Kbt. 135. §-
a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32.; 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek
figyelembevételével atutalassal torténik.

A tartalékkeret felhasznalasara a 322/2015.(2015.X.30) Kormanyrendelet 20. §-aban és a
2013. évi V. tv., A Polgari Torvénykonyvrél szOl6 térvény 6:244 és 6:245. §-aban foglaltak
szerint kertilhet sor. A tartalékkeret felhasznélasa a Vallalkozo kozbeszerzési eljaras soran
benyUjtott ajanlataban szerepl6 egységarak alapjan torténik.

A tartalékkeret terhére végzett munkak sziitkségessége és elrendelése az e-épitési napldban
keriil rogzitésre, elszamolasa kiilén szamla alapjan torténik a vallalasi ar elszamolasaval
(végszamla) egyidejlileg.
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Amennyiben olyan munka keriil clvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szerepld
koltségvetési tétel, Megrendeld a TERC arazd-programban szerepld normadrat fogadja el
anyagarként ¢és a mindenkor érvényes minimalis épitéipari rezsiéradijjal szamitott
munkadijat veszi figyelembe.

Vallalkoz6 az elvégzett munkdkrél a hatalyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
atalanyaras elszdmoléds szabélyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendelének megkiildi.

Szamla kiallitdsanak alapja a Megrendelé és Villalkozo 13.1. pontban megjelslt képviselbje
altal alairt teljesitésigazolé jegyzO6konyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendeld székhelyén torténik. Az elektronikus szamlakat az
eszamla@bp.16.hu cimre kell benyujtani.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozo jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a
behajtassal kapcsolatos koltségei fedezetét a behajtdsi koltségatalanyrol sz616, 2016. évi IX.
térvénybe foglaltak szerint érvényesiteni.

KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Villalkoz6 a teljesitési hatarid késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles
fizetni. A késedelmi ko6tbér napi mértéke a tartalékkeret és 4afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 1%-a. Megrendelé kijelenti, hogy hibas teljesitést nem fogad el.
Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani a késedelmes teljesités 21. napjan, és teljesités
elmaradésa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér dsszegét a Megrendeld jogosult a benyujtott szamlék 6sszegébél levonni, vagy
amennyiben erre lehetdség nincsen, a kotbér osszegét Megrendeld a végszamla 6sszegébsl
visszatartja, ha a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozét a munka befejezését illeté barmely
kotelezettsége, vagy a szerz6dés értelmében raharuld egyéb felelésségek és kotelezettségek
teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-a,
melyet Vallalkozé legkés6bb a szerz6dés alairasakor Megrendeld részére atad a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti médok valamelyikén. A teljesitési biztositék megfelels, ha az
feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridét kévet6 30. banki munkanapig tart.

A jolteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
5%-a, melyet Villalkozo6 a szdmla benyujtasaval egyidében, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a)
pontja szerinti médok valamelyikén Megrendeld részére atad. A jolteljesitési biztositék
futamideje az 4tadéas-atvételi eljaras lezarasat ko vetd 36 honap.

Vallalkozoénak a teljesités soran bekovetkezett, a teljesités modositasat vagy késedelmét
eredményezé korilményeket, valamint azok iddtartamat az e-épitési napléba kell
megfeleléen bejegyeznie.

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo az elvégzett munkakra jotallast vallal és
biztositja a szavatossagi kitelezettségét.
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A jotallas id6tartama megegyezik a 12/1988 (XI11.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes
rendeletben foglaltak szerinti kotelezd alkalmassagi idével (koporéteg 60 honap, egyéb
épitményekre 120 hénap). Zoldfeltlet rendezésre, kertészeti munkakra a jétallas 24 homap.

Megrendelé koteles a jotallasi idén belil jelentkezé hibakat, illetve kifogasait a
Vallalkozoval az észlelést kovetd 3 (harom) napon beliil tértivevényes levélben, irésban,
siirgds esetekben faxon, e-mail-en k&z6lni.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott ketté (2) napon belil Vallalkozé
koteles helyszini hibavizsgalatot tartani €s a hibabejelentéstol szamitva 5 naptéri napon beliil
a hiba elharitasat megkezdeni. Az allasfoglaldsdban Vallalkoz6 ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében megtett, beleértve a
hiba megsziintetésének idépontjat, megjeldli a hiba elharitasdanak kezdéidépontjat, a hiba
elharitasanak id6tartamat. Vallalkozé koteles az elvégzett javitasrol kiadott igazolas egy (1)
példanyat a Megrendel6 részére megkiildeni.

Amennyiben Vallalkozo6 a bejelentett hibat jogszer( kotelezettsége esetén nem sziinteti meg,
kijavitasat nem vallalja, Megrendeld jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javitas
koltségeit koteles Vallalkozd megfizetni. A javitas koltségének mértékét a Vallalkozo utdlag
nem vitathatja.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendel§ a jelen szerz6désben véllaltak teljesitéséhez a teljes munkateriiletet a szerz6dés
alairasat kovetd nyolc (8) munkanapon beliil Vallalkozo részére munkavégzésre alkalmas
allapotban atadja.

Az e-épitési naplot Megrendeld nyitja meg €s adja meg hozza a megfeleld jogosultsagokat,
ezt kdvetden jogszabaly szerinti bejegyzéseket eszkdzolheti.

Megrendel6 folyamatos miiszaki ellenérzést biztosit.
A Megrendel6 barmikor jogosult a Vallalkozd munkéjat elézetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellenérizni.

Amennyiben Villalkozé a régzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni, vagy nem
a szerz6dott mindségben késziti el ugy Megrendelé husz (20) nap elteltével jogosult a
munkat harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozd koltségére és az ebbdl szarmazd
koltségeket Vallalkozé részére atharitani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesitésébol eredé karat Vallalkozo koteles Megrendeld részére megtériteni. Megrendeld
ezzel egyidejiileg jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

A megrendel6 csak hiany, hibamentes teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkozo a szerz6dés targyat képez6 munkakat a hatalyos jogszabalyok, a kozbeszerzési
dokumentumok és ezen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjan végzi el.

Vallalkoz6 vallalja, hogy teljesitése soran a megjeldlt alvallalkozokat veszi igénybe a
kivitelezés soran. Amennyiben az alvallalkozok személyében valtozas all be, Vallalkozd
koteles azt el6zetesen irasban bejelenteni Megrendeldnek, €s nyilatkozni arrdl, hogy az 1y
alvallalkozo(k) tekintetében az ajanlattételi felhivasban eldirt kizard okok nem allnak fenn.
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Villalkoz6 a terv szerinti anyagok beépitését vallalja, a tipus tekintetében az egyenériékiiség
igazoldsa mellett. Vallalkozo a beépitett anyagok, szerelvények minSségét az érvényes
jogszabalyok és szabvinyok szerint véllalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A
megvalosulasi tervdokumentaciét harom (3) példanyban Megrendeldnek atadja.

Vallalkozd  koteles a sajat  tevékenységébdl —szarmazé hulladékot folyamatosan
Osszegyljteni, és a munkateriiletrél hivatalos lerakéhelyre elszallitani. Az ebbdl ered
koltségeket Vallalkozo viseli. Vallalkozé viseli tovabba az esetlegesen jelentkez$ felszini
viztelenitési koltségeket.

Villalkoz6 a kiviteli tervekben egyértelmiien feltiintetett munkateriiletre, annak
kérnyezetére illetve a megnyitandd munkadrokra esé meglévd kézmiivezetékeket koteles
megvédeni, allagmegdévasukrol gondoskodni, elszennyezédésiiket megakadalyozni.

Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben sajat hataskorében eljarni azok
elhéritasa érdekében.

Villalkozo6 koteles a munkateriileten felelds miiszaki vezetd személyében allandé miiszaki
képviseletet biztositani, valamint az e-épitési napl6t jogszabaly szerint vezetni.

Vallalkoz6 minden koriilmények kozott felelésséget vallal a személyzetéért, alvallalkozoiért
a Megrendelével és valamennyi hatésiggal szemben. Vallalkozé a szerzddés teljesitése
soran csak vele, illetve alvallalkozéjaval munkavégzésre iranyulé érvényes jogviszony
alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vallalkoz6 egyedil viseli a felelésséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagi
feltételeinek minden eszkozzel vald biztositasaért, biztonsagaért, az érvényben 1évé
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valé betartasaért.

Vallalkoz6 a kivitelezés megkezdése el6tt a munkateriilet és kérnyezete meglévé allapotarél
két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példanyat Megrendelének atadja a
munka megkezdését megel6zben.

Az eltakarasra keriild munkarészrél az eltakarast megel6z6 harom (3) nappal Vallalkozo
irasban értesiti a Megrendeld 4ltal megjelslt Miszaki ellenért, megjelolve az eltakaras
id6pontjat.

Vallalkozé koteles munkajat olyan elvarhaté gondossiggal megszervezni, hogy minden
clére lathato akadaly idoben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadélyoztatisokra idében felhivja.

Vallalkozo koteles az allag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Vallalkozé ennek elmulasztasébdl vagy a nem szakszerd
munkavégzésbol eredd karokért teljes korii felel6sséggel - koltségvallalas mellett - felel.

Amennyiben az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épiilet helyezkedik
el, akkor Véllalkoz6é a munkahely atvétele el6tt allagfelvételt készitett és annak egy (1)
példanyat Megrendeld részére a munkak megkezdése elétt atadja.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek
alkalmasak a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére.

Vallalkozo véllalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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Vallalkozé vallalja, hogy az épités megkezdése eldtt a lakossagot értesiti az épitésrol,
lezarasrol, két héttel az épités megkezdése el6tt, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen feliil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

Vallalkozo vallalja, hogy a lakossagi panaszokat fogadja ¢és dokumentélja az épités ideje
alatt oly modon, hogy 24 6ras folyamatos panaszfogadéast biztosit munkanapokon és
munkasziineti napokon is.

Vallalkozé vallalja, hogy havaria esetén a rovid ton (telefonon) valo értesitést kovetden a
hiba elharitasat megkezdi munkaidében két 6ran beliil, munkaidén tal 12 6ran beliil.

Vallalkozd koteles biztositani épités alatti részleges lezaras idétartaméban a lakossag
ingatlanra jutasat, provizoriumok épitésével.

Vallalkozd koteles biztositani a jardan vagy kijelolt tereléuton a kerekes székkel,
babakocsival illetve jarmiivel valo biztonsagos kozlekedést.

A szemétszallitds napjan a szemetes edények Uritését Vallalkozonak biztositani kell, az
edények megkozelithetd helyre val6 oda-vissza szallitdsaval.

Vallalkozonak biztositania kell a folyamatos kezelést igénylo betegek szallitasi lehet6ségét,
a szallitasok napjan az ingatlan megkdozelitésének biztositasaval.

Vallalkozé koteles a megkiilonboztetett jarmitivek (tiizolto, mentd) kozlekedését eldsegiteni.

Amennyiben a kivitelezés soran kdzuti forgalom-korlatozas sziikséges, Vallalkozé koteles
korlatozas bevezetése, megvaltozasa el6tt legkésobb 72 oraval (stirgds esetben azonnal) a
korlatozas pontos helyszinét, iranyat, kiterjedését és jellegét, valamint a korlatozas
feloldasanak tervezett id6pontjat bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk.info@bkk.hu,
telefon: 06-1-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihenénapon 07:00-19:00 6ra kozott)).

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Vallalkozo a szerzddéses tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes koriien a sajat
felelés hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasokat betartani €s
betartatni, dolgozoi, alvallalkozéi részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi
vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és
biztosité eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

Vallalkoz6 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentécié részét képezi az altala elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkateriilet atadasakor a Megrendelének be kell mutatni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozé Megrendeldvel egyeztetni koteles.

Amennyiben Vaillalkoz6 a Megrendeld munka- és tlizvédelemmel kapcsolatos utasitdsait
azonnal nem hajtja végre, ugy Megrendelének joga van a munka és tlizvédelmi
hidnyossagokat Vallalkozé koltségére megsziintetni.
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KARESETEK:

Kareset bekdvetkezésekor minden esetben a leheté legrovidebb idén beliil jegyzokonyvet
kell felvenni. A jegyzOkényv felvételénél jelen kell lennie a karokozénak, esctleges
tanuknak és a Vallalkozonak is. Amennyiben Villalkozé nem tartézkodik a munkateriileten,
Ggy a jegyz6konyvben rogzitett tényekre a jegyzOkonyv atvételét koveté 24 6ran beliil
Véllalkozénak irdsban reagélni kell. Ennek elmulasztdsa esetén a jegyzkonyvben rogzitett
tények a késébbiekben altala nem kérdéjelezhetdk meg.

Villalkozo6 koteles azonnal irasban jelenteni Megrendelének, ha egy harmadik fél az &
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerzédés szerinti Viéllalkozénak atadott munkateriileten a Vallalkozo altal
okozott kar keletkezik és azt Véllalkoz6 nem tériti meg, ugy Megrendel jogosult az okozott
kar koltségeit a Vallalkozo teljesitéséb6] levonni.

ATADAS-ATVETEL:

Az atadds-atvételi eljaras a 2013. évi V. torvény - a Polgari Térvénykonyv 6:247. §-ban
foglalt garancialis szabalyai mellett az alabbiak szerint torténik.

A Villalkoz6 frasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendel® az atadas —atvételi eljarast az
azt kovetd naptdl szamitott 10 naptari napon beliil megkezdi. Megrendelé a készre jelentést
csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hidnymentes, az épitmény
rendeltetése szerinti hasznalatra alkalmas.

Az atadas-atvételi eljaras idGtartama a szerz6dés teljesitésének hataridébe beleszamit.

A miszaki atadas-atvételr6l jegyzokonyv késziil, amely tartalmazza a megvaldsulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzoékonyveket, mibizonylatokat és egyéb, az atadashoz
sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendelonek joga van a miiszaki dtadds-atvételi jegyz6kdnyvben a hibak megsziintetésére
vonatkozoéan hataridéket megjelsini.

Atadas-atvételi jegyzOkonyv felvételére a Vallalkozd tavollétében is sor keriilhet, ha
Vallalkozé megbizottja elozetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
Jegyz6konyvben foglalt megallapitasokra Vallalkozonak 3 napon belill irasban kell
reagalnia. Ennek elmulasztisa esetén Vallalkoz6 elismeri a kifogasokat és egyetért a
jegyz6konyv megallapitisaival.

Az atadas-atvételi eljards a teljesitésigazolds kiadasival abban az esetben zarhato le,
amennyiben az elvégzett munka hiany és hibamentes.

ALTALANOS FELTETELEK:

A munkatertilet dtadas-atvétele e-épitési naploban, jegyzOkonyvben térténik. A napléban
szerz6do felek képviseldi rogzitik a munkateriilet dtadéséval kapcsolatban teendd esetleges
intézkedéseiket és az egyiittmiikddés részletes feltételeit.

A szerz6désben meghatirozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendelé altal jovahagyott tervdokumentéacié alapjan a munka az
elvart kovetelményeknek megfeleléen elkésziilt és azt Vallalkozé Megrendelnek a miiszaki
atadas-atvételi eljards keretében atadta, illetve az 4tvételhez valamennyi érintett kézmi
lizemeltetd és szakhatosag hozzajarult.
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Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti cmlék, lelet, vagy annak tiiné targy keriil eld, akkor a kulturdlis Orékség
védelmérél szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el.

Vallalkozo a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kézleményre €s reklamok kihelyezésére
csak Megrendeld beleegyezésével jogosult.

Villalkozo6 a munkateriileten kiviil felvonulasi épitményt, anyagdepéniat csak az
Onkormanyzat vonatkozo rendelete szerint létesithet.

A bontasbdl szarmazé, Ojra felhasznalhaté természetes kdanyagokat, szegélykoveket, és a
fakivagdsbdl szarmazd tlizifa anyagot az Onkorméanyzat Demeter utcai telephelyére kell
szallitani.

EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban az alabbi
személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendeld részérdl: Furdan Maria
Tel: +36-1/4011-674, E-mail: furdan@bpl6.hu
Miiszaki ellenér: Vrezgé Matyas
Tel: +36-1/4011-504

b.) Vallalkozé részér6l Hornyak Csaba
Tel: +36-30/288-7275, E-mail: hornyakutepitokft@gmail.com

A Villalkozd kijelenti, hogy a szerz6déskotés idépontjaban rendelkezik érvényes, teljeskori
épitési-szerelési biztositassal, ami felelosségbiztositast is tartalmaz, és a biztositasi kotvény
masolatat a szerz6déskotés idépontjaig Megrendeldnek atadta.

Megrendel$ és Vallalkozé jelen szerz6dés megkotését kovetden a koltségvetési tételek
tekintetében, szikkség esetén — kiillondsen anyagbeszerzési akaddly esetén — egyeztetest
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés soran a beépitésre keriild egyes tételeket
jegyzOkonyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyzokdnyv alapjan jelen szerzédést a Kbt. 141.
§-anak megfelelden modositjak.

Szerz6dést csak kétoldalian és cégszerfien alairt megéllapodassal lehet moédositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkozo altal bevont
alvallalkozok személye valtozik, azt nem tekintik szerz6désmodositasnak. Ezen valtozasokat
egyszerl nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerz6dés részeként, azzal 6sszetartozdéan kezelenddek a kozbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.

Jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzddésekre
vonatkozé rendelkezései az iranyadok. Szerzédd felek esetleges jogvitajukat els6sorban
békés tuton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori és illetékességi szabalyok az irdnyadoak.

Jelen szerz6désre a magyar jog az iranyado. A szerz6dés nyelve magyar.



13.9. E szerzédés az alairds napjan, a felek kétoldalt alairasaval 1ép hatalyba.

13.10. Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendeléé, 2 példany
Vallalkozdé.

Jelen szerzédeést a felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezdt
jovahagydlag irtak ala.
HORNYAK
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