
{rC - sl2o2e

vÁr,r,ar,xozÁsI szBnzŐnÉs

amely létrej ött egyrészrő|

Budapest Főváros XVI. Kerületi onkormányzat
Székhely: 1163 Budapest' Havashalom u. 43.

Adószám: I 57 3 579I -2-42

Bankszáml aszám'. 1 1 784009- 1 55 1 6006

Napló ügyfel jel:222 549 086

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészról

l<ÓzvÍjaT J.K.K. Kft.
Székhely: 1l71 Budapest, Borsfa utca 38.

Cégtregyzékszám: 01 09 27 07 44

Adószám: 253 6203 5 -2-42

B ankszáml aszám; 1 0 1 03 3 8 6-67989 1 00-0 1 00400 1

Kivitel ező i név j e gy zék nyi l vántart ásl száma: | 1 A7 9 7 7 4

Napló ügyfel jel: 2147357 05

Képviseli: Mátrai József, ügyvezető
mint Vállalkoző (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek)

kozott a mai napon az alábbiak szerint:

1. 
^sZERZÓuns 

rÁRcva És a vrÚszaxl TARTALoM MEGHATÁRozÁsÁNar
MODJA:

1 .1 . Megrendelő megrendeli, Vállalko ző elváIlalja a ,,Bp. XVI. ker. Szent Korona utca felújítósa
II. iitem - 1. rész: Szent Korona utca (PáIya utca - kÍkóczi ú) felújítása'' tátgya
kozbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező
kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkoz ő szabványok szerint.
AzÉpiÉsi munkaterület címe, helyrajzi száma:1161 Budapest XVI. kerület, Szent Korona
utca (Pálya utca - Rákóczi út között), HRSZ: ll072l

I.2. Megrendelő kijelenti' hogy jelen beruházás nem építési engedély köteles, ezéfi az 
^FAösszegének megfizetése az á|ta|ános forgalmi adóról szőlő 2007. évi CXXVfi. törvény I42.

$-a alapján Vállalkozó kötelezettsége.

1.3. Jelen szerződés tárgyát képező kivitelezés részletes műszaki larta|mát a közbeszerzési
dokumentáciő ,,múszaki 1. rész Szt Korona u II. ütem'' című mellékl ete tartalmazza.

2. A SZERZŐDÉS oSSZEGE. A TARTALÉKKERET És AZ ELoLEG

-

FELHASZNALASA:

2.t. A vállalkozői díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára
vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 112.854.000'- Ft, azaznettő száztizenkettőmillió-nyolcszázotvennégyezer forint
+ ÁpR 30.470.580 ,- Ft, azazharmincmillió-négysz áuhetvenezer-ötszénnyo1"rru'' forint
osszesen: bruttó 143.324.580,- Ft' azaz bruttó száznegyvenhárommillió-
hár omszázhuszonné g y ezer - ötszáznyo l cvan forint
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2.2

2.3.

2.4

2.5

+ 50Á tartalékkeretz 5.642.700,- Ft, azaz nettó ötmillió-hatszáznegyvenkettőezer-hétszáz
forint
+ Ár'e L.523.52g,- Ft, azaz egymillió-ötszázhuszonháromezer-ötszázhuszonkilenc forint
Összesen: bruttó 7 '166.229,- Ft, aZaZ bruttó hétmillió-százhatvanhatezer-
kettő szézhuszo nki l en c fo ri nt

Mindiisszesen: bruttó 150.490.809'- Ft, azaz bruttó százötvenmillió-
négyszázkllencvenezer-nyolcszázkilencforint

A nyertes ajánlat a|apján az a|ka|mazott épitőipai rezsiőradíj: 6.764,- Ft.

A tartalékkeretl<lzárőlagaberuhánás teljesítéséhez szükséges' a szerződéskötés időpontjában
előre nem láthatő könilmény miatt indokolttá vált és a rendeltetésszeni és biztonságos
használathoz szükséges munka ellenértékének elszámolására használható fel. Abban az
esetben, ha tartalékkeret összege nem kenil teljesköníen felhasználásra, akkor a fennmaradó
összeggel - elszámolás után - a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre
kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.
A tartalékkeret jelen pontban meghatározott keretek között történő felhasználása a Kbt.
alapjfut nem vonja ma3aután szerződésmódosítás vagy kózbeszerzési eljárás lefolytatásának
szükségességét, amenny|ben az építési beruházások, valamint az epítési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szo|gáltatások közbeszerzésének részletes szabá|yairől szóló
322 l 20 I 5 .(X. 3 0.) Korm. rendelet 20. $ - ában fo glalt feltételek telj esülnek.

A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése
esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban ógzitett vállalkozási
díjon túlmenően' a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányző többletmunka
elszámolására aYál|alkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki
szükségességből felmertilő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban
együttesen: pótlólagos munkák) aYá||a|kozőkizárőlag abban az esetben végezheti el,ha aú.
a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. Azon anyagok
és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem tartalmazott egységárat a Vállalkozó
árazott költségvetése, Megrendelő a TERC áraző-programban szereplő normaárat fogadja el
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsiőradíjjal számított munkadíjat
veszi figyelembe.

Az előleg mértéke a Kbt. 135. $ (7) bekezdése alapján maximum a tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított teljes nettó ellenszolgá|tatás SoÁ-ának megfelelő összeg (de
legfeljebb 250 millió forint) lehet. Az előleget írásban a szerződéskötéssel egy időben, YdW
azt követően kérheti Vállalkozó előlegbekérő (díjbekérő) levélbenyújtásával. Megrendelő 8
napon belül megfizeti adijbekérővel bekért előleg összegét YáIIaIkoző részére.Yállalkoző az
előleg összegének bankszámlájára érkezését követően az Ára. tv.-nek megfelelően
haladéktalanul' de legkésobb az e|őIeg összegének Vállalkozó bankszámlájára érkezését
követő nyolcadik napon kiállítja az elő|egszám|át Megrendelő részére. Az előIeg összege az
első számla értékéből kerül levonásra.

Yálla|koző a 2.I. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget
(szerzodésmódosítás nélkül a tartalékkeret összegén felül) nem érvényesíthet.

.q. szBRZÓlÉs rplrnsÍrÉsr HarÁRIonJE:

Az Építési munkaterület átadásának időpontja: leghamarabb a szerződés hatáIyba lépésétől
számított 8 munkanapon belül.

A szerződés teljesítési határideje: A munkaterület átadásától számított 90 nap.

3.)

3.1
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4.)

4.1

Fenti határidő nem tarta|mazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.
Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját YáIlalkoző legalább 8 nappal előbb
köteles közölni a Megrendelővel.

pnNzÜcyr nr,szÁuorÁs:
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Kétrészszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:
l. A kivitelezés3}oÁ-ának elkésnilte után aszerződ,és bruttó ellenértékének3OoÁ-áről.
2. A kivitelezés 60oÁ-ának elkésnilte után a szerződés bruttó ellenértékének3OoÁ-árőt.
3. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés bruttó
ellenértéké nek 40oÁ- ár ől.

Yégszámla csak az esetleges famegváltás összegének befizetését igazoló dokumentum
benyújtása és a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható
be.
A műszaki ellenőr á|tal e|őzetesen igazolt szám|ák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.
$-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a
pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell
kifizetni.
Amennyiben építési beruhánás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó
közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen ígazo|t számlák
ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. $-a
és a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32/A. $ rendelkezéseinek figyelembevételével
átutalással történik.

4.2. A tartalékkeret felhasznáIására a 32212015.(2015.X.30) Kormányrendelet 20. $-ában és a
2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 6:244 és 6:245. $-ában foglaltak
szerint kerülhet sor. A tartalékkeret felhasználása a Vállalkozó közbeszetzési eljárás során
b enyúj tott aj ánlatáb an sz erep l ő e gys é gárak alap 1 án tö rténi k.
A tartalékkeret terhére végzett munkák szükségessége és elrendelése az e-épitési naplóban
kerül rögzítésre, elszámolása külön számla alapján történik a vállalási ár e|számolásával
(v é gszámla) egyi d ej ű1 e g.

Amennyiben olyan munka kerül elvégzésre' amelyre nincs az ajánlatban szereplő
költségvetési tétel, Megrendelő a TERC áraző-programban szereplő normaárat fogadja el
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsióradíjj aIszámitottmunkadíjat
veszi figyelembe.

4.3. Vállalkozó az e|végzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az
átalányáras elszámolás szabáliyai szerint számlát állít ki, melynek két (2) példányát
Megrendelőnek megküldi.

4.4. Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Yál|alkoző 13.1. pontban megjelölt képviselője
által aláírt telj es ítési g azolő j e gy ző könyv.

4.5. A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Az elektronikus számlákat az
eszamla@bp 1 6.hu címre kell benyújtani.

4.6. Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a
behajtással kapcsolatos költségei fedezetét a behajtási költségátalányról szőlő, 2016. évi IX.
törvénybe foglaltak szerint érvényesíteni.

Eb:
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s.)

5.1.

xotgÉn. szaxrctÓx' rÉspoBl,pvt:

A Vállalkozó a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles
ftzetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 0,5oÁ-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napi tétel' Megrendelő
jogosult aszerződéstől elállni vagy aszerződést felmondani a késedelmes teljesítés 2I. napján
(a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén), és - a késedelmi kötbér helyett -
meghiúsulási kötbért érvényesít.

Megrendelő kijelenti, hogy hibás teljesítést nem fogad el. Amennyiben Vállalkozó teljesítése
hibás, úgy hibás teljesítésenként Vállalkozó 100.000 Ft összegű hibás teljesítési kötbért
köteles fizetni Megrendelő részére.
Hibás teljesítésnek minosül különösen, de nem ktzárő|agosan' amenny1ben az e|végzett
munkák a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkoző jogszabályokban,
vállalkozási szerződésben, ajánlati felhívásban és közbeszeruési dokumentumban, a
Vállalkozó által benyújtott ajánlatban, a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben
foglaltaknak.
Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít.
Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 5 alkalommal érvényesíthető, amelyet követően
Megrendelő aszerződést felmondhatja' mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás
teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, illetve a Yá|Ia|koző
késedelme vagy hibás teljesítése miatt Megrendelő a szerződést megszünteti, Vállalkozo a a
tartalékkeret és áfa nélkül számitott teljes nettó vállalkozási díj l1oÁ-ának megfelelő
meghiúsulási kötbér fizetésóre köteles. A szerződés súlyos megszegésének minősül és
meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az esetben is' ha aYállalkozó nem teljesíti a
8. 8. pontban rö gzített szakember bevonására irányuló kötelezettségét.

A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni, vagy
amennyiben eÍTe lehetőség nincsen, a kötbér összegét Megrendelő avégszámla összegéből
visszatartja, ha a Kbt 135. $ (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. Amennyiben
Megrendelőnek Vállalkoző nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési
kötelezettsége, úgy Megrendelő kötbér értesítőt küldhet a Vállalkozőnak, aki annak
kézhezvételétőI számitott 8 napon belül köteles a kötbért Megrendeló részére kifizetni.

A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozőt a munka befejezését illető bármely
kötelezettsége, vagy a szerzódés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek
teljesítése alól.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos, illetve a nem
szerződésszení teljesítéssel kapcsolatos megrendelői igények (így különösen kárigény, kötbér
igény, bármely más fizetési kötelezettség) biztosítása céljából teljesítési biáosítékot nffitani.
A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5oÁ-a,
melyet Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor Megrendelő részére átad a Kbt. 134. $
(6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biáosíték megfelelő, ha az
feltételnélküli, futamideje teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapigtaft.

Vállalkozó köteles a jótállási és szavatossági igények biaosítása cé|jából jólteljesítési
biztosítékot nyújtani. A jólteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%o-a' melyet Vállalkozó aszámlabenyújtásávalegyidőben, a Kbt. 134 $ (6)
bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén Megrendelő részére átad. A jólteljesítési
biztosíték futamideje az átadás-átvételi eljárás lezárását követő 36 hónap.

5.2.

5.3

5.4.

5.5

5.6.

5.1
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6.)

6.1.

Megrendelő lehetőséget biztosít arra,hogy ajólteljesítési biáosíték vagy annak meghatározott
része aYáL|alkozőnak járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra a Kbt. 134. $
(7)bekezdése alapján. Erről Vállalkoző avégszámlabenyújtásával egyidőben nyilatkozik.

rÁ.nír r ísr óc SZAVA
^ 

ílr E'E'I .rE!.|.E|T E.lL.

A Felek megállapodnak abban, hogy YáIlalkoző az elvégzett munkákra jótállást vállal és
biÍosítja a szavatossági kötelezettségét.
A jótállás időtartama megegyez1k a I2l1988 (XII.27.) Éw-tpv-KM-NÉM-KVM együttes
rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel (kopóréteg 60 hónap, egyéb
építményekre 120 hónap). Zöldfelület rendezésre, kertészeti munkákrua jőtá|lás24hőnap.

Megrendelő köteles a jótállási időn belül jelentkező hibákat' illetve kifogásait a Vállalkozóval
az észle|ést követő 3 (három) napon belül tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben
faxon' e-mail-en közölni'

Hibabejelentés alapján' annak kézhezvételétő| számitott kettő (2) napon belül Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és a hibabejelentéstől számítva 5 naptári napon belül
a hiba elháitását megkezdeni. A jegyzőkönyvében Vállalkozó ismerteti azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiktiszöbölése érdekében megtett, beleértve a
hiba megszüntetésének időpontját, megjelöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba
elhárításának időtartamát. Vállalkozó köteles az e|végzett javításról kiadott igazolás egy (1)
pé|dányát a MegrendeIő részére megküldeni.

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszení kötelezettsége esetén nem szünteti meg,
kijavítását nem vállalja' Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javítás
költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét aYállalkozó utólag
nem vitathatja.

MEGRENDELoI KÖTELEZETTSÉGEK:

Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet a 3.1. pont
szerinti határid<íben Yál|alkoző tészére munkavégzésre alkalmas állapotban átadja.

Az e-építési naplót Megrendelő nyitja meg és adja meg hozzá a megfelelő jogosultságokat,
eá követő en j o gszabály szerinti bej egyzéseket eszközölheti.

Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít.
A Megrendelő bármikor jogosult a Vállalkoző munkáját előzetes bejelentés nélkül a
helyszínen ellenőrizni.

Amennyiben Vállalkoző arögzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni' Vagy nem
a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendel ó husz (20) nap elteltével jogosult a munkát
harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebbő| szárrnaző költségeket
Vállalkozó részére átbántani, valamint a munka nem vagy késedelmes teljesítéséből eredő
kfuát Yál|alkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrende\ő ezzel egyidejűleg
j o go sult a szerző dést azo nnal i hatálly al felmondani.

A megrendelő csak hiány, hibamentes teljesítés átvételére köteles.

6.3

6.2

7.5

6.4

7.)

7.1

7.2.

t .5.

7.4.
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8.2

8.) vÁr,rarrozol
T ELFOGAD AK

8.1

RENDJE:

Vállalkozó a szerződés tárgyátképező munkákat a hatályos jogszabályok' a közbeszeruési
dokumentumok és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi eI.

Yállalkoző vállalja' hogy teljesítése során a megjelölt alvállalkozőkat veszi igénybe a
kivitelezés során. Amennyiben az alvá|lalkozók személyében változás áll be, Vállalkozó
köteles aztaKbt.138. $-ában foglaltak szerint előzetesen írásban bejelenteni Megrendelőnek.
Vállalkozó je|en szerződés a|áirásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előirtkizárő okok hatálya alatt ál1ó alvállalkozót.

Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja. A kiviteli tervektől, valamint a
szerződés részét képező műszaki tartalomtól való mindennemű műszaki (mennyiségi és
minőségi, termék vagy cikkszám szeinti) eltéréshez vagy vá|toztatáshoz a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájáruIása szükséges' ilyen jóváhagyás mellőzése még műszaki
egyenértékűség esetén sem megengedett. Yállalkoző a beépített anyagok, szerelvények
minőségét aZ érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállal'ja, és a^
minőségtanúsítvánnyal igazolja. A megvalósulási tervdokumentációt egy (1) elektronikus
példányban pendrive-on és egy (1) papíralapú példányban Megrendelőnek átadja.
A2023. évi LXIX. törvény az á|lami építési beruházások rendjéről (továbbiakban: Ábtv.) 49.

$ (a) bekezdése alapján a műszakilag egyenértékű kiváltás szakmai kritériumrendszerét az
Ábtrr. felhatalmazása alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A minisáeri rendelet
hatályba lépését követően annak rendelkezéseit jelen szerződés módosítása nélkül is
alkalmazni szükséges a kivitelezés közben felmerült, műszakilag egyenértékű kiváltás
elfogadása során.

Yállalkoző köteles asaját tevékenységéből származő hulladékot folyamatosan összegyűjteni,
és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállitanl Az ebből eredő költségeket
Yá|lalkoző viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszíni víztelenítési
költségeket.

Yállalkoző a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak környezetére'
illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket köteles megvédeni,
állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket megakadályozni.

Amennyiben a kivitelezés folyamán a munkaterületen lévő' megmaradó fák gyökere
bármilyen mértékben sénil' Vállalkozó feladata a lombkorona metszése a gyökérzőna
sénilésének arányában (legfeljebb egyharmad mértékű csökkentő metszéssel), faápoló
szakember közreműködésével, szükség esetén a fa megfelelő megtámasüásával.
A fák egyéb sérülése esetén YáIlalkozónak gondoskodnia kell a sérülés szakszerllkezeléséről.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadá|yoző valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljámi azok
elhárítása érdekében.

8.3

8.4.

8.5

8.6.

8.7

8.8. Vállalkozó ktjteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki
képviseletet biáosítani' valamint az e-építési naplót jogszabáIy szerint vezetni.

8.9. Yállalkoző minden könilmények között felelősséget vállal a személyzetéért, alvállalkozőiért
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben.Yállralkoző a szerződés teljesítése során
csak vele, illetve alváIlalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján
foglalkoztatott személyeket vehet igénybe. Az alvétl|alkozó(k)kal csak a Vállalkoző álI
jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a
jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el,
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8.10.

8.1 1.

8.t2.

8.13.

8.14.

8.1 5.

8.1 6.

8.17.

8.1 8.

8.1 9.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem
következett volna be.

Yállalkoző egyedül viseli a felelősségeÍ a személyzete egész higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszközzel való biztositásáért, biúonságáért, az érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztons ági szabáIyok általuk való betart ásáért.

Yállalkoző a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő állapotáról
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a
munka megkezdését megelőzően.

Az e|takarásra kerülő munkarészról az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás
időpontját.

Yá|la|koző köteles munkáját olyan elvárható gondossággalmegszervezni' hogy minden előre
Iáthatő akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét
ezen akadályoztatásokra időben felhívj a.

Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasáásából vagy a nem szakszeru
munkavégzésből eredő károkért teljes köní felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

Amennyiben az épitkezésközelében a kiviteli munka által veszélyeiletett épület helyezkedik
el' akkor Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készités annak egy (1) példányát
Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja.

Vállalkozó vállalja, hogy nem ftzet, illetve számol el a szerzódés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket' melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak
a Y ál|alko zó adó kötel e s j övedelmének c s ö kkentés ére.

Vállalkozó váIlalja, hogy a szerzódés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Vállalkozó vállalja, hogy a lakossági panaszokat fogadja és dokumentáIjaaz építés ideje alatt
oly módon' hogy 24 őrás folyamatos panaszfogadást biztosít munkanapokon és munkaszüneti
napokon is.

YáIlúkoző vállralja, hogy havária esetén a rövid úton (telefonon) való értesítést követően a
hiba elhárítását megkezdi munkaidőben két órán belül, munkaidőn tii 12 órán belül.

Vállalkozó váIlalja, hogy az építési-bontási hulladékot és építőipari csomagolóanyagot
elkülönítetten gyűjti és engedéllyel rendelkezó kezelőhoz száIlítjalszáIlíttatja el. igen/nem

Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 1 héttel a lakosságot értesíteni az
építésről' |ezárásről és a lakossági panaszkezelés módjáról a postaládába tett, ingatlanonkénti
értesítéssel. Az értesítés tényét, időpontját, valamint az értesités egy példányát köteles
Megrendelőnek egyidejűleg megküldeni, továbbá az e-építési naplóban rögzíteni annak
megnyitása után.

Vállalkozó köteles biztosítani építés a|atti részleges lezárás időtartamában a lakosság
ingatlanra jutását, provizóriumok építésével.

Vállalkozó köteles biztosítani a járdánvagy kijelölt terelőúton a kerekes székkel, babakocsival
illetve járművel való biztonságos közlekedést.
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9.4

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

9.1

9.2

9.3

9.4

A szemétszáI|ítás napján a szemetes edények ürítését Vállalkozónak biztosítani ke||, az
edények megkö zel íthető helyre való o da-vi ssza szállitásával.

Vállalkozónak biztosítania kell a folyamatos kezelést igénylő betegek szállítási lehetőségét, a
szállítások napj án az ingatlan megközelítésének bizto sításával.

Vállalkozó köteles a megkülönböztetett járművek (tűzoltó' mentő) közlekedését elősegíteni.

Amennyiben a kivitelezés során közúti forgalom-kor|átozás szükséges, Vállalkozó köteles
korlátozás bevezetése, megváltozása e|őtt legkésobb 72 őrával (sürgős esetben azowta|) a
korlátozás pontos helyszínét, irányát, kiterjedését és jellegét, valamint a korlátozás
feloldásának tewezett időpontját bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk'info@bkk.hu,
telefon: 06-1-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihenőnapon 07:00-19:00 óra között)).

nc- És KoCK^ZATMEGoSZTÁS

9.5

AZEG

A Vállalkoző az építési munkákat saját felelősségére és veszéIyérevégzi. Ennek során köteles
betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti,
katasztrófavédelmi előírásokat' munkajogi szabályokat.

A Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek'

A Felek kötelesek megfelelo, illetve a szerződésben eloírt határidőkön belül egymást
tájékoúatni a szerződésben megjelölt képviselőik iftján a szerződés teljesítésével kapcsolatos
lényeges körülményekről. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed arra' hogy
a Megrendelőt és a Műszaki Ellenőrt minden olyan körülményről haladéktalanul értesítse'
amely

a) a beruhézás sikerességét vagy a részhatáidőre/teljesítési véghatáridőre való
elvégzés ét v eszély ezteti,

b) akadályozza a munkavégzésben,
c) a jelen szerződéses feltételek szerint az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem

láthatő, elnem kerülhető, elnem háithatő körülmény,
d) hibákat és hiányosságokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott

tervdokumentációban észrevett a kivitelezési munkák végzése során.
A Vállalkoző az értesítés elmulasúásáből adódó kárért felel. Mentesül a felelősség a|ol,ha az
értesítési kötelezettség elmulasúását ellenőrzési körén kívül eső, az értesitési kötelezettség
időpontjában előre nem látható körülmény okoila, és nem volt elvárható, hogy e körülményt
elkerülje, vagy akárt elhárítsa.

Vállalkozó váIla|ja, hogy amennyiben aszerződés szerinti ,munkák elvégzésének ideje a|att a
munkaterületen a Megrendelő megbízásából vagy egyiittműködéséből eredoen más
vállalkozó aberuházás megvalósulásához kapcsolódóan munkákat folytat, ugy a Szerződés
szerinti együttműködési kötelezettségének eleget téve jóhiszeműen és építőipari szakcégtől
elvárható mértékben együttműködik, és a munkaterliletet ideiglenesen a Megrendelő által
megbízott más vállalkozőval, va1y aZ áItala megbízott a|váIlalkozókkal közösen használja, és
ennek keretében minden ésszení lépést megtesz annak érdekében, hogy a beruházás
megvalósulásához a kivitelezési szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő tartható
legyen.

Az Ábtv' 15.$-a szerinti projektszerv ezet tagai a szerződés teljesítésével összefiiggésben az
Ábtv.-ben, és aZ annak rendelkezéseivel összhangban létrehozott projektalapító
dokumentumban meghatározott jogaikat gyakorolhatj ák.
A projektszervezet tagjaival való együttműködés során aYáIlalkozó mindenkor a szerződés
rendelkezései szerint köteles eljámi, a projektszervezet tagai részérő| felmerülő kérdéseket,
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igényeket, a Vállalkoző a Lebonyolító vagy a Megrendelő áIta| e feladatra kijelölt más
személy bevonásával kezeli. A Vállalkoző a projektszervezet tagjaitól közvetlen utasítást
amennyiben a szeruődés másként nem rendelkezik, nem fogadhat el.

9.6. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államhánartásről szóló 2Ol1.
évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.; szerint illetékes ellenőrző szeruezetek feladat-és
hatásköniknek megfelelően a kózbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti
információ megadása iizleti titoka való hivatkozással nem tagadható meg.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

MI]NKA ÉsrazvÉnFJ'EM:
Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes könien a saját felelős
hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni'
dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat
elvégeáetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító
eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazní és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

Vállalkozó az épitési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentáció részét képezi az általa elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek be kell mutatni.

Az épitkezés általános rendjét Yállalkoző Megrendelővel egyeáetni köteles.

Amennyiben Vállalkoző a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait
azonnal nem hajtja végte, úgy Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

rÁRnsntnx. vls ltaloR:
Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzokönyvet kell
felvenni. Ajegyzőkönyv felvételénéljelen kell lennie akárokozőnak, esetleges tanuknak és a
Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkoző nem tartózkodik a munkaterületen, ugy a
jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül
Yálla|kozőnak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzitett
tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg.

Yál|alkoző köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő
telj esítésében károkat okozott.

Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületen a Vállalkozo áItal
okozott kár keletkezik és a^Yál|a|kozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

Ha bármelyik fel úgy véli, hogy vis maior következett be' s ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet, s
közölni vele az esemóny körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát, továbbá
mindent megtenni a helyzet enyhítésére és időtartamának lerövidítésére. (Vis maiomak
tekinthető a rendkívüli, kivételes jellegű és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható,
elháríthatatlan, a Szerzódő felek egyikének sem felróható, ellenőrzési körükön kívül eső és
rendes üzleti kockázatuk körébe nem sorolható külső körülmények és események, amelyek
miatt a felek bármelyike nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.)

11.

11.1

rt.2

1 1.3

tr.4
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12.

12.1

t2.2.

12.3.

12.4.

12.5

13.

13.1

13.2

I J.J

13.4.

Abban az esetben' ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen
szerződést a Kbt. 141. $-ában foglaltak szerint módosíthatják vagy a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseinek megfel elő e n a szeruő dést megszüntethetik.

vrŰszaxI ÁraoÁs-ÁrvÉrnr,. TELJEsÍrÉsrcaZoLÁS:

Az átadás-átvételi eljárás a20I3. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv 6:247 . $-ban foglalt
garanciális szabályai mellett az alábbiak szerint történik.
Azátadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a 3.3. pont szerinti kivitelezési
határidő utolsó napja. A Vállalkoző írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az
átadás-áÍvételi eljárást az azt követő naptól számitott 10 naptári napon belül megkezdi.
Megrendelő az átadás-átvételi eljárást csak abban az esetben indítja meg, ha az elvégzett
munka hiánymentes, M építmény rendeltetése szerinti haszná|atra alkalmas.

A műszaki átadás-éLtvete|ről jegyzőkönyv készül, amely tafta|mazza a megvalósulási terveket
3 példányban, mérési jegyzőkönyveket' műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges
nyilatkozatokat.

Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére
vonatkozóan határidőket megjelölni.

Átadás-átvéte\i jegyzőkönyv felvételére a Vállalkoző távol|étében is sor kenilhet, ha
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az iey felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell reagálnia.
Ennek elmulasáása esetén Yállalkoző elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv
megállapításaival.

Az átadás-átvételi eljárás a teljesítésigazolás kiadásával abban az esetben zárhatő le,
amennyiben az eWégzett munka hiány és hibamentes, a vonatkozó jogszabályoknak,
szabványoknak és műszaki irányelveknek, az ajánlati felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a Vállalkoző ajánlatának megfelelő.
A teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki ellenőr: Pásztor Sándor Tel.: +36 1-
40II-676, E-mail: bo16.hu

Ár.rar,ÁNo S FELTÉTELEK:

A munkaterület átadás-átvétele e-építési naplóban, jegyzőkönyvben történik. A naplóban
szerződő felek képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges
intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit.

Aszerződésben meghatározottmunka elvégzése akkortekinthető teljesítettnek, befejezettnek,
ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció a|ap1án a munka az elvárt
követelményeknek megfelelően elkészült és azt Vállalkozó Megrendelőnek a műszaki átadás-
átvételi eljárás keretében átadta, illetve az átvételhez valamennyi érintett közmű üzemeltető
és szakható ság hozzájáru|t.

Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkaterületen régészeti
emlék, lelet, vagy annak tunő tárgy kerül elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló
200l. évi LXIV. törvény 24. s Q) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően jámak el.

Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére
csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kíVül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak aZ
Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.
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13.5. A bontásbőI származő, ujra felhasználható természetes kőanyagokat, szegélyköveket, az
Önkormányzat Budapest, XVI. kenilet Demeter utca 3. szám alatti telephelyére, a
fakivágásből származo tuzifa anyagot az Önkormányzat komposztáló telepére (1L7528l2
hrsz.) kell szállítani.

13.6. A teljesítés során esetlegesen keletkező' aszerzóijogi védelem a|áeso alkotáson Megrendelő
területi korlátozás nélküli' kizárólagos és harmadik személynek átadható felhaszná|ási jogot
szerez. Jelen szerződés alapján Megrendelő jogot szerez továbbá az a\kotás átdo\gozására. A
Vállalkozó által készitendő művekkel kapcsolatos szerző- és egyéb szellemi alkotásokra
vonatkozó fe|hasznáIási jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének
díja' jogdíj) annak aZ elyes művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a válla|kozási díj
része, ezért a vállalkozási díj tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mű szerzői
vagyoni jogainak a Megrendelore történő átruházásának ellenértékét is.
A Megrendelő jogosult arra,hogy az átruhéLzott felhasználói jogokkal szabadon rendelkezzen,
azokat egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az ilyen jellegú átruházást
Yállalkoző jelen szerződés a|áirásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi.

13.7. A Felek megállapodnak abban, hogy - a jogszabáIyok által előírt kötelező tájékoztatásokon'
közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívtil _ a titkot üzleti titokként
kötelesek kezelni, és aú.kizárőlag a jelen szerződés teljesítése céljából hasznáIhatják fel, és
illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják (ideértve különösen a sajtót, médiát,
bármely más' hírközlő' kommunikációs szervezetet személyt, stb.). A Felek kötelesek
gondoskodni arról, hogy a titkot a velük jogviszonyban álIő más személyek (például:
munkavállalók, közreműködők, a|vállalkozók stb.) is üzleti titokként kezeljék, megőizzék.

l3.8. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartani a hatályos magyaÍ és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201I. évi CXII.
törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáről, valamint a 95l46lEK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 20161679. számu
rendelet (,,GDPR'') rendelkezéseit.

13.9. A Vállalko ző az Abtv.24. $-ábanfoglalt összeferhetetlenségi szabályokra tekintettel kijelenti,
ho gy az ö s szeférhetetl ens égi előírásoknak megfel el.

14.

14.1

14.2

ASZ MEGSZI]NESENEK ESETKÖRnr:

A szerzodésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén _ amennyiben szerződő
felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni,
a sérelmet szenvedő fel jogosult - kártérítési igényének fenntartása mellett _ a szerződést
írásban azonnali hatálly al felmondani.

A Kbt. l43. $ (i) bekezdése alapján Megrendelő aszerzódést felmondhatja,vagy - a Ptk.-ban
fo glaltak szerint - a szerződéstől elállh at, ha;
a) feltétlenül szükséges aszeruődés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.

$ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem bíztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy aZ Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 39. $-ban foglaltaknak; vagy
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c) az EUldSZ 258. cikke alapján a kózbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy aZ Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, bogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

I4.3. Megrendelő köteles a szerzódést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fel tekintetében a
közbeszerzési eljárás során ktzárő ok állt fenn, és ezétki kellett volna zánrri a közbeszerzési
eljárásból.

I4.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel' amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) aYállalkozóban közvetetten vagy közvet|eni|25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel ;

b) a Vállalkoző közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szewezetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel .

I4.5. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően
felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló
eljárás indul.
A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átlátbatő szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött vissáerhes szerződést, i1y a je|en szerződést is, a Megrendelő
felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

14.6. Haaszerződés tárgyát képezó munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné
válik, a Megrendelő az addig elkészült munkát átveszí, a felek 30 napon belül elszámolnak
egymással, mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzitlk az igazolt
telj esítményeket, és intézkednek a p énzngyi el számol ások előkészítéséről.

15.

15.1

15.2

ncyÉn uncÁr,r'apooÁsor:
Szerződó felek megállapodnak abban' hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi
személyek jogosultak elj árni :

a.) Megrendelő részéről: Sipkainé Ulrich Brigitta
Tel : +3 6- 1 / 401 1 -67 4 E-mail : ulrichbri gitta@bp 1 6.hu

b.) YáIIa|kozó részerőÍ Mátrai József
Tel : +3 6 20-967 6410, E-mail : kozmuutikk@smail.com

A Vállalkozó kijelenti, hogy az épitési munkaterület első alkalommal történő átadásának
időpontjáig rendelkezni fog érvényes, minimum 50 millió Ft/ biaosítási esemény és minimum
150 millió Ft/biaosítási időszak kárértékú, építés-szerelés biztosítási kockázatra fedezetet
nyujtó építőipari kivitelezői felelősségbiaosítási szerződéssel., és a biztosítási kötvény
másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.l a fedezetigazolást a
munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdéséig igazolnia kell a fedezetigazolás
Megrendelőnek való megküldésével. A fedezet jelen állami építési beruházás biÍosítására
kell' hogy szolgáljon.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7 .

15.8.

15.9.

15.10

A Vállalkozőnak az e-építési naplóba az építési munkaterület átadás-átvételét rögzítő eseti
bejegyzéssel egyidejűleg önálló bejegyzést kell tennie a biaosítás rendelkezésre állásáról. A
kivitelezőnek az e-építési naplóban rögzítenie kell a biztosítása kötvényszámát, a bi^ositő
nevét, fel kell töltenie a bilosító által kiadott fedezetigazolást arról, hogy a bejelentéssel
érintett kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biáosítási fedezete fennáll.
Vállalkozó vállalja' hogy a felelősségbiztosítást aSzerzódés hatálya alatt fenntartja.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjedni aSzerződéstárgyátképező valamennyi feladatra, és
a kivitelezéssel összefiiggésben keletkező káresemények személyi sérülésessel, dologikárral,
pénzügyi veszteséggel, valamint személyi séniléssel összefiiggő sérelemdíj megtérítésre is.

Megrendelő és Vállalkozó jelen szerződés megkötését követően a költségvetési tételek
tekintetében, szükség esetén _ különösen anyagbeszerzési akadály esetén - egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 28. s (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeáetés során a beépítésre kertilő egyes tételeket
jegyzőkönyvben véglegesítik. Az elkészült jegyzőkönyv a|apján jelen szerződést a Kbt. 141.
$ -ának megfelelően módosítj ák.

Szerződést csak kétoldalúan és cégszenien a|áírt megállapodással lehet módosítani, illetve
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók, illetve aYá|lalkoző által bevont
alváIlalkozók személye változik, azt nem tekintik szerződésmódosításnak. Ezen változásokat
egy szerú nyilatkozattal kell bej elenteni.

A szerződés részeként, azzal osszetartozóan kezelendőek a közbeszerzési dokumentumok és
az aján|at.

Jelen szerződésben nem szabályozott kórdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései, valamint az épitőipari kivitelezési tevékenységről szóló I9112009.
(x.l5.) Korm. rendelet, továbbá a Kbt. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton,
egyeáetéssel kísérlik megoldani. Az építmények kivitelezésével kapcsolatos viták
rendezésében Felek elsődlegesen - amennyiben az egymás köai egyeztetés nem vezet
eredményre - az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták
rendezésében közreműködő szervezetrőI, és egyes törvényeknek az épitésügyi lánctartozások
megakadályozásáva|, valamint a késedelmes fizetésekkel összefiiggő módosításáról szóló
2013. évi XXXIV. törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak a bírósági
út előtt.
Ennek eredménytelensége esetén felmertilő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő
felek kikötik a Magyar Köztársaság bíróságainak joghatóságát. Az áIlami építési beruházások
rendjéről sző|ő 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Ábtv.; 54.$ (4) bekezdésében
meghatározott éÍtéI<határt meghaladó pertárgyértékű polgári jogvita elbírálására a Fővárosi
Törvénysz ék k'lzár őlago san ill etékes.

Jelen szerződésre a magyar jo g az irányadó. A szerződés nyelve magyar.

E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláirásával lép hatályba.

Ielen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 pé|dány Megrendelóé,2 pé|dány
Vállalkozóé.
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Jeten szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jőv áhagy őlag irták alá.

Budapest, 2026. .!5..,.t1-.

Budapest Főváros XVI. Kenileti KOZMUUT J.K.K. Kft.

Vállalkozó

P énzügyil eg ellenj egyzem :
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Sándor lbolya 2-a26. {*..; Ls . 89
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AszerződéstkészítetteésszerkesÍette: a-g,a--J

Közbeszerzési szempontból megfelelő. 
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A szerződés jogi szempontból megfelelő. r)lüsü)

gzwŰur J.K.K.
Eplro es Szolgáltató Kft_
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