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1. A 9ZERZÓDÉS rÁncya És a NrŰszaxr ranrl.Lovl NlncHlrÁnozÁsÁNar
MODJA:

1.1 . Megrendelő megrendeli, Vállalkoző e|váIla|ja a ,,Bp. XVI. ker. Szent Korona utca fetújítdsa
II. iitem - 2. rész: Szent Korona utca (Rókóczi út - Jóaef utca) felújítdsa" tárgyu
kózbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését a jelen szerződés mellékletét képező
kózbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.
ez Építési munkaterület címe, helyrqzi száma:1161 Budapest XVI. kerület, Szent Korona
utca (Rákócziut - József utca között), HRSZ: 109823

I.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen beruházás nem építési engedély köteles, ezért az AFA
összegének megfizetése az általános forgalmi adóról szőIő 2007. évi CXXVII. törvény 142.
$ -a alapj án Y állalkoző kötelezettsége.

1.3. Je|en szerződés tárgyát képező kivitelezés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési
dokumentáció 

',műszaki 2. rész Szt Korona u II. ütem'' című melléklete tarta\mazza.

2.A GE

2.1 A vállalkozői díj tafialmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tarta\mára
vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatáro Zott átadási határidőre :

nettó 86.483.250'- Ft, azaz nettó nyolcvanhatmillió-négyszáznyo|cvanháromezer-
kettőszázötven forint
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2.2

2.3

+ ÁFA 23.350.478,- Ft, azaz huszonhárommillió-háromszázötvenezer-négyszánhetvennyo|c
forint
Összesen: bruttó 1O9.833.728,- Ft, azazbruttő százklletcmillió-nyolcszázharmincháromezer-
hétszáuhuszo nnyo l c forint

+ 50Á tartalékkeretz 4.324.163'- Ft, azaz nettó négymillió-háromszázhuszonnégyezer-
százhatv arthárom forint
+ Ápe 1J67.524,-Ft, azaz egymillió-százhatvanhétezer-ötszázhuszortrlégy forint
Összesen: bruttó 5.4gI.687,- Ft, azaz bruttó ötmillió-négyszázk'tlencvenegyezer-
hatszánny o1 cvanhét fo rint

Mindösszesen: bruttó 115.325.415o- Ft, azaz bruttó száztizenotmillió-
háromszázhuszonötezer-négyszéztizenötforint

A nyertes aján|at alapján az a|kalmazott építőipari rezsióradíj: 6.764,- Ft.

A tartalékkeretkizárőlag a beruházás teljesítéséhez szükséges, aszerződéskötés időpontjában
előre nem láthatő körtilmény miatt indokolttá vált és a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges munka ellenértékének elszámolására hasznáIhatő fel. Abban az
esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljeskönien felhasználásra, akkor a fennmaradó
összeggel _ elszámolás után _ a szerződés végösszege (nettó+tarta1ékkeret) csökkentésre
kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.
A tartalékkeret jelen pontban meghatározott keretek között történő fe|hasznáIása a Kbt.
alapján nem vonja magautánszerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának
szükségességét, amenny1ben az építési beruházások' valamint az epitési beruházásokhoz
kapcsolódó tewezői és mérnöki szolgáltatások közbeszeruésének részletes szabályairől szóló
3 22 l 20 I 5 .(X. 3 0. ) Korm. rendelet 2 0. $ - ában fo gl alt feltétel ek telj esülnek.

A szerzőóésben meghatátozott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése
esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási
díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből lltányző többletmunka
elszámolására aYál|alkoző nem jogosu|t. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki
szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban
együttesen: pótlólagos munkák) aYállalkozőkizárőIag abban az esetben végezheti e1',ha aü.
a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. Azon anyagok
és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem tartalmazott egységárat a Vállalkozó
árazott költségvetése, Megrendelő a TERC áraző-programban szereplő normaárat fogadja el
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsiőradijjal számitott munkadíjat
veszi figyelembe.

Az előleg mértéke a Kbt. 135. $ (7) bekezdése alapján maximum a tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5oÁ-ának megfelelő összeg (de
legfeljebb 250 millió forint) lehet. Az előleget írásban a szerződéskötéssel egy időben, vagy
azt követően kérheti Vállalkozó előlegbekérő (díjbekérő) levél benyújtásával. Megrendelő 8

napon beltil megfizeti adíjbekérővelbekért előleg összegét Vállalkozó részére.Yá|lalkozó az
előleg összegének bankszámlájára érkezését követően aZ Ára. tv.-nek megfelelően
haladéktalanul, de legkésőbb az e|őleg összegének Vállalkozó bankszámlájára érkezését
követő nyolcadik napon kiállítja az előlegszámlát Megrendelő részére. Az előleg összege az
első számla értékéből kerül levonásra.

YáIlalkoző a 2.|. pontban meghatározott vállalkozási díjon kíVül többletköltséget
(szerződésmódosítás nélkül a tartalékkeret összegén felül) nem érvényesíthet.
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2.5
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3.)

3.1

3.2.

a szBnzooÉs rnr,.rpsÍrÉsr rrarÁnron.rn :

Az Építési munkaterület átadásának időponda: leghamarabb a szerződés hatályba lépésétől
számított 8 munkanapon belül.

A szerzódés teljesítési határideje: A munkateriilet átadásától számított 90 nap.
Fenti határidő nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvételidőtartamát.
Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Yálla\koző legalább 8 nappal előbb
köteles közölni a Megrendelővel.

pÉNzÜcvr

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Kétrészszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:
l. A kivitelezés 3}oÁ-ának elkészülte után a szerződés bruttó ellenértékének3OoÁ-árőI.
2. A kivitelezés 60oÁ-ának elkészülte után aszeruődés bruttó ellenértékének3O%o-árőI.
3. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés bruttó
el l enértéké nek 40oÁ - ár ől.

Végszámlá csak az esetIéges famegváltás összegének befizetését igazolő dokumentum
benyújtása és a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásaután nyújtható
be.
A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.
$-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a
pénztartozást a jogosult számlfuának kézhezvéte|étőI számított harminc napon belül kell
kifizetni.
Amennyiben építési beruhazás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő a|váIlalkoző
közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák
ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. $-a
és a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32lA. $ rendelkezéseinek figyelembevételével
átutalással történik.

A tartalékkeret felhasználására a 322/2015.(2015.X.30) Kormányrendelet 20. $-ában és a
2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 6:244 és 6:245. $-ában foglaltak
szerint kerülhet sor. A tartalékkeret felhasználása a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során
benyújtottajánlatábanszereplőegységárakalap1ántörténik.
A tartalékkeret terhére végzett munkák szükségessége és elrendelése az e-épitési naplóban
kenil rögzítésre, elszámolása ktilön számla alapján történik a vállalási ár elszámolásával
(v é gszámla) egyidej űl eg.
Amennyiben olyan munka kerül elvégzésre, amelyre nincs az ajánlatban szereplő
költségvetési tétel' Megrendelő a TERC áraző-programban szereplő normaárat fogadja el
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsióradíjjal számított munkadíjat
veszi figyelembe.

Yállalkoző az eIvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfele|ően - az
áta|ányáras elszámolás szabályai szerint számlát állít ki, melynek két (2) példányát
Megrendelőnek megküldi.

Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt képviselője
által aláírt telj esítési g azo|ó j egyző könyv.

A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Az elektronikus szétmIákat az
eszamla@bp 1 6.hu címre kell benyújtani.
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4.6. Késedelmes számlaftzetés esetén YállaIkoző jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a
behajtással kapcsolatos költségei fedezetét a behajtási költségátalányról szőlő,2016. évi IX.
törvénybe foglaltak szerint érvényesíteni.

xÖrnÉn, SZANKCIÓK, xÉsBontnu:s.)

5.1

5.2

5.3

5.4.

5.5

5.7.

5.6

A Vállalkozó a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles
ftzetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 0,5oÁ-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napi tétel. Megrendelő
jogosult aszerződéstől elállni vaw aszerződést felmondani a késedelmes teljesítés 2I. napján
(a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén), és - a késedelmi kötbér helyett -
meghiúsulási kötbért érvényesít.

Megrendelő kijelenti, hogy hibás teljesítést nem fogad el. Amennyiben Vállalkozó teljesítése
hibás, úgy hibás teljesítésenként Vállalkozó 100.000 Ft összegű hibás teljesítési kötbért
köteles ftzetni Megrendel ó részére.
Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kjzárőlagosan' amennylben az elvégzett
munkák a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban,
vállalkozási szerződésben, ajánlatí felhívásban és kózbeszerzési dokumentumban, a
Vállalkozó á|ta| benyújtott ajánlatban, a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben
foglaltaknak.
Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít.
Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 5 alkalommal érvényesíthető, amelyet követően
Megrendeló aszerződést felmondhatja, mely esetekben Megrendeló amár érvényesített hibás
teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, illetve a YáIIaIkoző
késedelme vagy hibás teljesítése miatt Megrendelő a szerződést megszünteti, Vállalkoző a a
tartalékkeret és áfa nélkül számitott teljes nettó vállalkozási díj l1oÁ-ának megfelelő
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A szerződés súlyos megszegésének minősül és
meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az esetben is, ha aYállalkozó nem teljesíti a
8. 8. pontban rő gzített szakember bevonására irányuló kötel ezettségét.

A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni, vagy
amennyiben erre lehetőség nincsen, a kötbér összegét Megrendelő avégszámla összegéből
visszatartja,ha a Kbt 135. $ (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. Amennyiben
Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési
kötelezettsége, úgy Megrendelő kötbér értesítőt küldhet a Vállalkozőnak, aki annak
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részere kifizetni.

A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozőt a munka befejezését illető bármely
kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek
teljesítése alól.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos, illetve a nem
szerződésszení teljesítéssel kapcsolatos megrendelői igények (így különösen kárigény, kötbér
igény' bármely más fizetési kötelezettség) biztosítása céljábólteljesítési biztosítékot nyújtani.
A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számitott ellenszolgáltatás 5Yo-a,

melyet Yállalkoző legkésőbb a szerződés aláirásakor Megrendelő tészére átad a Kbt. 134. $
(6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosíték megfelelő, ha az
feltétel nélküli, futamideje teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapigl.zrt.

Yállalkoző köteles a jótállási és szavatossági igények biáosítása céljából jólteljesítési
biáosítékot nyújtani. A jólteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélktil számított
ellenszolgáltatás 5oÁ-a, melyet Vállalkozó aszámlabenffitásával egyidőben, a Kbt. 134 $ (6)
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6.)

6.r.

bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén Megrendelő részére átad. Ajólteljesítési
biztosíték futamideje aZ átadás-átvételi eljárás lezárásátkövető 36 hónap.
Megrendelő lehetőséget biáosít arra,hogy a jólteljesítési biztosíték vagy annak meghatározott
része aYállalkozőnak járő ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra a Kbt. 134. $
(7)bekezdése alapján. Erről Vállalkoző avégszámla benffitásával egyidőben nyilatkozik.

.rÓrÁr,lÁsr És szavarossÁcr r'pr,rÉrnrnr:
A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az elvégzett munkákra jótállást vállal és
biztosítja a szavatossági kötelezettségét.
A jótállás időtartama megegyezikal2ll988 (XII.27.) Éwt-tplrt-KM-NÉM-KVM egytittes
rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel (kopóréteg 60 hónap, egyéb
építményekre 120 hónap). Zöldfelület rendezésre, kertészeti munkákra a jőtá|Iás 24 hőnap.

Megrendelő köteles a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait aYállalkozőval
az észle|ést követő 3 (három) napon belül tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben
faxon, e-mail-en közölni.

Hibabejelentés alapján, annak kézhezlételétő| számított kettő (2) napon belül Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és a hibabejelentéstől számítva 5 naptári napon belül
a hiba elhárítását megkezdeni. A jegyzőkönyvében Vállalkozó ismerteti azokat az
intézkedéseket' amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett' beleértve a
hiba megszüntetésének időpontját' megjelöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba
elháÁtásának időtartamát. Vállalkozó köteles az elvégzett javításról kiadott lgazolás egy (1)
pé|dányát a Megrendelő részére megküldeni.

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszeni kötelezettsége esetén nem szünteti meg,
kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeüetni, a javítás
költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét aYállalkozó utólag
nem vitathatja.

MEGRENDELoI KOTELEZETTSÉGEK:

Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet a 3.1. pont
szerinti határidőben Vállalkozó tészére munkavégzésre alkalmas állapotb an átadja.

Az e-építési naplót Megrendelő nyitja meg és adja meg bozzá a megfelelő jogosultságokat,
eá követően jo gszabá|y szerinti bej egyzéseket eszközölheti.

Megrendelő folyamato s műszaki ellenőrzést bizto sít.
A Megrendelő bármikor jogosult a Yá|lalkoző munkáját előzetes bejelentés nélkül a
helyszínen ellenőrizni.

Amennyiben Vállalkozo a rögzitett véghatáidőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem
aszerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő húsz (20) nap elteltéveljogosult a munkát
harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebbő| származő költségeket
Vállalkozó részére áthárttani, valamint a munka nem Vagy késedelmes teljesítéséből eredő
kárát Yá|lalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő ezzel egyidejűleg
j o go sult a szeruő dést azo nnali hatállyal felmondani.

A megrendelő csak hiány, hibamentes teljesítés átvételére köteles.

6.2

6.3.

6.4.
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8.) vÁLLALKoZoI KÖTELEZETTSÉGE A xrvrrnrEzÉs vÉczÉsÉNEK

RENDJE:

8.1. Yállalkoző a szerződés tárgyát képezó munkákat a hatályos jogszabályok, a közbeszerzési
dokumentumok és ezen vállalkozási szerzódés feltételei alapján végzi el.

8.2. Yállalkoző vál.lalja, hogy teljesítése során a megjelölt alváIlalkozókat veszi igénybe a
kivitelezés során. Amennyiben az alvá|lalkozók személyében változás á11 be, Vállalkozó
köteles azt aKbt. 138. $-ában foglaltak szerint előzetesen írásban bejelenteni Megrendelőnek.
Vállalkozó jelen szerződés aláirásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe aközbeszerzési eljárásban előirth'tzárő okok hatálya alatt ál1ó alvállalkozőt.

8.3. YáIIa|koző a terv szerinti anyagok beépítését vá||alja. A kiviteli tervektől, valamint a
szerzodés részét kepező műszaki tartalomtól való mindennemű mtiszaki (mennyiségi és
minőségi, termék vagy cikkszétm szeinti) eltéréshez vagy váItoztatáshoz a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ilyen jóváhagyás mellőzése még műszaki
egyenértékűség esetén Sem megengedett. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények
minőségét aZ érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt
minőségtanúsítvánnyal igazolja. A megvalósulási tervdokumentációt egy (1) elektronikus
példányban pendrive-on és egy (1) papíralapú példányban Megrendelőnek átadja.
A2O23. évi LXX. törvény az állami építési beruházások rendjéről (továbbiakban: Ábtv.; +9.

$ (4) bekezdése alapján a műszakilag egyenértékű kiváltás szakmai kritériumrendszerét az
Ábtv. fe|hatalmazása alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszteri rendelet
hatályba lépését követően annak rendelkezéseit jelen szerzódés módosítása nélkül is
alka|mazni szükséges a kivitelezés közben felmerült, műszakilag egyenértékű kiváltás
elfogadása során.

8-4. Yállalkoző köteles a saját tevékenységéből származő hulladékot folyamatosan összegyűjteni,
és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő költségeket
Vállalkozó viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező fe|színi víztelenítési
költségeket.

8.5. Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak kömyezetére,
illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket köteles megvédeni'
állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket megakadályozni.

8.6. Amennyiben a kivitelezés folyamán a munkaterületen lévő, megmaradó fák gyökere
bármilyen mértékben sérül, Vállalkoző feladata a lombkorona metszése a gyökérzőta
sérülésének arányában (legfeljebb egyharmad mértékű csökkentő metszéssel), faápoló
szakember közreműködésével, szükség esetén a fa megfelelő megtámasztásáva|.
A fák egyéb sérülése esetén Vállalkozónak gondoskodnia kell a sérülés szakszerúkezeléséről.

8.7. Yá|la|koző köteles a szerződés teljesítését akadá|yoző valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok
elhárítása érdekében.

8.8 Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezetó személyében állandó műszaki
képviseletet biztosítani, valamint az e-épitési naplót jogszabály szerint vezetni.

Yállalkoző minden könilmények között felelősséget vállal a személyzetéért, alvállalkozőiért
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó aszerződés teljesítése során
csak vele, illetve alvállalkozőjával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján
foglalkoztatott személyeket vehet igénybe. Az alváIlalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll
jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkoző a felelős. A Vállalkozó a
jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el,
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jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kár4.llr' is, amely anélkül nem
következett volna be.

Yállalkoző egyedül viseli a felelősséget a szemé|yzete egész higiéniai és biaonsági
feltételeinek minden eszközzel való biaosításáért' biúonságáért, az érvényben lévő
jogszabá|yok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabáIyok általuk való betartásáért.

Vállalkozó akivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő állapotáról
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (l) példányát Megrendelőnek átadja a
munka megkezdés ét mege|őző en.

Az eltakarásra kerülő munkarészróI az eltakarást megelőzo három (3) nappal Vállalkozó
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás
időpontját.

Yállalkoző köteles munkáját olyan elvárhatő gondossággal megszervezni, hogy minden előre
|áthatő akadáIy időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét
ezen akadályoáatásokra időben felhívj a.

Vállalkozó köteles az áIIag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasáásából vagy a nem szakszerű
munkavégzésből eredő károkért teljes köni felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

Amennyiben az epitkezésközelében a kiviteli munka általveszéIyeztetett épület helyezkedik
el, akkor V á||alkoző a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készít és arrrrak egy ( 1 ) példányát
Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja.

YáIlalkoző vállalja' hogy nem ftzet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak
a Y áIlalko zó adó kötel es j övedelmének c sökkent és ére.

Yá|lalkoző vá||alja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

YállaIkoző váIlalja, hogy a lakossági panaszokat fogadja és dokumentálja az építés ideje alatt
oly módon, hogy 24 őrás folyamatos panaszfogadást biztosít munkanapokon és munkaszüneti
napokon is.

Vállalkozó vállalja, hogy havária esetén a rövid úton (telefonon) való értesítést követően a
hiba elhárítását megkezdi munkaidőben két órán belül, munkaidőn ttL| |2 órán belül.

Vállalkozó vá|lalja, hogy az építési-bontási hulladékot és építőipari csomagolóanyagot
elkülönítetten gyűjti és engedéllyel rendelkezőkezelóhöz szállítjalszáIlíttatja el. lggn/nem

Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 1 héttel a lakosságot értesítení az
építésről, lezárásrőI és a lakossági panaszkezelés módjáról a postaládábatett, ingatlanonkénti
értesítéssel. Az értesítés tényét, időpontját, valamint az értesités egy péIdányát köteles
Megrendelőnek egyidejűleg megküldeni, továbbá az e-épitési naplóban rögziteni annak
megnyitása után.

Vállalkozó köteles biztosítani építés alatti részleges lezárás időtartamában a lakosság
ingatlanra jutását, provizóriumok építésével.

YáLlalkoző köteles biztosítani a járdánvagy kijelölt terelőúton a kerekes székkel' babakocsival
illetve járművel való biztonságos közlekedést.
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A szemétszállítás napján a szemetes edények ürítését YáIla|kozőnak biáositani kel|, az
edények megközelíthető helyre való oda-vissza szállításával.

Vállalkozónak biztosítania kell a folyamatos kezelést igénylő betegek szállítási lehetőségét, a
szállítások napján az ingatlan megközelítésének biÍosításával.

Vállalkozó köteles a megkiilönbö^etettjármtivek (tűzo|tő, mentő) közlekedését elősegíteni.

Amennyiben a kivitelezés során kö^lti forgalom-korlátozás szükséges, Yál'lalkoző köteles
korlátozás bevezetése, megváltozása előtt legkésőbb 72 őrával (sürgős esetben azonnal) a
korlátozás pontos helyszínét, trányát, kiterjedését és jellegét, valamint a kor|átozás
feloldásának tervezett időpontját bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk.info@bkk.hu,
telefon: 06-l-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihenőnapon 07:00-19:00 óra között)).

VALAMINT AZEG YAI

A Vállalko ző az épitési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles
betartani és betartatni a munkavédelmi' foglalkozás egészségügyi, tuzrendészetí,
katasztrőfavédelmi eloírásokat, munkajogi szabályokat.

A Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek.

A Felek kötelesek megfelelő' illetve a szerződésben előírt határidokön belül egymást
tájékoztatni a szerződésben megjelölt képviselőik iltján a szerződés teljesítésével kapcsolatos
lényeges könilményekről. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed atra,hogy
a Megrendelőt és a Műszaki Ellenőrt minden olyan könilményről haladéktalanul órtesítse,
amely

a) a beruhézás sikerességét vagy a részhatáidőre/teljesítési véghatáridőre való
elv é gzés ét v eszéIy eileti,

b) akadá|yozza a munkavégzésben,
c) a jelen szerződéses feltételek szerint az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem

láthatő, elnem kerülhető, elnem hánthatő körülmény,
d) hibákat és hirínyosságokat a kozbeszerzési dokumentumok részeként kiadott

tervdokumentációban észrevett a kivitelezési munkák végzése során.
A Vállalkoző azértesités elmulas^ásábőI adódó kárért felel. Mentesül a felelősség a|ől,haaz
értesítési kötelezettség elmulasztását ellenőrzési körén kívül eső, az értesítési kötelezettség
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy e körülményt
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben aszerződés szerinti,munkák elvégzésének ideje alatta
munkaterületen a Megrendelő megbízásából vagy együttműködéséből eredően más
váIIalkoző aberuhiuás megvalósulásához kapcsolódóan munkákat folytat, űgy a Szerződés
szerinti együttműködési kötelezettségének eleget téve jóhiszeműen és építőipari szakcégtől
elvárható mértékben együttműködik, és a munkaterületet ideiglenesen a Megrendel<í által
megbízott más vállalkozóva|,vagy az áltaIamegbízott alváIlalkozókkal közösen használja, és
ennek keretében minden ésszerii lépést megtesz annak érdekében, hogy a beruházás
megvalósulásához a kivitelezési szerződésben meghatározotÍ teljesítési véghatáridő tarthatő
legyen.

Az Ábtv. 15.$-a szerinti projektszervezet tagtrai a szerződés teljesítésével összefiiggésben az
Ábtv.-ben, és aZ annak rendelkezéseivel összhangban létrehozott projektalapító
dokumentumban meghatározott jogaikat gyakorolhatják.
A projektszeryezet tagjaival való együttműködés során aYállalkozó mindenkor a szerződés
rendelkezései szerint köteles eljárni, a projektszewezet tagjai részérőI felmerülő kérdéseket,
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igényeket, a Vállalkoző a Lebonyolító vagy a MegrendelíS á|tal e feladatra kijelölt más
személy bevonásával kezeli. A Vállalkoző a projeldszervezet tagjaitól közvetlen utasítást,
amennyiben a szerződés másként nem rendelkezlk, nem fogadhat el.

Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államhétilartásrő| szőlő 20II.
évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.; szerint illetékes e|lenőrző szervezetek feladat-és
hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőizhet1k, és hogy részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

MUNKA ÉS TÚZVÉDELEM:

Vállalkozó aszerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes könien a saját felelős
hatáskörében aZ érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni'
dolgozói, alvá|lalkozőirészére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani' a szükséges védelmi és biaosító
eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

Vállalkozó az épitési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentáció részét képezi az általa elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek be kell mutatni.

Az épitkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelőve| egyeúetni köteles.

Amennyiben Vállalkoző a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait
azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga Van a munka és tűzvédelmi
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

KARESETR.K . VIS MAIOR:

Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belüljegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkonyv felvételénél jelen kell lennie akárokozőnak, esetleges tanuknak és a
Yállalkozőnak is. Amennyiben Vállalkozo nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a
jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 orán belül
Vállalkozónak írásban reagálrni kell. Ennek elmulasáása esetén a jegyzőkönyvben rogzített
tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg.

Vállalkozó köteles azonna| írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő
teljesítésében károkat okozott.

Amennyiben a szerződés szerinti Yál|alkozőnak átadott munkaterületen a Yállalkoző á|tal
okozott kár keletkezik és aztYállalkoző nem téríti meg' úgy Megrendelő jogosult az okozott
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s eZ akadáIyozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet, s
közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát, továbbá
mindent megtenni a helyzet enyhítésére és időtartamának lerövidítésére. (Vis maiornak
tekinthető a rendkívüli, kivételes jellegű és a szerződéskötés időpontjában előre nem láthatő,
elháríthatatlan, a Szerződő felek egyikének sem felróható' ellenőrzési körükön kívül eső és
rendes ilzleti kockazatuk körébe nem sorolható ktilső körülmények és események, amelyek
miatt a felek bármelyike nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.)
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Abban az esetben, ha mindkét fel által elismerten vis maior következett be, Felek jelen
szerződést a Kbt. 141. $-ában foglaltak szerint módosíthatják vagy a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseinek megfel elő e n a szerző dést megszüntethetik.

nnÚszaxl ÁrauÁs_ÁrvÉrnr,, TELJEsÍrÉstcaZoLÁS :

Azátadás-átvételi eljárás a20I3. évi V. törvény - aPolgári Törvénykönyv 6:247. $-ban foglalt
garanciális szabáIyaí mellett az alábbiak szerint történik.
Azátadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a 3.3. pont szerinti kivitelezési
határidő utolsó napja. A Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az
átadás-átvételi eljárást az aú. követő naptól számított 10 naptári napon belül megkezdi.
Megrendeló aZ átadás-átvételi eljárást csak abban az esetben indítja meg, ha az e|végzett
munka hiánymentes, aZ építmény rendeltetése szerinti hasztálatra alkalmas.

A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási terveket
3 példányban, mérési jegyzőkönyveket, múbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges
nyilatkozatokat.

Megrendelőnek joga Van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére
vonatkozóan határidőket megjelölni.

Átadás-átvételí jegyzőkönyv felvételére a Vállalkoző távollétében is sor kerülhet, ha
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az íey felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapitásokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell reagálnia.
Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv
megállapitásaival.

Az átadás-átvételi eljárás a teljesítésigazo|ás kiadásával abban az esetben zárhatő |e,

amennyiben az elvégzett munka hiány és hibamentes, a vonatkoző jogszabályoknak'
szabványoknak és műszaki irányelveknek, az aján|ati felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a Vállalkoző aján|atának megfelelő.
A teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki ellenőr: Pásilor Sándor Tel.: +36 1-

40I I -67 6, E-mail : pasztorsandor@bp 1 6.hu

Ál,r,q.rÁNos FELTÉTELEK:

A munkaterület átadás-átvétele e-építési naplóban, jegyzőkönyvben történik. A naplóban
szerződó felek képviselői rógzítlk a munkaterület átadáSáVal kapcsolatban teendő esetleges
intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit.

Aszerződésben meghatározottmunka elvégzése akkortekinthető teljesítettnek, befejezettnek,
ha a Megrendelő á|tal jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka az elvárt
követelményeknek megfelelően elkészült és aztVállalkozó Megrendelőnek a műszaki átadás-
átvételi eljárás keretében átadta, illetve az átvéte|hez valamennyi érintett közmű iizemeltető
és szakható ság ho zzáj áru|t.

Szerződő Felek kijelentik' hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkaterületen régészeti
emlék, lelet, vagy annak tunő tárgy kerül elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló
200I. évi LXIV. törvény 24. s (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően jámak el.

Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére
csak Megrendelő beleegy ezésével j ogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kíVül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak aZ

Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.
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13.5. A bontásbő| származó, újra felhasználható természetes kőanyagokat, szegélyköveket, az
Önkormányzat Budapest, XVI. kerület Demeter utca 3. szám alatti ielephelyére, a
fakivágásből származő túzífa anyagot az Önkormányzat komposááló telepére (11752812
hrsz.) kell szállítani.

13.6. A teljesítés során esetlegesen keletkezo, aszerzőijogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő
területi korlátozás nélküli, kjzárőlagos és harmadik személynek átadható felhaszná|ási jogot
szeÍez. Je|en szerződés alapján Megrendelő jogot szerez továbbá az alkotás átdolgozására. A
Yálla|koző á|tal készítendő művekkel kapcsolatos szerző- és egyéb szellemi alkotásokra
vonatkozó felhasznáIási jogok megszeruésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének
díja' jogdíj) annak az e1yes művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a vállalkozási díj
része, ezért a vállalkozási díj tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mu szerzőí
vagyoni jogainak a Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is.
A Megrendelő jogosult arra,hogy az átruháZott felhasználói jogokkal szabadon rendelkezzen,
azokat egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az ilyen jellegű átruházást
Yállalkoző jelen szerződés aláirásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi.

13.7. A Felek megállapodnak abban, hogy - a jogszabályok által előírt kötelező tájékoilatásokon,
közérdekrí adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kíVül - a titkot üzleti titokként
kötelesek kezelni, és aztkizátőIag a jelen szerződés teljesítése céljából használhatják fel, és
illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják (ideértve különösen a sajtót' médíát,
bármely más, hírközlő, kommunikációs szervezetet személyt, stb.). A Felek kötelesek
gondoskodni arról, hogy a titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például:
munkavállalók, közreműködők, alváIlalkozók stb.) is üzleti titokként kezeljék, megóizzék.

13.8. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt, valamint ad. követően is, kölcsönösen
betartani a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve ktilönösen, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20II. évi CXII.
törvény' valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95l46lEK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 20161679. számi
rendelet (,,GDPR'') rendelkezéseit.

13 .9 . A Vállalko ző az Abtv . 24. $-ábanfoglalt összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel kijelenti,
ho gy az ö sszeférhetetl ens égi előírásoknak megfelel.

14.

14.t

A SZERZóDÉS ESETKOREI:

A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén - amennyibet szerződó
felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni,
a sérelmet szenvedő fél jogosult - káÍténtési igényének fenntartása mellett _ a szerződést
írásb an azowtali hatálly al felmond ani.

A Kbt. 143. $ (1) bekezdése alapján Megrendelő aszerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat,ha:
a) feltétlenül szükséges aszerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.

$ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) aYállalkozó nem biztositja a Kbt. l38. $-ban foglaltak betartását, vagy aZYáIlalkoző

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 39. $-ban foglaltaknak; vagy
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a kózbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke a|apján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles aszerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szeruődés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizárő ok állt fenn, és ezértki kellett volna zámi aközbeszerzési
eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) aYáIlalkozóban közvetetten vagyközvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel ;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zo tt feltétel.

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően
felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló
eljárás indul.
A Vállalkozó tudomássalbír arról, hogy az átláthatő szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött vissáerhes szerzódést, így a jelet szerződést is, a Megrendelő
felmondja Vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Ha a szerződés tárgyát képezőmunka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné
válik, a Megrende|ó az addig elkészült munkát átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak
egymással, mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rógzítlk az igazolt
teljesítményeket, és intézkednek a pénzugyi elszámolások előkészítéséről.

EGYÉB MEGÁLLAPoDÁSoK:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az a|ábbi
személyek jogosultak elj árni:

a.) Megrendelő részéről: Sipkainé Ulrich Brigitta
T e|: +3 6-l l 40I l -67 4 E-mail : ulrichbrigitta@bp 1 ó'hu

b.) Vállalkozó részéről Mátrai József
Tel: +3 6 20-9 67 6470, E-mail : kozmuutjkk@ gmail.com

A Vállalkozó kijelenti, hogy az épitési munkaterület első alkalommal történő átadásának
időpontjáig rendelkezni fog érvényes, minimum 50 millió Ft/ biáosítási esemény és minimum
150 millió Ft/binosítási időszak kárértékű, építés-szerelés biztosítási kockázatra fedezetet
nyújtó építőipari kivitelezői felelősségbiztosítási szerződéssel., és a biztositási kötvény
másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.l a fedezetigazolást a
munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdéséig igazolnia kell a fedezetigazo|ás
Megrendelőnek való megküldésével. A fedezet jelen állami építési beruházás birtosítására
kell, hogy szolgáljon.

15.

15.1

15.2.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7 .

15.8.

1s.9.

15.10

A Vállalkozőnak az e-építési naplóba az építési munkaterület átadás-átvételét rögzítő eseti
bejegyzéssel egyidejűleg önálló bejegyzést kell tennie a biaosítás rendelkezésre állásáról. A
kivitelezőnek az e-építési naplóban rögzitenie kell a biztosítása kötvényszámát, abiztosítő
nevét, fel kell töltenie a biztosító által kiadott fedezetigazolást arról, hogy a bejelentéssel
érintett kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biáosítási fedezete fennáll.
Vállalkozó vállalja, hogy a felelősségbiztosítást aSzerződés hatálya alatt fenntartja.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjedni aSzerződéstárgyátképező valamennyi feladatra, és
a kivitelezéssel összefiiggésben keletkező káresemények személyi sérülésessel, dologi kánal,
pénzigyi vesáeséggel, valamint személyi sérüléssel összefiiggő sérelemdíj megtérítésre is.

Megrendelő és Vállalkozó jelen szerzodés megkötését követően a költségvetési tételek
tekintetében, szükség esetén - különösen anyagbeszerzésí akadály esetén _ egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 28. $ (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeúetés során a beépítésre kerülő egyes tételeket
jegyzőkönyvben véglegesítik. Az elkészült jegyzőkönyv alapján jelenszerződést a Kbt. 141.
$ -ának megfelelően módosítj ák.

Szerzódést csak kétoldalúan és cégszenien a|áirt megállapodással lehet módosítani, illetve
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek fi gyelembevételével.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók, illetve aYáIlalkoző által bevont
alvállalkozók személye változlk, azt nem tekintik szerződésmódosításnak. E'zen változásokat
e gy szeru ny llatko zattal kell b ej el enteni.

A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendőek a közbeszerzési dokumentumok és
az ajánlat.

Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései, valamint az épitóipari kivitelezési tevékenységről szóló I9Il2009.
(X.15.) Korm. rendelet, továbbá a Kbt. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton,
egyeztetéssel kísérlik megoldani. Az építmények kivitelezésével kapcsolatos viták
rendezésében Felek elsődlegesen - amennyilben az egymás közti egyeztetés nem vezet
eredményre - az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták
rendezésében közreműködő szervezetrőI, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefiiggő módosításáról szóló
2013. évi XXXIV. törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szervhezfordulnak abírósági
út előtt.
Ennek eredménytelensége esetén felmerülő múszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő
felek kikötik a Magyar Köztársaság bíróságainak joghatóságán. Az állami építési beruházások
rendjéről szőlő 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Ábtv.; 54.$ (4) bekezdésében
meghatározott értékhatárt meghaladó pertárgyértékű polgári jogvita elbírálására a Fővárosi
Törvénysz ék kizár őIagosan ill etékes.

Je|en szerződésre a magyar jo g az irányadő. A szerződés nyelve magyar.

E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláirásáva| lép hatályba.

lelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 péIdány Megrendelőé, 2 pé|dány
Yállalkozőé.
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Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akarafukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyól ag irták alá.

Budapest, 2026. ..Oi. 0.$, .

Budapest Főváros XVI. Kerületi rÖzvtŰÚT J.K.K. Kft.
Önkormányzat
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A szerződést készítette és szerkesztette:

Kö zbeszerzési szempontbó l me gfelelő.

A szerződés jogi szempontból megfelelő. 0{Lb0

xöznaŰÚT J'K.K.
Epíto és SzolgáltatÓ Kft.
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