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mint Vállalkoző (a továbbiakban: Vállalkoző, egyittesen: Felek)
között a mai napon az alábbiak szerint:

1. A sZERZooÉs rÁRcya És n uŰszarr TARTALoM MEGHATÁRoZÁsÁNar
MODJA:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkoző elváIlaljaa,,Bp. XVI. ker. Szent Korona utcafelújítdsa
I. íitem' tárgyu közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését a jelen szerződés
mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó
szabványok szerint.
Az Epítési munkaterület címe, he|yrajzi száma: 1161 Budapest XVI. kerület, Szent Korona
utca (Körvasút sor - Rózsa utca között), Il072I brsz.

1.2. Megrendelő kijelenti, hogy jelen beruházás nem építési engedély köteles, továbbá nem
rzirtoz1k az általános forgalmi adóról szőlő 2007. évi CXXVII. törvény I42. $-ahatá|ya a|á.

l.3. Ie|en szerződés tárgyát képező kivitelezés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési
dokumentáció 

',műszaki dokumentáció Szent Korona u I. ütem'' című mellékletebrtalmazza.

2. A sZE,F.ZonÉs ÖsszncE. A TARTALÉKKERET És AZ ELoLEG

2.1

FELHASZNALASA:

A vállalkozői díj tat1almazza az I. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tarlalmára
vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 5 6. 00 0.067,- F t, azaz nettó ötvenhatmillió-hatvanhét forint
+ Ápa É . I 2O.O 18, - Ft, azaz tizenötm1lliő - százhuszezer -tizennyol c forint
Összesen: bruttó 7 I .I2o.085,- Ft, azazbruttó hetvenegym ítlíő-szánhtlszezeFnyolcvanöt forint

+ 5Yo tartalékkeret: 2.800.003, -Ft, azaz nettó kettomil1ió-nyo|cszázezer-három forint
+ Ár' a 7 5 6. 0 0 1, - F t, azaz hétszáaötv enhatezer - e gy forint
Összesen: bruttó 3.556.004, -Ft, azazbruttó hárommilliő-ötszázötvenhatezer-nógy forint
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2.2.

2.3

2.4

Mindösszesen: bruttó 74.676.089,- Ft, azaz bruttó hetvennégymillió-
hatszázhetv e n h atez e r- ny o lcv an ki len c fo rint

A nyertes aján|at a|apján az alkalmazott építőipari rezsióradíj: 6.764,- Ft.

A tartalékkeretkizárő|ag a beruházás teljesítéséhez szükséges, aszerződéskötés időpontjában
előre nem láthatő körülmény miatt indokolttá vált és a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges munka ellenértékének elszámolására hasznáIható fel. Abban az
esetben' ha tartalékkeret összege nem kerül teljeskönien felhasznáIásra, akkor a fennmaradó
összeggel _ elszámolás után _ a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre
kerül. A tartalékkereten kíVüli műszaki tartalom ellenértéke átalányfuként érvényesíthető.
A tartalékkeret jelen pontban meghatározott keretek között történő felhaszná|ása a Kbt.
alapján nem vonja magaután szeruődésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának
szükségességét, amennyiben az épitési beruházások, valamint az epitési beruházásokhoz
kapcsolódó tewezőí és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairől szóló
322 l 20 |5. (X. 3 0.) Korm. rendelet 20. $ 

_ában fo glalt feltételek telj esülnek.

A szerződésben meghatározott munkának a terr,től részben eltérő tartalommal való elvégzése
esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzitett vállalkozási
díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányző többletmunka
elszámolására aYállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki
szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban
együttesen: pótlólagos munkák) aYá||alkoző kizárőlag abban az esetben végezheti el,ha azt
a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. Azon anyagok
és munkanemek esetében, melyekre vonatkozőan nem tartalmazott egységárat aYállalkoző
átazott költségvetése, a műszaki ellenőr által jóváhagyásra javasolt, és a Megrendelő által
elfogadott egységárelemzés vagy árkimutatás a|apjánva1y aTERC program szerinti árakon
vagy indikatív áraján|atok bekérése útján történik az elszámo|ás.

Az előleg mértéke a Kbt. 135. $ (7) bekezdése alapján maximum a tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélktil számitott teljes nettó ellenszolgáltatás 5oÁ-ának megfelelő összeg (de
legfeljebb 250 millió forint) lehet. Az előleget írásban a szerződéskötéssel egy időben, vagy
aÍ követően a munkaterület átadásátől számitott7' napig kérheti YáIlalkoző előleg bekérő
levél benffitásával. Megrendelő 8 napon belül megfizeti adíjbekérővel bekért előleg összegét
Vállalkozó részére. Vállalkozó az e\őleg összegének bankszámlájára érkezését követően az
Áfa tv-nek megfelelően haladéktalanul kiállítja az előlegszámlát Megrendel ő részére. Az
előleg összege az első számla értékéből kenil levonásra.

Vállalkozó a 2.I. pontban meghatározott vállalkozási díjon kíVül többletköltséget
(szerződésmódosítás nélkül a tartalékkeret összegén felül) nem érvényesíthet.

^ 
sZERZooÉ s rEr,.rn sÍrÉst HATÁRIDEJE :

Az Építési munkaterület átadásának időpontj a: a szerződés hatályba lépésétől számított 8
munkanapon belül.

A szerződés teljesítési határideje: A munkaterület átadásától számított 60 nap.
Fenti határidő nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.
Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját YáIlalkoző legalább 8 nappalelőbb
köteles közölni a Megrendelővel.
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4.)

4.1
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5.1

4.2

4.3

4.4.

4.5

4.6

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
E'gy részszámla és avégszámla nyújtható be az alábbiak szerint:
1. A kivitelezés 5}oÁ-ának elkészülte után a szerződés bruttó ellenértékének 50%-áró1.
2. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés bruttó
ellenértékének 5 0%-áról.

Yégszámla csak az esetleges famegváltás összegének beÍizetését igazoló dokumentum
benyújtása és a hiány- és hibamentes műszakt átadás-átvételi eljárás |ezárása után nyújtható
be.
A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.

$-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (l)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a
pénztartozást a jogosult szám|ájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell
kifizetni.
Amennyiben építési berubázás esetében a szerzódést kötő Ajánlattevő alvál^Ialkoző
közremtiködését veszi igénybe' a műszaki ellenor á|tal előzetesen igazolt számlák
ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. $-a
és a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32lA. $ rendelkezéseinek figyelembevételével
átutalással történik.

A tartalékkeret felhasznáIásfua a 322120|5.(2015.X.30) Kormányrendelet 20. $-ában és a
2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 6:244 és 6:245. $-ában foglaltak
szerint kerülhet sor. A tartalékkeret felhasznáIása a Vállalkozó kőzbeszerzési eljárás során
b enyúj tott aj án|atáb an sz erepl ő egy s é gárak alap 1 án tö rténik.
A tartalékkeret terhére végzett munkák szükségessége és elrendelése az e-építési naplóban
kenil rögzítésre, elszámolása külön számla aIapján történik a vállalási ár elszámolásával
(végszámla) egyidejűleg.
Amennyiben olyan munka kerül elvégzésre, amelyre nincs az ajánlatban szereplő
költségvetési tétel, Megrendelő a TERC áraző-programban szereplő normaárat fogadja el
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsióradíjj al számítottmunkadíjat
veszi figyelembe.

Yállalkoző az elvégzet1. munkákról a hatályos pénzugyi szabályoknak megfele|ően - az
átalányáras elszámolás szabáIyai szerint számlát állít ki, melynek két (2) pé|dányát
Megrendelőnek megkiildi.

Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt képviselője
éútal aláírt teljesítésigazolő jegyzőkönyv. Csak az érvényben lévő jogszabá|yoknak
megfel elően ki állított szám|a b efo gadás a lehetséges.

A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Az elektronikus szám|ákat az
eszamla@bpl 6.hu címre kell benyújtani.

Késedelmes számlaftzetés esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a
behajtással kapcsolatos költségei fedezetét a behajtási költségátalányrőlszóló, 2016. évi IX.
törvénybe foglaltak szerint érvényesíteni.

xÖtnÉR' sz.q.NrctÓx. xÉsnuntnu:
A Vállalkozó a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles
ftzetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 0,5oÁ-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napi tétel. Megrendelő
jogosult a szerzódéstől elállni vagy a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 2I. napján
(a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén), és - a késedelmi kötbér helyett _
meghiúsulási kötbért érvényesít.



5.2

5.3

5.7

5.4

5.5.

5.6

Megrendelő kijelenti, hogy hibás teljesítést nem fogad el. Amennyiben Vállalkozó teljesítése
hibás, úgy hibás teljesítésenként Vállalkozó 100.000 Ft összegű hibás teliesítési kötbért
köteles fizetni Megrendel ő részére.
Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan' amenny1ben az elvégzett
munkák a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkoző jogszabályokban,
vállalkozási szerződésben' ajánlati felhívásban és kozbeszerzési dokumentumban, a
Vállalkozó á|tal benyújtott ajánlatban, a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben
foglaltaknak.
Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít.
Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 5 alkalommal érvényesíthető, amelyet követően
Megrendelő aszerződést felmondhatja, mely esetekben Megrendelő amár érvényesített hibás
teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Ha a teljesítés olyan okból' melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, illetve a Yá|Ialkoző
késedelme vagy hibás teljesítése miatt Megrendelő a szeruődést megszünteti, Vállalkoző a a
tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozási dij l1Yo-ának megfelelő
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A szerződés súlyos megszegésének minősül és

meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az esetben is, ha a Vállalkozó nem teljesíti a
8 . 8 . pontban rö gzitett szakember bevonására irányuló kötelezetts égét.

A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni, vagy
amennyiben effe lehetőség nincsen' a kötbér összegét Megrendelő avégszámla összegéből
visszatartja, ha a Kbt 135. $ (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. Amennyiben
Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési
kötelezettsége, úgy Megrendelő kötbér értesítőt küldhet a Vállalkozőnak, aki annak
kézhezvúelétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részere kifizetni.

A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozőt a munka befejezését illető bármely
kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek
teljesítése alól.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos, illetve a nem
szerződésszení teljesítéssel kapcsolatos megrendelői igények (így különösen kárigény, kötbér
igény, bármely más fizetési kötelezettség) biztosítása céljából teljesítési biztosítékot nyújtani.
A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás SYo-a,

melyet Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor Megrendelő részére átad a Kbt. 134. $
(6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosíték megfelelő, ha az
feltétel nélkiili' futamideje teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart.

Vállalkozó köteles a jótállási és szavatossági igények biztosítása céljából jóltel-iesítési
biaosítékot nyújtani. A jólteljesítési biáosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számitott
ellenszolgáltatás 5oÁ-a, melyet Vállalkozó avégszámla benyújtásával egyidőben, a Kbt. 134

$ (6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén Megrendelo részére átad. A jólteljesítési
biztosíték futamideje az átadás-étvételi eljárás lezárását követő 36 hónap.
Megrendelő lehetőséget biaosít ana,hogy a jólteljesítési biztosíték vagy annak megItatározott
része aVállalkozónak járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biaosításra a Kbt. 134. $

(7) bekezdése alapján. Enől Vállalkozó avégszámla benyújtásával egyidőben nyilatkozik.

"lÓrÁllÁsl ES sZAvAToSSÁGI FELTÉTELEK:

A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az elvégzett munkákra jótállást vállal és

biztosítja a szavatossági kötelezettségét.

6.)

6.r.
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6.2.

6.3.

6.4

A jótállás időtartama megegyezik a 12ll988 (XII.27.) Évtr't-Ipvt-KM-NÉM-KVM együttes
rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel (kopóréteg 60 hónap, egyéb
építményekre |20 hónap). Zöldfelület rendezésre, kertészeti munkákra a jótállás 24hőnap.

Megrendelő köteles a jótállási időn belüljelentkező hibákat, illetve kifogásait aYál|alkozőva|
az észlelést követő 3 (három) napon belül tértivevényes levélben' írásban' sürgős esetekben
faxon, e-mail-en közölni.

Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétőI számított kettő (2) napon belül Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és a hibabejelentéstől számitva 5 naptári napon belül
a hiba elhárítását megkezdeni. A jegyzőkönyvében Vállalkozó ismerteti azokat aZ
intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a
hiba megszüntetésének időpontját, megjelöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba
elhárításának időtartamát. Vállalkozó köteles az elvégzett javításról kiadott igazo|ás egy (1)
példányát a Megrendelő részére megküldeni.

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszení kötelezettsége esetén nem szünteti meg,
kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javitás
költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét aYálIalkozó utólag
nem vitathatja.

MEGRENDELÓI KOTELEZETTSÉGEK:

Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet a 3.1. pont
szerinti határidőben Váll alko z ő r észér e munkavégzésre alkalmas ál lapotb an átadja.

Az e-építési naplót Megrendelő nyitja meg és adja meg hozzá a megfelelő jogosultságokat,
eá követően jogszabály szerinti bejegyzéseket eszközölheti.

Megrendelő folyamato s műszaki ell enőrzést bizto sít.
A Megrendelő bármikor jogosult a Válla|kozo munkáját előzetes bejelentés nélkül a
helyszínen ellenőrizni.

Amennyiben Vállalkozó arögzitett véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem
a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő húsz (20) nap elteltéveljogosult a munkát
harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származő költségeket
Yállalkoző részere átháÁtan| valamint a munka nem vagy késedelmes teljesítéséből eredő
kárát Yállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő ezzel egyidejűleg
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A megrendeló csak hiány, hibamentes teljesítés átvételére köteles.

K s vÉczÉsÉNEK

RENDJE:

Yállalkoző a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabáIyok, a közbeszerzési
dokumentumok és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapjánvégzi eI.

Vállalkozó váIlalja, hogy teljesítése során a megjelölt alvállalkozókat veszi igénybe a
kivitelezés során. Amennyiben az alvállalkozók személyében vétItozás á11 be, Vállalkozó
köteles azt aKbt. 13 8. $-ában foglaltak szerint előzetesen írásban bejelenteni Megrendelőnek.
YáIlalkoző jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe akozbeszerzési eljárásban e|őírtkizáro okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését váIlalja. A kiviteli tervektől, valamint a
szerződés részét képező műszaki tartalomtól való mindennemű műszaki (mennyiségi és
minőségi, termék vagy cikkszám szeinti) eltéréshez vagy váltonatáshoz a Megrendelő

7.)

7.1

7.2

t.)

7.4

7 .5.

8.)

8.1

8.2

8.3
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előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ilyen jóváhagyás mellőzése még műszaki
egyenértékűség esetén sem megengedett. Vállalkoző a beépitett anyagok, szerelvények
minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint váIlalja, és azt
minőségtanúsítvánnya| igazolja. A megvalósulási tervdokumentációt egy (1) elektronikus
példányban pendrive-on és egy (1) papíralapú példányban Megrendelőnek átadja.
A2023. évi LXIX. törvény az á||ami építési beruházások rendjéről (továbbiakban: Ábtr'.; 49.

$ (4) bekezdése alapján a műszakilag egyenértékű kiváltás szakmai kritériumrendszerét az
Ábtrr. felhata|mazása alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszteri rendelet
hatályba lépésót követően annak rendelkezéseit jelen szerződés módosítása nélkül is
a|ka|mazni szükséges a kivitelezés közben felmerült, műszakilag egyenértékű kiváltás
elfogadása során.

8.4. Yállalkoző köteles a saját tevékenységéből származő hulladékot folyamatosan összegyűjteni,
és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő költségeket
Vállalkozó viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszini víztelenítési
költségeket.

8.5. Yál|alkoző a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak kömyezetére,
illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket köteles megvédeni,
állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket megakadályozni.

8.6. Amennyiben a kivitelezés folyamán a munkaterületen lévő, megmaradó f;ík gyökere
bármilyen mértékben sérül, Vállalkozó feladata a lombkorona metszése a gyökérzőna
sérülésének arányában (legfeljebb egyharmad mértékű csökkentő metszéssel), faápoló
szakember közreműködésével, szükség esetén a fa megfelelő megtámasztásáva|.
A f;ák egyéb sérülése esetén Yátlalkozőnak gondoskodnia kell a sérülés szakszerúkezeléséről.

8.7. Yá|lalkoző köteles a szerződés teljesítését akadáIyozo valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljámi azok
elhárítása érdekében.

8.8. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki
képviseletet biztosítani, valamint az e-építési naplót jogszabály szerint vezetni.

8.9. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vál|al a szeméIyzúééÍt, alvállalkozőiért
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a szerződés teljesítése során
csak vele, illetve alváIlalkozőjával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján
foglalkoztatott személyeket vehet igénybe. Az alváIlalkozó(k)kal csak a Vállalkoző á|l
jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a YáIlalkoző a felelős. A Vállalkozó a
jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el,
jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem
következett volna be.

8.10. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a szeméIyzete egész higiéniai és biáonsági
feltételeinek minden eszkózzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.

8.1 1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és kömyezete meglévő állapotáról
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a
munka megkezdését megelőzően.

8.I2. Az e|takarásra kerülő munkarészrőI az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás
időpontját.
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8. 13.

8.14.

8.1 s.

8.1 6.

8.17.

8.1 8.

8.1 9.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

Yállalkoző köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden előre
|áthatő akadáIy időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét
ezen akadályo Íatásokra időben felhívj a.

Vállalkozó köteles aZ áI|ag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszeru
munkavégzésből eredő károkért teljes köní felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

Amennyiben az építkezésközelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület helyezkedik
el, akkor V áIlalkoző a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készít és annak egy ( 1 ) példányát
Megrendelő részere a munkák megkezdése előtt átadja.

Vállalkozó vállalja, hogy nem ftzet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel' és melyek alkalmasak
a Y á|lalko zó adókötel es j övedelmének csökkentés ére.

Vállalkozó vállra|ja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Vállalkozó vállalja, hogy a lakossági panaszokat fogadja és dokumentáIja az építés ideje alatt
oly módon, hogy 24 őrás folyamatos panaszfogadást biztosít munkanapokon és munkaszüneti
napokon is.

Vállalkozó vállalja, hogy havária esetén a rövid úton (telefonon) való értesítést követően a
hiba elhárítását megkezdi munkaidőben két órán belül' munkaidőn tíI12 órán belül.

Vállalkozó vá|lalja, hogy az építési-bontási hulladékot és építőipari csomagolóanyagot
elkülönítetten gyűjti és engedéllyel rendelkezőkezelőhöz száIlítjalszá|líttatja el. igen/nem

Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 1 héttel a lakosságot értesíteni az
építésről, Iezárásről és a lakossági panaszkezelés módjáról a postaládábatett, ingatlanonkénti
értesítéssel. Az értesítés tényét' időpontját, valamint az értesitéS egy példányát köteles
Megrendelőnek egyidejűleg megküldeni, továbbá az e-épitési naplóban rogzíteni annak
megnyitása után.

Vállalkozó köteles biztosítani építés alatti részleges lezárás időtartamában a lakosság
ingatlanra jutását, provizóriumok építésével.

Vállalkozó köteles biztosítani a járdánvagy kijelölt terelőúton a kerekes székkel' babakocsival
illetve járművel való biztonságos közlekedést.

A szeméts zállitás napján a szemetes edények ürítését YáIlalkozőnak biztos itani kell, az
edények megközelíthető helyre való oda-vissza szállításával.

Vállalkozónak biztosítania kell a folyamatos kezelést igénylő betegek szállítási lehetőségét, a
szállítások napj án az ingatlan megközelítésének bizto sításával.

Vállalkozó köteles a megkülönböztetett járművek (túzoltó, mentő) közlekedését elősegíteni.

Amennyiben a kivitelezés során közúti forgalom-korlátozás szükséges, Vállalkozó köteles
korlátozás bevezetése, megváltozása előtt legkésőbb 72 őráva| (sürgős esetben azonnal) a
korlátozás pontos helyszínét, irányát, kiterjedését és jellegét, valamint a korlátozás
feloldásának tervezett időpontját bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk.info@bkk.hu,
telefon: 06-I-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihenőnapon 07:00-19:00 óra között)).
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9.r

9.2.

9.3.

A Vállalkoző az épitési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles
betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi' tuzrendészeti,
katasztrőfavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat.

A Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek.

A Felek kötelesek megfelelő, illetve a szerződésben előírt határidőkön belül egymást
tájékoztatni a szerződésben megjelölt képviselőik tltján a szerződés teljesítésével kapcsolatos
lényeges körülményekről. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed arra, hogy
a Megrendelőt és a Műszaki Ellenőrt minden olyan körülményről haladéktalanul értesítse,
amely

a) a beruhánás sikerességét vagy a részhatáidőre/teljesítési véghatáridőre való
elvégzését v eszé|y eú'eti,

b) akadáIyozza a munkavégzésben,
c) a jelen szerződéses feltételek szerint az ellenőrzési körén kívül eső, előre nem

láthatő, el nem kerülhető, elnem háÁthatő körülmény,
d) hibákat és hiányosságokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott

tervdokumentációban észrevett a kivitelezési munkák végzése során.
A Vállalkoző az értesités elmulas^ásábő| adódó kárért felel. Mentesül a felelősség alő|,ha az
értesítési kötelezettség elmulasztását ellenőrzési körén kívül eső, az értesítési kötelezettség
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy e körülményt
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

Yállalkoző váIlal'ja, hogy amennyiben a szerződés szerinti ,munkák elvégzésének ideje a|att a
munkaterületen a Megrendelő megbízásából Vagy együttműködéséből eredően más
váIIalkoző aberuházás megvalósulásához kapcsolódóan munkákat folytat, ugy a Szerződés
szerinti együttműködési kötelezettségének eleget téve jóhiszeműen és építőipari szakcégtől
elvárható mértékben együttműködik, és a munkaterületet ideiglenesen a Megrendelő által
megbízott más vállalkozőval, Yagy aZ áIta|a megbízott alváIlalkozókkal közösen használja, és

ennek keretében minden ésszení lépést megtesz annak érdekében, hogy a beruházás
megvalósulásához a kivitelezési szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridó l.arthatő
legyen.

Az Abtv.15.$-a szerinti projektszervezettagsai aszerződés teljesítésével összefiiggésben az
Ábtrr.-ben, és az annak rendelkezéseivel összhangban létrehozott projektalapító
dokumentumban meghat ározottjogaikat gyakorolhatják.
A projektszervezet tagjaival való együttmriködés során aYál|a|kozó mindenkor a szerződés
rendelkezései szerint köteles eljámi, a projektszervezet tagsai részéról felmerülő kérdéseket,
igényeket, a Vállalkoző a Lebonyolító vagy a Megrendelő által e feladatra kijelölt más
személy bevonásával kezeli. A Vállalkoző a ptojehJszervezet tagjaitól közvetlen utasítást,
amennyiben aszerződés másként nem rendelkezik' nem fogadhat el.

Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásről szóló 20L1.
évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.; szerint illetékes el\enőrző szervezetek feladat-és
hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti
információ megadása úzJreti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

MUNKA És rÚzvÉonlnnn:

Vállalkozó aszerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes könien a saját felelős
hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni,

9.4.

9.5

9.6

10.

10.1.
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r0.2

10.3.

t0.4.

dolgozői, a|vá|Ialkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és bizosító
eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

Vállalkozó az épitési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentáció részét képezi az általa elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek be kell mutatni.

Az épitkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelőve| egyeztetni köteles.

Amennyiben Yá|IaIkoző a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait
azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga Van a munka és tűzvédelmi
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

rÁnnsntnK. vIS vt,lloR:

Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie akárokozőnak, esetleges tanuknak és a
Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, űgy u
jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkonyv átvételét követő 24 őrán belül
Yállalkozőnak írásban reagáIní kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzókonyvben rögzitett
tények a későbbiekben á|tala nem kérdőjelezhetők meg.

Yállalkoző köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fé| az ő
telj esítésében károkat okozott.

Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületen a Yállalkoző á|ta|
okozott kár keletkezik és aztYáIlalkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéSébol levonni.

Ha bármelyik fel úgy véli, hogy vis maior következett be' 3 ez akadá|yozza a
kötelezettségeinek végrehajtás étban, haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet' s
közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát' továbbá
mindent megtenni a helyzet enyhítésére és időtartamának lerövidítésére. (Vis maiornak
tekinthető a rendkívüli, kivételes jellegű és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható,
elháríthatat|an, a Szerződő felek egyikének sem felróható' ellenőrzési körükön kívül eső és
rendes üzleti kockázatuk körébe nem sorolható külső körülmények és események, amelyek
miatt a felek bármelyike nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.)
Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen
szerződést a Kbt. 141. $-ában foglaltak szerint módosíthatj ákvagy a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseinek megfel elően a szerző dést megszüntethetik.

MÚszaxr ÁralÁs-ÁrvÉrnr,. rnr,.rnsÍrÉsrclzoI,Ás :
Az átadás-átvételi eljárás a20I3. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv 6:247 . $-ban foglalt
garanciális szabáIyai mellett az alábbiak szerint történik.
Azátadás-átvételi e|járás megkezdésének legkésőbbi időpontjaa3.3. pont szerinti kivitelezési
határidő utolsó napja. A Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az
átadás-átvételi eljárást az azt követő naptól számított 10 naptári napon belül megkezdi.
Megrendelő aZ átadás-átvételi eljárást csak abban az esetben indítja meg' ha az elvégzett
munka hi ánymente s, az épitmény rend eltetése s z erin ti hasznáIatra alkalmas.

A műszaki átadás-átvetelről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási terveket
3 példányban, mérési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges
nyilatkozatokat.
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I2.3. Megrendelőnek joga van a műszaki átadáS-átvételi jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére
vonatkozóan határidőket megj elölni.

I2.4. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkoző távo||étében is sor kerülhet, ha
Vállalkozó megbizottja elozetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapitásokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell reagálnia.
Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv
megá||apitásaival.

I2.5. Az átadás-átvételi eljárás a teljesítésigazo|ás kiadásával abban az esetben zárhatő |e,

amennyiben az e|végzett munka hiány és hibamentes, a vonatkozó jogszabá|yoknak,
szabványoknak és műszaki irányelveknek, az ajánlrati felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a Vállalkoző aján|atának megfelelo.
A teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki ellenőr:
Pásztor Sándor Tel.: +3ó I-40I1-616, E-mail: pasztorsandor@bp16.hu

13.

13.1

13.2.

13.3

13.4

13.5.

13.6

ÁrrarÁNos FELTÉTELEK:

A munkaterület átadás-átvétele e-építési naplóban, jegyzőkönyvben történik. A naplóban
szeruódő felek képviselői rógzitík a munkateriilet átadásával kapcsolatban teendő esetleges
intézkedéseiket és az e gyúttműködés részl etes feltételeit.

A szerzódésben meghatározottmunka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek' befejezettnek,
ha a Megrendelő á|ta| jóváhagyott tervdokumentáció a|apján a munka az elvárt
követelményeknek megfelelően elkészült és aztVállalkozó Megrendelőnek a műszaki átadás-
átvételi eljárás keretében átadta, illetve aZ átvételhez valamennyi érintett közmű üzemelteto
és sz akható s ág ho zzáj árult.

Szeruődő Felek kijelentik' hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkaterületen régészeti
emlék, lelet, vagy annak tunő tárgy kerül elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló
200I. évi LXN. törvény 24. s Q) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően jámak el.

Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére
csak Megrendelő beleegy ezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak aZ

Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.
A bontásbőI származő, ujra felhasználható természetes kőanyagokat, szegélyköveket, az
Önkormányzat Budapest, XVI. kerület Demeter utca 3. szám alatti telephelyére, a
fakivágásből származő tuzifa anyagot az Önkormányzat komposááló telepére (II7528l2
hrsz.) kell szállítani.

A teljesítés során esetlegesen keletkező, a szerzőtjogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő
területi korlátozás nélküli, kizárőIagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szeÍez. Jelen szerződés alapján Megrendelő jogot szeÍez továbbá az alkotás átdolgozására. A
Vállalkozó álta| készítendő művekkel kapcsolatos szerző- és egyéb szellemi alkotásokra
vonatkozó felhasznáIási jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének
díja, jogdíj) annak aZ egyes művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a vállalkozási díj
része, ezért avállalkozási díj tartalmazzaa szerződés keretében elkészített minden muszerzői
vagyoni jogainak a Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is.
A Megrendelő jogosult arra,bogy az átruházott felhasználói jogokkal szabadon rende|kezzen,
azokat egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az ilyen jellegú átruházást
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi.

13.7 . A Felek megállapodnak abban, hogy _ a jogszabáIyok által előírt kötelező tájékoztatásokon,
közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kíVül - a titkot üzleti titokként
kötelesek kezelni, és aztkizároIag a jelen szerződés teljesítése céljából használhatják fel' és
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13.8

13.9.

14.

14.1.

14.2.

14.3

14.4

illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják (ideértve különösen a sajtót, médiát,
bármely más, hírközlő, kommunikációs szewezetet személyt, stb.). A Felek kötelesek
gondoskodni arról, hogy a titkot a velük jogviszonyban állő más személyek (például:
munkavállalók, közreműködők, alvál|a|kozók stb.) is tizleti titokként kezeljék, megőizzék.

A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt, valamint aá követően is, kölcsönösen
betartani a hatályos ma1yat és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen' az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201I. évi CXII.
törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáről, valamint a 95l46lEK rendelet
hatályon kívül helyezésétől szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számtt
rendelet (',GDPR'') rendelkezéseit.

A Vállalko ző az Abtv.24. $-ábanfoglalt összeférhetetlenségi szabályokratekintettel kijelenti,
ho gy az ö sszeférhetetlenségi előírásoknak megfel el.

a szBnzŐoÉs ivrBcszÚNÉsÉNBr nsnrrÖnnr:
A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén - amennyiben szerződő
felek a szerződésszegés megítéléSének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni,
a sérelmet szenvedő fél jogosult - kártérítési igényének fenntartása mellett _ a szerződést
írásban azorrtaIi hatállyal felmondani.

A Kbt. 143. $ (1) bekezdése alapján Megrendelő aszerződést felmondhatja, Vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges aszerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.

$ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) aYá|lalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartásétt, vagy aZ Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 39. $-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alap1án indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt aszeruődés nem semmis.

Megrendelő köteles aszerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
kőzbeszerzési eljárás során kizárő ok állt fenn, és ezértki kellett volna zárni aközbeszerzési
eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) aYáIlalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel ;

b) a Vállalkozó kömetetten vagy közvetlenüI 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben' amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott felt étel.
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I4.5. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően
felszámolási' végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló
eljárás indul.
A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átlátbatő szervezette vonatkozó valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, így a jelen szerződést is' a Megrendelő
felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került Sor - a szerződéstől eláll.

14.6. Haaszerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik felnek sem felróható okból lehetetlenné
válik, a Megrende|ő az addig elkészült munkát áNesz| a felek 30 napon belül elszámolnak
egymással, mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rógzitlk aZ igazolt
teljesítményeket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről.

15. EGYÉBMEGÁLLAPODÁSoK:

1 5 . 1 . Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés telj esítésével kapcsolatb an az a|ábbl
személyek j ogosultak elj árni :

a.) Megrendelő részéről: Sipkainé Ulrich Brigitta
Tel : +3 6- 1 / 401 I -67 4 E-mail : ulrichbrieitta@.bp I 6.hu

15.2

b.) Vállalkozó részéróI Mátrai József
Tel : +3 6 20-96'7 64'70, E-mail : kozmuutjkk@ email.com

A Vállalkozó kijelenti, hogy az épitési munkaterület első alkalommal történő átadásának
időpontjáig rendelkezni fog érvényes, minimum 25 millió Ft/ biztosítási esemény és minimum
50 millió Ftlbiztositási időszak kárértékű, építés-szerelés biaosítási kockázatra fedezetet
nyújtó építőipari kivitelezői felelősségbiztosítási szerződéssel., és a biúosítási kötvény
másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.l a fedezetigazolást a

munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdéséig igazolnia kell a fedezetígazolás
Megrendelőnek való megküldésével.
A Vállalkozőnak az e-épitési naplóba az építési munkaterület átadás-átvételét rögzítő eseti
bejegyzéssel egyidejűleg önálló bejegyzést kell tennie a biztosítás rendelkezésre állásáról. A
kivitelezőnek az e-építési naplóban rögzítenie kell a biztosítása kötvényszámát, a biztosító
nevét, fel kell töltenie a biztosító által kiadott fedezetigazolást arról, hogy a bejelentéssel
érintett kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó biztosítási fedezete fennáll.
Vállalkozó vállalja, hogy a felelősségbiztosítást aSzerződés hatálya alatt fenntartja.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjedni aSzerzódéstátgyátképező valamennyi feladatra, és

a kivitelezéssel összefiiggésben keletkező káresemények személyi sérülésessel, dologi kárral,
pénzügyi veszteséggel' valamint személyi sérüléssel összefiiggó sérelemdíj megtérítésre is.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Megrendelő és Vállalkoző je|en szerződés megkötését követően a költségvetési tételek
tekintetében, szükség esetén _ különösen anyagbeszerzési akadály esetén _ egyeztetést
folyathatnak, adott esetben figyelembe véve a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 28. $ (1)

bekezdésébe foglaltakat. Az egyeáetés során a beépítésre kerülő egyes tételeket
jegyzőkönyvben véglegesítik. Az elkészült jegyzőkönyv alapján jelen szerződést a Kbt. 141.

$ -ának megfelelően módosítj ák.

Szerződést csak kétoldalúan és cégszeníen a|áírt megállapodással lehet módosítani, illetve
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók, illetve aYállralkoző áItaI bevont
a|váIIalkozók személye változik, aztnem tekintik szerződésmódosításnak.Ezen változásokat
egyszeni nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendőek a közbeszerzési dokumentumok és

az ajánlat.
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I5.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései, valamint az épitőipari kivitelezési tevékenységről szóló I9I12009.
(x.l5.) Korm. rendelet, továbbá a Kbt. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók. Szerződó felek esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton,
egyeztetéssel kísérlik megoldani. Az építmények kivitelezésével kapcsolatos viták
rendezésében Felek elsődlegesen - amennyiben az egymás közti egyeztetés nem vezet
eredményre - az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták
rendezésében közreműködő szervezetrő|, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefiiggő módosításáról szóló
2013. évi XXXN. törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak a bírósági
út előtt.
Ennek eredménytelensége esetén felmerülo műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő
felek kikötik a Magyar Köztársaság bíróságainak joghatóságát. Az á|Iami építési beruházások
rendjéről szőIő 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban:Ábtv.; 54.$ (4) bekezdésében
meghatározot értékhatárt meghaladó pertárgyértékű polgári jogvita elbítálására a Fővárosi
Törvénysz ék ktzárő|agosan illetékes.

1 5'8. Jelen szerződésre a magyar jo g az trányadő. A szerződés nyelve magyar.

15.9. E szerződés az aláirás napján, a felek kétoldalú aláírásáva| lép hatályba.

15.10. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 pé|dány
Vállalkozóé.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezót
j óváhagyó 1 ag irták alá.

Budapest, 2025. . . iL.w\alLt "^' .,xÉ

Budapest.Főváros XVI. Kerületi
onkormányzat

Pénzügyileg ellenjegyzem:

20?5 Áljfi. 1 4

S Ibolya
vezető

A szerződést készítette és szerkesztette' >}ía*)
Közbeszerzési szempontból megfelelő.

A szerződés jogi szempontból megfelelő

rÖzvtÚÚT J.K.K. Kft

MátraiKovács Péter'
polgármester-:

V

ŰÚr .l.r.x.
és Szolgáltató Kft.
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