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között amai napon az a|ábbiak szerint:

1. A sZERZÓnÉs TÁRGYA És a MŰsZAKI TARTALoM MEGHATÁRozÁsÁNnx
uÓo.la:

1.1 Megrendelő megrendeli' Vállalkozó elvállalja a ,,BP. XVI. kerületi Tüdőgondozó
épületének felújítása" tárgyűkőzbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzéséta jelen
szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a
vonatkozó szabványok szerint.
Az építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 1165 Budapest XVI. kerület, Hunyadvár u.
43.b., HRSZ: 105842/32

Megrendelő kijelenti' hogy jelen beruházás nem tartoz1k az á|talános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 142. $-ahatáIya alá, mivel azingatlanravonatkozó tevékenység
sem ható sági engedélyhez' sem ható sághoz történő b ej elentésh ez nem kötött.

r.2.

1.3

2.

lelen szerződés tárgyát képező kivitelezés részletes műszaki .artdrmát a kozbeszerzési
dokumentáció,,műszaki dokumentá clő 7 -2-3" című mellékl ete tartalmazza.

A SZERZoDÉS Összncn, A T'AR'I'ALÉKKERET És Az ELÓLEG
FELHAsZNÁr,Ás,t:

A vállalkozői díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki ártalmára
v onatko ző kö lts égét a j el en szerző désben m eghatáro zott átadási hatáidőr e :

netto 329.981.066'- Ft., azaznettó háromszázhuszonkilencmillió-kilencszáznyolcvanegyezer-
hatvanhat forint
+ Ápe 89.094.888,- Ft., azaz nyolcvankilencmillió-kilencvenn égyezer-
ny olcszánnyo 1 cvannyo l c forint

2.1



osszesen: bruttó 419'075.954,- Ft., azaz bruttó négyszéutizenkilencmillió-hetvenótezer-
kíIencszánötvennégy fo rint

+ 50Á tartalékkeret: 16.499.053,- F.t, azaz nettó tizenhatmillió-négyszázkl\mcvenkilencezer-
ötvenhárom forint
+ Ápe 4.454.744,- Ft., azaz négymillió -négyszézotvennégyez er-hétszázttegyvennégy. forint
Összesen: bruttó 20.953.797,- Ft., azaz bruttó húszmillió-lo\encszázötvenháromezer-
hétszázkl|en cvenhét fo rint

Mindösszesen: bruttó 440.029.75I,- Ft., az^z bruttó négyszáznegyvenmillió-
huszonkilencezer_hétszázötvenegy forint

A nyertes ajánlat alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj: 7.500,-Ft.

2.2 A tartalékkeretkizárőlag aberuházás teljesítéséhez szükséges, aszeruődéskötóS időpontjában
előre nem láthatő körülmény miatt indokolttá vált és a rendeltetésszerii és biztonságos
használathoz szükséges munka ellenértékének elszámolására használható fel. Abban az
esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljesköníen felhasználásra' akkor a fennmaradó
összeggel - elszámolás után - a szerződés végösszege (nettó+tarta1ékkeret) csökkentésre
kerül. A tartalékkereten kíVüli műszaki tartalom ellenértéke áta|ányárként érvényesíthető.
A tartalékkeret jelen pontban meghatározott keretek között történő felhasználása a Kbt.
aIapját nem vonja magaután szerződésmódosítás vagy kőzbeszerzési eljárás lefolytatásának
szükségességét, amennyibeu az épitési beruházások, valamint az épitési beruhazásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáItatások közbeszerzésének részletes szabáIyairól szóló
322 l 20 I 5 .(X. 3 0. ) Korm. rendelet 20. $ -ában foglalt feltételek telj esülnek.

2.3. Aszerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommalvaló elvégzése
esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzitett vállalkozási
díjon túlmenően' a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányző többletmunka
elszámolásáraaYáIlalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki
szükségességből felmertilő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban
együttesen: pótlólagos munkák) aYál|alkoző kízárőlag abban az esetben végezheti e|,ha azt
a Megrendelő írásban megrendeli' és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei. Azon anyagok
és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem tartalmazott egységárat a Vállalkozó
árazott költségvetése, a műszaki ellenőr áLtal jőváhagyásra javasolt, és a Megrendelő által
elfogadott egységárelemzés vagy árkimutatás alapjánvagy a TERC program szerinti árakon
vagy indikativ árajánlatok bekérése útján történik az elszámolás.

Az előleg mértéke a Kbt. 135. $ (7) bekezdése alapján maximum a tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás l}oÁ-ának megfelelő összeg (de

legfeljebb 250 millió forint) lehet. Az előleget írásban a szerződéskötéssel egy időben, vagy
azt követően kérheti Vállalkozó előlegbekérő (díjbekérő) levél benyújtásával Megrendelő
részére. Megrendelő 8 napon belül megfizeti adíjbekérővel bekért előleg összegét Yá|lalkoző
részére. Vállalkozó az e|óIeg összegének bankszáml ájára érkezését követő en az Afa tv.-nek
megfelelően haladéktalanul' de legkésőbb az előleg összegének Vállalkozó bankszámlájára
érkezését követő nyolcadik napon kiállítja az előIegszámlát Megrendelő részére. Az előleg
összege aze|ső számla értékéből kerül levonásra.

2.4.

Vállalkozó a 2.L. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget
(szerződésmódosítás nélkül a tartalékkeret összegén felül) nem érvényesíthet.
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3.) AS.ZEP.ZőDÉSTELJESÍTÉSIHATÁRIDEJE:

3.1. Az épitési munkaterület átadásának időpontja; a szerződés hatályba lépésétől számított 8
munkanapon belül.

3.2. Aszerződés teljesítési határideje: A munkaterület átadásától számított 120 nap.
' Fenti határidő tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvételidőtartamát.

Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb
köteles közölni a Megrendelővel.

4.) pÉNzÜcyl ELSZÁMoLÁS

4.r Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Három részszámla és a végszámla nyújtható be az a|ábbiak szerint:
1. A kivitelezés2)oÁ-ának elkészülte után aszerződés bruttó ellenértékének2OoÁ-áróI.
2. A kivitelezés 45oÁ-ának elkészülte után aszerződés bruttó ellenértékének}5oÁ-áről.
3. A kivitelezés 75oÁ-ának elkészÍilte után a szerződés bruttó ellenértékének25oÁ-árőI.
4. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átveteli e|járás lezárása után a szerződés bruttó
ell enértéké nek 3 0oÁ - ár ől.

A műszaki ellenőr á|tal előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.
$-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a
pénú'artozást a jogosult számlájátlak kézbemételétől számított harminc napon belül kell
kifizetni.
Amennyiben építési beruhézás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alváI\alkoző
közreműködését veszi igénybe' a műszaki ellenőr á|ta| előzetesen igazo|t számlák
ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. $-a
és a32212015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32lA. $ rendelkezéseinek figyelembevételével
átutalással történik.

A tartalékkeret felhasználására a 322120|5.(2015.X.30) Kormányrendelet 20. $-ában és a
2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 6:244 és 6:245. $-ában foglaltak
szerint kerülhet sor. A tartalékkeret felhasználása a Vállalkoző kőzbeszerzési eljárás során
b enffi to tt aj ánlatáb an sz erepl ő egys égárak alapj án történi k.
A tartalékkeret terhére végzett munkák szükségessége és elrendelése az e-épitési naplóban
kerül rögzítésre' elszámolása ktilön szám|a alapján történik a vállalási ár e|számolásával
(végszámla) egyidejűleg.
Amennyiben olyan munka kertil elvégzésre, amelyre nincs az ajánlatban szereplő
költségvetési tétel, Megrendelő a TERC áraző-programban szereplő normaárat fogadja el
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsióradíjj alszámitott munkadíjat
veszi figyelembe.

Á.,a.L.

4.3 Yállalkoző a munkáknak a részszámla kiállításának feltételeként meghatározott készültségi
fok elérése esetén köteles benyújtani a teljesítés-igazolás iránti kérelmet a Megrendelő álta|
kijelölt teljesítésigazo\ő részére. A hatályos pénzugyi szabályoknak megfelelően - az
áialányáras elszámolás szabáLyai szerint a Megrendelő által elfogadott teljesítésigazolásj
jegyzőkönyv a|apjánYá|IaIkoző az 1.lfa tv. szerint a teljesítéstől számított 8 napon belül
számlát állít ki, melynek két (2) példányát Megrendelőnek megküldi.
A teljesítés- igazolás iránti kérelemhez csatolni kell mellékletként tábláaatos formátumban
egy kimutatást. Ezek nélkül a teljesítés-igazolás nem bocsátható ki.
A Kimutatásnak tartalmaznia kell:

(a) a márleszámlénott összegeket;
(b) aYáIIalkozási Díjból még hátralévő összeget;



(c)
(d)

(e)

(0

a részhatáidő vagy a B efej ezés Határidej ének telj esítését;
az esetleges Többletmunkák költségeit, valamint azirásban megrendelt Pótmunkák
értéké1 illetve árkülönbözetét, mint díjnövelő tény ezőt;
az elszámolandó Előleg összegét;
avégszámla esetén a Műszaki Átadás-átrrételiE\járástlezárőjegyzőkönyvet.

4.4 Szám|a kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt képviselője
által aláírt telj e sítés i g azolő j e gyző kö nyv.

4.5 A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik. Az elektronikus szám|ákat az
eszam|a@bp 1 6.hu címre kell benyújtani.

4.6. Késedelmes számlaftzetés esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a
behajtással kapcsolatos költségei fedezetét a behajtási költségátalányről szóló, 2016. évi IX.
törvénybe foglaltak szerint érvényesíteni.

5.) xornÉn,SZANKCIÓK,rÉsnontnvt:

5.1 A Vállalkozó a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles
ftzetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgá|tatás |oÁ-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napi tétel. Megrendelő
jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 21. napján
(a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén), és _ a késedelmi kötbér helyett _
meghiúsulási kötbért érvényesít.

5.2 Megrendelo kijelenti, hogy hibás teljesítést nem fogad el. Amennyiben Vállalkozó teljesítése
hibás, úgy hibás teljesítésenként Válla|koző 500.000 Ft összegú hibás teljesítési kötbért
köteles ftzetní Megrendel ő részére.
Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan' amennyiben az elvégzett
munkák a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkoző jogszabályokban'
vállalkozási szerződésben, ajánlati felhívásban és kózbeszerzésí dokumentumban, a

Yállal.koző áLtal benyújtott ajánlatban, a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben
foglaltaknak.
Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít.
Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 5 alkalomm'al érvényesíthető, amelyet követően
Megrendelő aszerződést felmondhatja, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás
teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

5.3 Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, illetve a Yállalkoző
késedelme vagy hibás teljesítése miatt Megrendelő a szerződést megszünteti, Vállalkozo a
tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A szerződés súlyos megszegésének minősül és

meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az esetben is, ha a Vállalkozó nem teljesíti a
8. 8. pontban rö gzített szakember bevonására irányuló kötel ezettségét.

A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benffitott számlák összegéből levonni, vagy
amennyiben effe lehetőség nincsen, a kötbér összegét Megrendelő a végszámla összegéből
visszatartja, ha a Kbt 135. $ (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak. Amennyiben
Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése követkeúében nem keletkezik ellenérték-fizetési
kötelezettsége, úgy Megrendelő kötbér értesítőt küldhet a Vállalkozőnak, aki annak
kézhemételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére kifizetni.
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5.5 A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozőt a munka befejezését illető bármely
kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek
teljesítése alól.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos, illetve a nem
szerződésszeni teljesítésselkapcsolatos megrendelői igények (így különösen kárigény, kötbér
igény, bármely más fizetési kötelezettség) biztosítása céljából teljesítési biztosítékot nyújtani.
A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számitott ellenszolgáltatás SYo-a,
melyet Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor Megrendelő részére átad a Kbt. 134. $
(6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosíték megfelelő,ha az
feltétel nélküli, futamideje teljesítési határidőt követo 30. banki munkanapig tart.

YáIla|koző köteles a jótállási és szavatossági igények biztositása céIjából jólteljesítési
biztosítékot nyújtani. A jólteljesítési biáosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatásSoÁ-a,melyetYáIlalkozőaszámlabenffitásávalegyidőben'aKbt. 134$(6)
bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén Megrendelő részére átad. A jólteljesítési
biztosíték futamideje az átadás-áwételi eljárás lezárásátkövető 60 (hatvan) hónap.
Megrendelő lehetőséget biáosít arua,hogy a jólteljesítési biztosíték vagy annak meghatározott
része a Vállalkozónak járó ellenértékből visszatartás útján keniljön biáosításra a Kbt. 134. $
(7) bekezdése alapján. Erről Vállalkozó avégszámla benyújtásával egyidőben nyilatkozik.

.lÓrÁl,rÁSl ÉS sZAvATosSÁGI FELTÉTELEK:

A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az elvégzett munkákra jótállást vállal és
biztosítja a szavatossági kötelezettségét.
A jótállás időtartama 60 (hatvan) hónap.

Megrendelő köteles a jótállási időn belülj elentkező hibákat' illetve kifogásait a Vállalkozóval
az észle|ést követő 3 (három) munkanapon belül tértivevényes levélben, írásban, sürgős
esetekben e-mail-en közölni.

Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számitott kettő (2) munkanapon belül
Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és a hibabejelentéstől számítva 5 naptári
napon belül a hiba elhárítását megkezdeni. A jegyzőkönyvében Yállalkoző ismerteti azokat
az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve
a hiba megszüntetésének időpontját, megielöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba
elhántásának időtartamát. YáIlalkoző köteles az elvégzett javításról kiadott igazolás egy (1)
példányát a Megrendelő részére megküldeni.

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszení kötelezettsége esetén nem szünteti meg,
kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeiletni, a javítás
költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét aYállalkozó utólag
nem vitathatja.

7.) MEGRENDELÓIKÖTELEZETTSÉGEK:

7.1 Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet a 3.1. pont
szerinti határidőben Y állalkoző részére munkavégzésre alkalmas állapotb an áitadja.

7.2 Az e-épitési naplót Megrendelő nyitja meg és adja meg hozzá a megfelelő jogosultságokat,
eá követően jo gszab á|y szerinti bej egyzéseket eszközölheti.

5.6

5.7

6.)

6.1

6.2

6.3

6.4.

7.3. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzéstbiztosít.



7.4.

A Megrendelő bármikor jogosult a Válla|koző munkáját előzetes bejelentés nélkül a
helyszínen ellenőrizni, különös tekintettel az építési-bontási hulladék és építőipari
csomagoló anyag elkülönített gffi tésére.

Amennyiben Vállalkoző a rogzitett véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni, Vagy nem
aszerződöttminőségben készíti el úgy Megrendelő húsz (20) nap elteltéveljogosult a munkát
harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származő költségeket
Vállalkozó részére áthántanl,, valamint a munka nem Vagy késedelmes teljesítéséből eredő

kárát YáLlalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő ezzel egyidejűleg
jogosultaszerződéstazonnalibatáI|yalfelmondani.

7.5 A megrendelő csak hiány, hibamentes teljesítés átvételére köteles.

VÁLLALKoZÓI KoTELEZETTSÉGEK, A KIvITELEZÉS vÉczÉsÉNEK
sZABÁLYAI, A vrÚszaxrr,Ac EGYENÉRIÉrÚ KIVÁLTÁS ELFoGADÁSÁNAK
RENDJE:

8.)

8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok' a közbeszerzési
dokumentumok és ezen vállalkozási szerződés feltételei és a kiadott organizáciős terv alapján
végzi eI.

8.2 Yál\alkoző vállalja, hogy teljesítése során a megjelölt alvállalkozőkat veszi igénybe a
kivitelezés során. Amennyiben az alvá|lalkozók személyében váItozás ál1 be, Vállalkozó
köteles aztaKbt.138. $-ábanfoglaltakszerintelőzetesenírásbanbejelenteniMegrendelőnek.
Yállalkoző jelen szetződés aláirásával nyilatkoz1k arrőI, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe aközbeszerzési eljárásban előírtkizárő okok hatálya a|att á1ló alvállalkozőt.

8.3 Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja. A kiviteli tervektől, valamint a

szerződés részét képezó műszaki tartalomtól való mindennemű műszaki (mennyiségi és

minőségi, termék vagy cikkszám szeinti) eltéréshez vaw váltortatáshoz a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájáru|ása szükséges, ilyen jóváhagyás mellőzése még műszaki
egyenértékűség esetén sem megengedett. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények
minőségét aZ érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt

minőségtanúsítvánnyal igazolja. A megvalósulási tervdokumentációt egy (1) elektronikus
példányban pendrive-on és egy (1) papíralapú példányban Megrendelőnek átadja.

A2O23. évi LXX. törvény az állami építési beruházások rendjéről (továbbiakban: Ábtv.; 49.

$ (a) bekezdése alapján a műszakilag egyenértékű kiváltás szakmai kritériumrendszerét az

Ábtv. felhata\mazása alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszteri rendelet
hatályba lépését követően annak rendelkezéseit jelen szerződés módosítása nélkül is
alkalmazni szükséges a kivitelezés közben felmerült, műszakilag egyenértékű kiváltás
elfogadása során.

8.4. Vállalkozó köteles asajáttevékenységéből származo hulladékot folyamatosan összegffiteni,
és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállritani. Az ebből eredő költségeket
Vállalkozó viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszittt víáelenítési
költségeket.

8.5 Yálla|koző a munkatenileten és annak közvetlen kömyékén lévő fakat köteles szakszerll
kalodázással megvédeni, megóvásukról gondoskodni.

8.6. Amennyiben a kivitelezés folyamán a munkaterületen lévő fák gyökere bármilyen mértékben
sérül, Vállalkozó feladata a lombkorona metszése a gyökérzőna sérülésének arányában



8.7

8.8

8.9

(legfeljebb egyharmad mértélni csökkentő metszéssel)' farípoló szakember
közreműködésével, szükség esetén a fa megfelelő megtámasilásával.
A fak egyéb sérülése esetén Vállalkozónak gondoskodnia kell a sérülés szakszerukezeléséről.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadáIyoző valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljámi azok
elhárítása érdekében.

Vállalkozó köteles a munkaterületen helyi építésvezető személyében állandó műszaki
képviseletet, felelős műszaki vezető közreműködését biztosítani, valamint az e-épitési naplót
j ogszabály szerint v ezetri.

Yállalkoző minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért, alvá|lalkozőlért
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vál|alkoző aszerződés teljesítése során
csak vele, illetve a|vá|lalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján
foglalkoztatott személyeket vehet igénybe. Az a|vállalkozó(k)kal csak a Yállalkoző áIl
jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Yálla\koző a felelős. A Vállalkozó a
jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el,
jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem
következett volna be.

8.10. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egész higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszkozzel való bixosításáért, bizl;onságáért, az érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biaonsági szabáIyok általuk való betartásáért.

8.l 1. YáIlalkoző a kivitelezés megkezdése előff a munkaterület és környezete meglévő állapotáről
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a
munka megkezdését megelőzően.

8.12. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás
időpontját.

8.l3. Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággalmegszervezni,hogy minden előre
látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét
ezen akadályo áatásokra időben felhívj a.

8.14. YáIIaIkoző köteles az áIlag-, Vagyon és életvédelem tekintetében minden szüksóges
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszeru
munkavégzésből eredő károkért teljes köni felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

8.15. Vállalkozó vállalja, hogy nem ftzet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak
a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.

8.16. Vállalkozó váLlal1a, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.I7. Yállalkoző szavatol azért, hogy az áItala elkészített szerelési nyilatkozatok a vonatkozó
előírásoknak mindenben megfelelnek. Amennyiben bármely hatóság vagy ellenőrzés a
későbbiek folyamán a szerelési nyilatkozatokat nem fogadja el, illetve esetlegesen további
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hiányosságokat állapít meg, ennek valamennyi jogkövetkezményét' az esetleges bírságok
megfizetését is a Yállal'koző köteles viselni saját költségén.

8.18. Vállalkozó vállalja, hogy az építési-bontási hulladékot és építőipari csomagolóanyagot
elkülönítetten gyűjti és engedéllyel rendelkezőkezelőhöz szállitjalszállittatja eI.

Az elktilönítetten gyíjtött csomagolóanyagok elszáIlítását az e-naplőban fel kell tüntetni.

8.19. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 1 héttel a lakosságot értesiteti az
építésről, esetleges lezárásről. Az értesítés tényét, időpontját az e-épitési naplóban rögzíteni
annak megnyitása után.

A FELEK rÖzÖru FELADAT-, FELELŐssÉc- És rocrÁZATMEGoSZTÁS,
VALAMINT AZ EGYÜTTMÚrÖuÉs SZABÁLYAI

9.1 A Vállalkoző az építési munkákat saját felelősségére és veszélyérevégzi. Ennek során köteles
betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, túzrendészeti,
katasztr ó f avédelmi el ő írás o kat, munkaj o gi s zab ályokat.

9.2. A Felek aszerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek.

9.3 A Felek kötelesek megfelelő, illetve a szerzódésben előírt határidőkön belül egymást
tájékoúatní a szerződésben megjelölt képviselőik útján a szerzódés teljesítésével kapcsolatos
lényeges körülményekről. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed arra, hogy
a Megrendelőt és a Műszaki Ellenőrt minden olyan körülményről haladéktalanul értesítse,
amely

a) a beruházás sikerességét vagy a részhatáidőre/teljesítési véghatáridőre való
elvégzését v eszéIy eúeti,

b) akadáIyozza a munkavégzésben,
c) a jelen szerződéses feltételek szerint az el|enőrzési körén kívül eső, előre nem

|áthatő, elnem kenilhető, el nem hárítható körülmény,
d) hibákat és hiányosságokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott

tervdokumentációban észrevett a kivitelezési munkák végzése során.
A Vállalkoző az értesítés elmulasztásábőI adódó kárén felel. Mentesül a felelősség alőI,haaz
értesítési kötelezettség elmulasztását ellenőrzési körén kívül eső, az értesítési kötelezettség
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható' hogy e körülménl
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

9.4. Az Ábtv. 15.$-a szerinti projektszervezettagtrai a szerződés teljesítésével összefiiggésben az
Ábtv.-ben, és az annak rendelkezéseivel összhangban létrehozott projektalapító
dokumentumban meghatározott jogaikat gyakorolhatják.
A projektszewezet tagjaivalvaló egytittműködés során aYáIlra|kozó mindenkor a szerződés
rendelkezései szerint köteles eljárni, a projektszewezet tagai részérőI felmerülő kérdéseket,
igényeket, a Vállalkoző a Lebonyolító vagy a Megrendeló áIta| e feladatra kijelölt más
személy bevonásával kezeli. A Vállalkozó a projektszervezet tagjaitól közvetlen utasítást,
amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, nem fogadhat el.

Felek magukra tézve kötelezőnek fogadják el' hogy a Kbt. és az áIlamhéúartásrőI szőlő 20II.
évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.; szerint illetékes ellenőrző szewezetek feladat-és
hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési e|járásokat és az azok alapján megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti
információ megadása iizleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

9.5



10. MUNKA ÉsruzvÉoplnvl:

10.1. Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes köníen a saját felelős
hatáskörébefi aZ érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni'
dolgozói, alvállalkozőlrészére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biáosító
eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni.

10.2. Vállalkozó az épitési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentáció részét képezi az általa elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek be kell mutatni.

l0.3. Az épitkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővdr egyeúetni köteles.

10.4. Amennyiben YáIla|koző a Megrendelő munka- és tumédelemmel kapcsolatos utasításait
azonna| nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

11. KÁRESETEK, VIS MAIOR:

1 1.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belüljegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie akárokozőnak, esetleges tanuknak és a
Yá|lalkozőnak is. Amennyiben Vállalkoző nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a
jegyzőkönyvben rógzitett tényekre a jegyzőkönyv átvételet követő 24 őrán belül
Yálla|kozőnak írásban reagálni kell. Ennek elmulasáása esetén a jegyzőkönyvben rögzített
tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg.

ÍI.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fé| az ő
telj esítésében károkat okozott.

11.3. Amennyiben a szerzódés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületen a Vállalkozó által
okozott kár keletkezik és a^Yá|Ialkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

1I.4. Ha bármelyik fel úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadáIyozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet, s
közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát, továbbá
mindent megtenni a helyzet enyhítésére és időtartamának lerövidítésére. (Vis maiornak
tekinthető a rendkívüli, kivételes jellegű és a szeruődéskötés időpontjában előre nem látható,
elháríthatat|an, a Szerződó felek egyikének sem felróható, ellenőrzési körükön kívül eső és
rendes úzleti kockázatuk körébe nem sorolható külső körülmények és események, amelyek
miatt a felek bármelyike nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségeit.)
Abban az esetben, ha mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen
szerződést a Kbt. 14l. $-ában foglaltak szerint módosíthatj ákvagy a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelőe n a szerződést megszüntethetik.

12. vrÚszarI ÁraoÁs-ÁrvÉrEl, TELJnsÍrÉsIcAZoLÁS:

Lz.I. Azátadás-átvételi eljárás a20I3. évi V. törvény - aPolgári Törvénykönyv 6:247. $-ban foglalt
garanciális szabályai mellett az alábbiak szerint történik.
AZátadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a 3.3. pont szerinti kivitelezési
határidő utolsó napja. A Vállalkoző írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az
átadás-átvételi eljárást az azt követő naptól számitott 10 naptári napon belül megkezdi.



Megrendelő az átadáS-átvételi eljárást csak abban az esetben indítja meg, ha az elvégzett
munka hiánymente s, az épitmény rendeltetése szerinti használatra alkalmas.

12.2. A műszaki átadás-áNételről jegyzőkönyv készül, amelynek kötelező melléklete a
megvalósulási dokumentáció 2 db. papír alapú és 2 db. elektronikus példányban:
megvalósulási terveket, mérési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat, beüzemelési
jegyzőkönyvek és egyéb, az átadáshoz szükséges nyilatkozatok.

I2.3. Megrendelőnek joga Van a műszaki átadás-átvéte|i jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére
vonatkozóan határidőket megjelölni.

T2.4. Átadás-átrréte|t jegyzőkönyv felvételére a Vállalkoző távollétében is sor kerülhet, ha
Vállalkozó megbizottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az iey felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belülírásban kellreagálnia.
Ennek elmulasáása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv
megállapításaival.

I2.5. Az átadás-átvételi eljárás a teljesítésigazolás kiadásával abban az esetben zárhatő |e,

amennyiben az elvégzett munka hiány és hibamentes, a vonatkoző jogszabályoknak'

szabványoknak és műszaki irányelveknek, az ajánlati felhívásnak, a közbeszerzési
dokumentumoknak és a Vállalkoző aján|atának megfelelő.
A teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki ellenőr: Vértesi Zoltán
Tel: +36- 1 /401 I -529 E-mail: vertesizoltan@bp 1 ó.hu

13. Ár,ru,ÁNos FELTÉTELEK:

13.1. A munkaterület átadás-átvétele e-építési naplóban, jegyzőkönyvben történik. A naplóban
szerződő felek képviselői rögzítik a munkaterület átadáSával kapcsolatban teendő esetleges

intézkedéseiket és az egyittműködés részletes feltételeit.

13.2. Aszerződésben meghatározottmunka elvégzése akkortekinthető teljesítettnek' befejezettnek,
ha a Megrendelő á|ta| jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka az elvárt
követelményeknek megfelelően elkészült ésaztVállalkozó Megrendelőnek aműszaki átadás-
átvételi eljárás keretében áúadta, illetve aZ átvételhez valamennyi érintett közmű üzemeltető
és szakható ság ho zzáj áruIt.

13.3. YáIlalkoző a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére
csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát nem létesíthet.

I3.4. A Felek megállapodnak abban, hogy - a jogszabályok által előírt kötelező tájékoztatásokon,
közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül - a titkot i,lzleti titokként
kötelesek kezelni, és ail.klzárőIag a jelen szerződés teljesítése céljából használhatják fel, és

illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják (ideértve különösen a sajtót, médiát,
bármely más, hírközlő, kommunikációs szervezetet' személyt, stb.). A Felek kötelesek
gondoskodni arról, hogy a titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például:
munkavállalók, közreműködők, alvállalkozók stb.) is tizleti titokként kezeljék, megőizzék.

l3.5. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt, valamint aá követően is, kölcsönösen
betartani a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20II. évi CXII.
törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történo védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásárőI, valamint a 95l46lEK rendelet



hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 20161679. számu
rendelet (,,GDPR'') rendelkezéseit.

13 .6. A Vállalko zó az Abtv . 24. $-ában foglalt összeferhetetlenségi szabályokra tekintettel kijelenti,
ho gy az ö sszeférhetetl enségi előírásoknak megfel el.

14. A sZERZŐoÉs MEGsZÚNÉsÉNnx ESETKÖREI:

14.1' A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén _ amennyiben szerződő
felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni,
a sérelmet szenvedő fél jogosult _ kártérítési igényének fenntartása mellett _ a szerződést
írásban azonnali hatálly a| felmondani.

t4.2. A Kbt. 143' $ (1) bekezdése alapján Megrendeló aszerződést felmondhatja,vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzőóéstől elállh at, ha;
a) feltétlenül szükséges aszerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. l41.

$ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) aYá|lalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy azYállalkoző

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. g-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a kózbeszerzés szabáIyainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a birőság által
megállapított jogsértés miatt aszerződés nem semmis.

I4.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szeruődő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizárő ok állt fenn, és ezértki kellett volna zámi a közbeszerzési
eljárásbó1.

I4.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) aYáIlalkozóban közvetetten vagy közvetlenüI2loÁ-otmeghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes szeÍvezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel ;

b) a Vállalkoző kozvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeÍez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zo tt feltétel.

I4.5. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően
felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb' a megsztintetésére irányuló
eljárás indul.
A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átláthatő szervezetre vonatkozó valótlan tartalmú
ny1Iatkozat alapján kötött visszterhes szeruődést, így a jelen szerződést is, a Megrendelő
felmondja vagy - ha a szerzódés teljesítésére még nem került sor - a szerzódéstől eláll.

14.6. Haaszetződés tárgyát képező munka teljesítése egyik felnek sem felróható okból lehetetlenné
válik, a Megrendelő az addig elkészült munkát átveszí, a felek 30 napon belül elszámolnak 'nJ
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egymással, mely Során a felek felmérik' és jegyzőkönyvben rőgzit1k az igazolt
teljesítményeket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről.

15. EGYÉB MEGÁLLAPoDÁSoK:

15.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi
személyek j ogosultak elj árni :

a.) Megrendelő részérőI: Vértesi Zoltán
Tel: +36-114011-529 E-mail

Vállalkozó részéről Mészáros Péter
16.hu

b.)
Tel : +3 6-20 I 524 -2244 E-mail : bautrade@.bau-trade. eu

I5.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy az épitési munkaterület elso alkalommal történő átadásának
időpontjáig rendelkezni fog érvényes, minimum 100 millió Ft/ biztosítási esemény és

minimum 300 millió Ftbiúositási időszak kárértéWj, építés-szerelés biáositási kockéuatra
fedezetet nyujtó építőipari kivitelezői felelősségbiztosítási szerződéssel., és a biztosítási
kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjáig Megrendelőnek átadta.l a fedezetigazo|ást a

munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdéséig igazolnia kell a fedezetigazolás
Megrendelőnek való megktildésével.
A Vállalkozőnak az e-épitési naplóba az építési munkaterület átadás_átvételét rögzítő eseti

bejegyzéssel egyidejűleg önálló bejegyzést kell tennie a biztosítás rendelkezésre állásáról. A
kivitelezőnek az e-építési naplóban rögzítenie kell a biztosítása kötvényszámát, abiztosíto
nevét, fel kell töltenie a biaosító által kiadott fedezetigazo|ást arról, hogy a bejelentéssel
érintett kivitelezési tevékenységhezkapcsolódó biztosítási fedezete fennáll.
Yállalkoző váIIaIja, hogy a felelősségbiztosítást aSzerződés hatálya alatt fenntartja.
A felelősségbiáosításnak ki kell terjedni aSzerződéstárgyátképező valamennyi feladatra, és

a kivitelezéssel összefiiggésben keletkező káresemények személyi sérülésessel, dologi kánal,
pénzügyi veszteséggel, valamint személyi sérüléssel összefiiggő sérelemdíj megtérítésre is.

15.3. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláirt megállapodással lehet módosítani, illetve
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek fi gyelembevételével.

15.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók' illetve aYá|Ialkoző áItal bevont
a|váIlalkozók személye változIk, azt nem tekintik szerződésmódosításnak. Ezen változásokat
egyszeríi nyilatkozattal kell bejelenteni.

15.5. A szerződés részeként, azza| összetartozóan kezelendőek akózbeszerzési dokumentumok és

az ajánlat.

15.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. váIlalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései, valamift az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló I9Il2009.
(x.15.) Korm. rendelet, továbbá a Kbt. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton,

egyeáetéssel kísérlik megoldani. Az építmények kivitelezésével kapcsolatos viták
rendezésében Felek elsődlegesen - amennyiben az egymás közti egyeúetés nem vezet
eredményre - az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták
rendezésében közreműködő szervezetrőI' és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefiiggő módosításáról szóló
2013. évi XXXIV. törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szewhez fordulnak a bírósági
út előtt.
Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő
felek kikötik a Magyar Köztársaság bíróságainak joghatóságát. Az áIlami építési beruházások
rendjéről sző\ő 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban:Ábt r.; 54.$ (4) bekezdésében



meghatározott értékhatárt meghaladő pertárgyértékű polgári jogvita elbirálására a Fővárosi
Törvényszék kizárő|agosan illetékes.

l5.7. Je|en szerződésre a magyar jog az irányadő. A szerződés nyelve magyar.

15.8. E szerződés az a|áírás napján' a felek kétoldalú a|áirásával lép hatályba.

15.9. Je|en szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 péIdány Megrendelőé,2 példány
YáIlaIkozőé.

le|en szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jőváhagyő|ag írták aIá.

Budapest, 2025. oktőber 2,L

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányz BAU-TRADE ÉpítőipaiTervező Kivitelező
r.K Kereskedelmi Kft.
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A szerződést készítette és szerkesáette:

Kőzbeszerzési szempontból megfelelő.

Aszerződés jogi szempontból megfelerc. & ,'!.q J^drh
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