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VÁLLALKoZÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Székhely: 1 l63 Budapest, Havashalom u. 43.
Adószám: 1 57 35791-2-42
Bankszáml aszám: 1 1 784009- 1 55 1 6006
Napló ügyfél je|: 222549086
Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről

HE-D o É:,pítíi Zártkörűen Mű kö dő Részvénytá rsasá g

Székhely: 1133 Budapest' Váci ut76.
Cé$egyzékszám: 01 1 0 140878

Adószám: 27 972685-2-4I
Bankszáml aszám: 12033 00'7 -0|7 63 6|2-003 00003
Kivitelezői név jegyzék nyilvántartási száma: l IB2467 4
Napló ügyfél jel: Pintér Gábor, 519721922
Képviseli : Sipos Zsolt, v ezéigazgatő
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Válla|koző, együttesen: Felek)

között a mai napon az alábbiak szerint:

A SZERZODÉS TÁRGYA:

Megrendelő megrendeli, Vállalkoző elváIlalja a ,,,Bp. XVI. kerület Mészáros József utca
útépítése'' tárgyil kozbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését a jelen szerződés
mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak' valamint a vonatkozó
szabványok szerint.
Az Epítési munkaterület címe, helyrajzi száma;
l 165 Budapest XVI. kerület, Mészáros József utca (Zsélyi Aladár utca _ Imre utca között),
HRSZ: 106036 és l05801

2. A SZERZoDÉS ÖSSZEGE:

A vállalkozői díj tarta|mazza az l. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára
vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 198.000.000,- Ft, azaz netto százk1lencvennyolcmillió forint
+ AFA '53.460'000 ,- Ft, az'az ötvnnhárnmmillió-négyszázhatrlan?Zet fnrint
osszesen: bruttó 251.460.000,- Ft, azaz bruttő kettőszázötvenegymilliő-négyszátzhatvanezer
forint

+ 50Á tartalékkeret: 9.900.000,- Ft, azaz nettő kilencmilli ő-k1lencszázezer forint
+ ÁFa 2.67 3 .O00,- F t, azaz kettőmillió -hatszázhetvenháromezer forint
osszesen: bruttó 12.573.000,-Ft, azaz bruttó tizenkettőmllliő-ötszázhetvenháromezeÍ forint

Mindösszesen: bruttó 264.033.000'- Ft, aZaZ bruttó kettőszázhatvannégymillió-
harmincháromezerforint
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Abban az esetben, ha tarta|ékkeret összege nem kerül teljes könien felhasználásra, akkor a

fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után _ a szerzódés végösszege (nettó +

tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke
áta| ány árként érvénye s íthető.

Vállalkozó a 2.|. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget
(szerződésmódosítás nélkül a tartalékkeret összegén felül) nem érvényesíthet.

Megrendelő kijelenti, hogy jelen beruházás építési engedély köteles, ezért azÁFA öss'egének
megfizetése az áIta|ános forgalmi adóról szőlő 2007. évi CXXVII. törvény I42. $-a alapján
történik.

Az e|őlegmértéke a Kbt. 135. $ (7) bekezdése alapján maximum a tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 5oÁ-ának megfeleló összeg (de

legfeljebb 250 millió forint) lehet. Az előleget írásban a szerződéskötéssel egy időben, vaw
azt követően kérheti Vállalkozó előlegszámla benyújtásával. Az előleg összege azelső szám|a

értékéből kerül levonásra.

4.)

4.r

3.) A SZERZÓDÉs TELJEsÍTÉst HaTÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határidej e:
A munkaterület átadásától számított

150 nap
Fenti határidő nem tarta|mazza a maximum 30 napos műszaki átadáS-átvétel időtartamát.
Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek idopontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb
köteles közölni a Megrendelővel.

pÉNzÜcyr BrszÁuorÁs:
Lz elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF'
Négy részszám|a és avégszámla nyújtható be az alábbtak szerint:

1 . A kivitelezés 2}%o-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 20oÁ-árőI.

2. A kivite|ezés 4OoÁ-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének20oÁ-árő1.
3. A kivite\ezés 6OoÁ-ának elkészülte után aszerződés nettó ellenértékének20oÁ-árőI.
4. A kivitelezés 8OoÁ-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenénékének20oÁ-árőI.
5. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárásLezátása után a szerződés nettó

el l en értéké nek 20oÁ - ár ő|.

Végszámla csak az esetleges famegváltás összegének befizetését igazoló dokumentum
benyújtása és a hiány_ és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható

be.
A műsz'aki ellenőr áItaI előzetesen igazo\t számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.

$-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a
pénztartozást a jogosult számláj ának kézhezvéte|étőI számitott harminc napon belül kell
kifizetni.
Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó
közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr álta| előzetesen tgazo|t számlák
ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. $ (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. $-a
és a 322l2O15. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32lA. $ rendelkezéseinek figyelembevételével
átutalással történik.
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4.3

4.4.

4.5

4.6

A tartalékkeret felhasználására a 32212015.(2015.X.30) Kormányrendelet 20' $-ában és a
2013. évi V. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 6:244 és 6:245. $-ában foglaltak
szerint kerülhet sor. A tartalékkeret felhaszná|ása a Vállalkozó kozbeszeruési eljárás során
b enyúj tott aj án|atáb an sz erepl ő e gy s é gárak alapj án tö rt éni k.
A tartalékkeret terhére végzett munkák szükségessége és elrendelése az e-épitési naplóban
kerül rögzítésre, elszámolása külön számla alapján történik a vállalási ár elszámolásával
(végszámla) egyidejűleg.
Amennyiben olyan munka kenil elvégzésre' amelyre nincs az ajánlatban szereplő
költségvetési tétel, Megrendelő a TERC áraző-programban szereplő normaárat fogadja el
anyagárként és a mindenkor érvényes minimális építőipari rezsióradíjjal számított munkadíjat
veszi figyelembe.

Vállalkozó az elvégzett munkákről a hatá|yos pénzügyi szabályoknak megfelelően - aZ
áta|ányáras elszámolás szabályai szerint szám|át állít ki, melynek két (2) példányát
Megrendelőnek megküldi.

Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó l3.1. pontban megjelölt képviselője
áItal a|áírt telj esítési g azolő j e gy zőkönyv.

A számla hivatalos átvétele Megrendelo székhelyén történik. Az elektronikus számlákat az
eszamla@bp 1 6.hu címre kell benyújtani.

Késedelmes számlaftzetés esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot a Ptk. szerint, a
behajtással kapcsolatos költségei fedezetét a behajtási költségátal ányrol sző|ő, 2016. évi IX.
törvénybe foglaltak szerint érvényesíteni.

xÖtnÉR. szaNxcIÓr' rÉsponr,Bvt:

A Vállalkozó a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles
fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 0,5oÁ-a. Megrendelő kijelenti, hogy hibás teljesítést nem fogad el.
Megrendelő jogosult a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 2I. napján, és teljesítés
elmaradás a miatti kár át érs, ényesíteni.

A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni, vagy
amennyiben erre lehetőség nincsen' a kötbér összegét Megrendelő a végszámla összegéből
visszatartja, ha a Kbt 135. $ (ó) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozőt a munka befejezését illető bármely
kötelezettsége, vagy a szerzódés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek
teljesítése alól.

A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számitott ellenszolgáItatás 5oÁ-a,
melyet Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor Megrendelo részére átad a Kbt. 134. $
(6) bekezdés a) pontja szerinti módok valamelyikén. A teljesítési biztosíték megfelelo, hn az
feltétel nélküli, futamideje teljesítési határidőt követő 30. banki munkanapig tart.

A jólteljesítési biaosíték mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számitott ellenszolgáltatás 5Yo-
a, melyet Vállalkozó aszámla benyújtásával egyidőben, a Kbt. i34 $ (6) bekezdés a) pontja
szerinti módok valamelyikén Megrendelő részére átad. A jólteljesítési biztosíték futamideje
az átadás-átvételi eljárás |ezárását követő 36 hónap.
Megrendelő lehetőséget biztosít arra,hogy a jólteljesítési biztosíték vagy annak meghatározott
része a Vállalkozónak járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra a Kbt. 134. $
(7) bekezdése alapján. Erről Vállalkozó avégszámla benyújtásával egyidőben nyilatkozik.
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5.6 Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét
eredményező könilményeket, valamint azokidőtartamátaze-építési naplóbakell megfelelően

bejegyeznie.

ÁrrÁsI ns rÉrnro
A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az eVégzett munkákra jótállást vállal és

biztosítja a szavatossági kötelezettségét.
A jótállás időtartama megegyezlk a I2l1988 (XII.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM együttes

rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idovel (kopóréteg 60 hónap' egyéb

építményekre I20 hónap). Zöldfelület rendezésre, kertészeti munkákra a jótállás 24hőnap.

Megrendelő köteles a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval
az ész|elést követő 3 (három) napon belül tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben

faxon, e-mail-en közölni.

Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított kettő (2) napon belül Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és a hibabejelentéstől számítva 5 naptári napon belül
a hiba elhárítását megkezdeni. A jegyzőkönyvében Vállalkozó ismerteti azokat aZ

intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a

hiba megszüntetésének időpontját, megjelöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba
elhárításának időtartamát. Vállalkozó köteles az e|végzett javításról kiadott l'gazo|ás egy (1)

péIdányát a Megrendeló részére megküldeni.

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszení kötelezettsége esetén nem szünteti meg'

kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javítás

költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét a Vállalkozó utólag

nem vitathatja.

MEGRENDELOI K sÉcnr:

Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet várhatőan(az
időjárástól flrggően) a szerzódés megkötését követő minimum 8 maximum 15 munkanapon

belül Vállalkoző részére munkav égzésre alkalmas állapotban átadja-

Az e-építési naplót Megrendelő nyitja meg és adja meg hozzá a megfelelő jogosultságokat,

ezt követően jogszabály szerinti bej egyzéseket eszközölheti.

Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít.
A Megrendelő bármikor jogosult a Vállalkozó munkáját előzetes bejelentés nélkül a
helyszínen ellenőrizni.

Amennyiben Vállalkoző arogzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni, Vagy nem

a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő húsz (20) nap elteltéveljogosult a munkát

harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebbőI szártnaző költségeket

Vállalkozó részére áthántaní, valamint a munka nem vagy késedelmes teljesítéséből eredő

kárát Vá|lalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelo ezze| egytdejűleg
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A megrendelő csak hiány, hibamentes teljesítés átvételére köteles.

6.)
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8.)

8.1.

VAI,I,AI, ozÓI xÖrnr,nzn ÉcEr:
YáIlalkoző a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a közbeszerzési
dokumentumok és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapjánvégzi el.

Yál|alkoző válla|ja, hogy teljesítése során a megjelölt alvállalkozőkat veszi igénybe a
kivitelezés során. Amennyiben az alvá||alkozók személyében vá|tozás áll be, Vállalkozó
köteles azt e|őzetesen írásban bejelenteni Megrendelőnek. YáLlalkoző jelen szerződés
a|áirásával nyilatkozik anóL, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzési eljárásban előírt kizárő okok hatálya alatt á||ő alvállalkozót.

Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja' a típus tekintetében aZ egyenértékűség
tgazolása mellett. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes
jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt minoségtanúsítvánnyal igazolrja. A
megvalósulási tervdokumentációt egy (1) elektronikus példányban pendrive-on és egy (1)
papíralapu példányban Megrendelőnek átadja.

Yállalkozó köteles asajáttevékenységéből szárcnaző hulladékot folyamatosan összegyűjteni'
és a munkateniletről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő költségeket
Vállalkozó viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszini vílelenítési
költségeket.

Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak kömyezetére,
illetve a megnyitandó munkaátokra eső meglévő közművezetékeket köteles megvédeni,
ál l agmegóvásukró l gondo skodni' el szennyeződésüket megakad ály ozni.

Amennyiben a kivitelezés folyamán a munkaterületen lévő' megmaradó fák gyökere
bármilyen mértékben sérül, Vállalkozó feladata a lombkorona metszése a gyökérzőna
sénilésének arányában (legfeljebb egyharmad mértékű csökkentő metszéssel)' faápoló
szakember közreműködésével, szükség esetén a fa megfelelő megtámasztásával.
A fák egyéb sérülése esetén Yállalkozőnak gondoskodnia kell a sénilés szakszerúkezeléséről.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadáIyoző valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében e\járni azok
elhárítása érdekében.

8.2.

8.3

8.4

8.5

8.6.

8.7

8.8. Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki
képviseletet biztosítani, valamint az e-építési naplót jogszabály szerint vezetni.

8.9. A Vállalkozó köteles a munkaterületen legalább egy fő helyi művezetőt alkalmazni, aki vagy
legalább középfokú szakirányú (építőipari) végzettséggel és minimum 5 év útépítési
gyakorlattal, vagy legalább 10 év útépítési gyakorlattal rendelkezik. A helyi művezető köteles
minden munkanapon jelen lenni a munkatertileten, a kivitelezés során folyamatosan a
teljesítésben résá venni.

8.10. Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a szeméIyzetéért, alvállalkozőiért
a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkoző aszerződés teljesítése során
csak vele, illetve alváIla|kozojával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján
foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

8.11. Yá|lalkoző egyedül viseli a felelősséget a szeméIyzete egész higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszközze| való biztositásáért, biztonságáért, aZ érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonságí szabályok általuk való betartásáért.

8.I2. Vállalkozó a kivitélezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévo állapotáról
két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a
munka megkezdését megelőzően.

5
.-.Id-y--

IIA(



8.1 3.

8.1 4.

8.1 5.

8.1 6.

8.1 7.

8.1 8.

8.1 9.

8.20.

8.2r.

8.22.

8.23.

8.24.

8.2s.

Az e|takarásra kerülő munkarészróI az eltakarást mege|őzó három (3) nappal Vállalkozó
írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás

időpontját.

Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággalmegszervezni, hogy minden előre

látható akadály időben megszüntethető legyen, éS ennek érdekében Megrendelő figyelmét
ezen akadályoztatásokra időben felhívj a.

Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges

intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából Vagy a nem szakszeru

munkavégzésből eredő károkért teljes köní felelősséggel - költségvállalás mellett - felel.

Amennyib en az építkezés közelében a kiviteli munka álta|veszéIyeztetett épület helyezkedik
el, akkor Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készit és annak egy (1) példányát

Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átad1a.

Vállalkozó váIlra\ja, hogy nem ftzet, illetve számol el a szerződés teljesítésével

összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak
a Y álldrko zó adókötel es j övedelmének csökkentés ére.

Vállalkozó vál|a|ja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a MegrendeIő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdés a) és

b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelot haladéktalanul értesíti.

Vá|lalkozó válla\ja,hogy a lakossági panaszokat fogadja és dokumentáIja az építés ideje alatt

oly módon, hogy 24 őrás folyamatos panaszfogadást biztosít munkanapokon és munkaszüneti
napokon is.

Válla|kozó vállalja, hogy havária esetén a rövid úton (telefonon) való értesítést követően a

hiba elhárítását megkezdi munkaidőben két órán belül' munkaidőn tul 12 órán belül.

Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 1 héttel a lakosságot értesíteni az

építésről, Iezárástő| és a lakoss ági panaszkezelés módjáról a postaládába tett, ingatlanonkénti
értesítésse|. Az értesítés tényét, időpontját, valamint az értesitéS egy példányát köteles

Megrendelőnek egyidejűleg megküldeni' továbbá az e-épitési naplóban rögzíteni annak

megnyitása után.

Vál|a|kozó köteles biztosítani építés a|attt részleges lezárás időtartamában a lakosság

ingatlanra jutását, provizóriumok építésével.

Vál|alkozó köteles biztosítani a járdán Vagy kijelölt terelőúton a kerekesszékkel,
babakocsival' illetve j árművel való biztonságos közlekedést.

A szemétszá||itás napján a szemetes edények ürítését Vállalkozónak biztosítani kell, az

edények megközelíthető helyre való oda-vissza szállításával.

Vállalkozónak bizosítania kell a folyamatos kezelést igénylő betegek szállítási lehetőségét, a

szállítások napj án az ingat|an megközel ítésének bizto sításával.

Vállalkozó köteles a megkülönböztetett járművek (tűzoltó' mentő) közlekedését elősegíteni.

Amennyiben a kivitelezés során közúti forgalom-kor|átozás szükséges, Vállalkozó köteles

korlátozás bevezetése, megváltozása e\őtt legkésőbb 72 őráva| (sürgős esetben azonnal) a

korlátozás pontos helyszínét' írányát, kiterjedését és jellegét, valamint a korlátozás

feloldásának tervezett időpontját bejelenteni a BKK Info részére (e-mail: bkk.info@bkk.hu'
te|efon: 06-I-266-9003 (munkanapokon 06:00-20:00, pihenőnapon 07:00-19:00 óra között)).
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9

9.1

9.2

nnuNxn És rŰzvÉnplovt:
Vállalkozó aszerzódéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes könien a saját felelős
hatáskörében aZ érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni,
dolgozói' alvállalkozoi részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani' a szükséges védelmi és biztosító
eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenórizni.

Vállalkozó az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg' ha a kivitelezési
tervdokumentáció részét képezl az áItala elkészített biztonsági és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek be kell mutatni.

Az épitkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelőve| egyeztetni köteles.

Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait
azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga Van a munka és tűzvédelmi
hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

rÁnnsptBx:
Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belüljegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie akárokozőnak, esetleges tanuknak és a
Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkozó nem tartőzkodik a munkaterúleten' úgy a
jegyzőkönyvben rögzitett tényekre a jegyzőkónyv átvételét követő 24 órán belül
YáIlalkozőnak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzitett
tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg.

Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő
telj esítésében károkat okozott.

Amennyiben a szetződés szerinti Vállalkozónak átadott munkatenileten aYá||alkoző áLta|
okozott kár keletkezik és aztYáIlalkozó nem téríti meg' úgy Megrendelő jogosult az okozott
kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

ÁraoÁs-ÁrvÉrnr:
Az átadás-átvételi eljárás a20I3. óvi V. törvény _ a Polgári Törvénykönyv 6:247 . $-ban foglalt
garanci ál i s szab ály ai mel l ett az alábbiak sz eri nt tö rténik.
A Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az átadás -átvételi e|járást az
azt követő naptól számított 10 naptári napon belül megkezdi. Megrendelő az átadás-átvételi
eljárást csak abban az esetben indítja meg, ha az e|végzett munka hiánymentes, az építmény
rendeltetése szerinti haszná|atra alkalmas.

9.3.

9.4.

10.

10.1

10.2

10.3

11.

11.1

I1.2. A műszaki átadás-átvételről1egyzőkönyv készül, amely tafialmazza a megvalósulási terveket
3 példányban, mérési jegyzőkön1weket, műbizonylatokat és egyéb, az átadáshoz szükséges
nyilatkozatokat.

1 1.3. Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére
vonatkozóan határidőket megjelölni.

II.4. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkoző távollétében is sor kerülhet, ha
Yállalkoző megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belülírásban kell reagálnia.
Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv
megállapításaival.
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11.5. Az átadás-átvételi eljárás a teljesítésigazolás kiadásával abban az esetben zárhatő |e,

amennyiben az e|végzett munka hiány és hibamentes.

12. ALTALANOS FELTETELEK:

T2.I

12.2

12.3.

12.4.

12.5

13.

13.1

A munkateÍület átadás-átvétele e_építési naplóban' jegyzőkönyvben történik. A naplóban

szerződó felek képviselői rögzítlk a munkaterület átadáSával kapcsolatban teendő esetleges

intézkedés eiket és az egyittműködés részletes feltételeit.

Aszerződésben meghatározottmunka elvégzése akkortekinthető teljesítettnek, befejezettnek,
ha a Megrendelő áItal jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka aZ elvárt

követelményeknek megfelelően elkészült és aztVá\la\kozó Megrendelonek a műszaki átadás-

átvételi eljárás keretében átadta, illetve az átvéte|hez valamennyi érintett közmű üzemeltető
és szakható ság hozzájáru|t'

Szerzódő Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkaterületen régészeti
emlék, lelet, Vagy annak tűnő tárgy kerül elő, akkor a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény 24. s Q) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére
csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt' anyagdepóniát csak aZ

Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.

A bontásból származő mart aszfa\tot az onkormányzat á.ItaI kijelölt, Budapest XVI. kerületi
helyszínre, a fakivágásból származő tuzifa anyagot az onkormányzat komposztáló telepére
(I1752812 hrsz.) kell szállítani.

ncyÉn nrncÁrrnpooÁsox:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi
személyek jogosultak elj ámi :

a.) Megrendelő részérőI: Sipkainé Ulrich Brigitta
Tel : +3 6- 1 / 40 I 1 -67 4, E-mail : ulrichbri gitta@bp 1 6.hu

Műszaki ellenőr: Pásztor Sándor
Tel: +36- 1 / 401 I -67 6, E-mail andor@bp16.hu

b.) Vállalkozó részéről: Pintér Gábor
Tel: +36 30 349 631I, E-mail: pinter.gabor@he-do.hu

13.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes, teljesköní
építési_szerelési biztosítással, ami felelősségbiaosítást is tarta|maz, és a biztosítási kötvény
másol atát a szerző déskötés időpontj ái g M egrendel őnek átadta.

13.3. Megrendelő és Vállalkozó je|en szetzodés megkötését követően a költségvetési tételek
tekintetében, szükség esetén - különösen anyagbeszerzésí akadály esetén - egyeztetést
folyathatnak, adott esetben figyelembe véve a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 28. $ (1)

bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés során a beépítésre kerülő egyes tételeket
jegyzőkönyvben véglegesítik. Az elkészütt jegyzőkönyv alapján jelen szerződést a Kbt. 141.

$ -ának megfelelően módosítj ák.

13.4. Szerződést csak kétoldalúan és cégszenien aláirt megállapodással lehet módosítani, illetve
kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.
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13.s.

13.6.

13.7 .

13.8.

13.9.

13. I 0.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartók, illetve aYállalkoző által bevont
abállalkozók személye változik, azt nem tekintik szerződésmódosításnak. Ezen változásokat
egy szerú ny ilatko zattal kel 1 b ej elenteni.

A szerzódés részeként , azzal összetartozóan kezelendőek a közbeszerzési dokumentumok és
az ajánlat.

Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsősorban békós
úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben foglalt
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadóak.

Jelenszerződésre amagyar jogazirányadó. A szerződés nyelve ma1yar.

E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláirásával lép hatályba.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült' melyből 4 péIdány Megrendelőé,2 pé|dány
Vállalkozóé.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óv áhagy őlag irták a|á.

Budapest, 2026. .q{.'.4f........
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