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Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a KE-12346/2010 számon indított
közbeszerzési eljárás során elnyert Ctnkota

közötti az átadott tervdokumentáció és a vonatkozó szabványok szerint.

Megrendelő az alábbi hatósági és közműengedélyeket adta át Vállalkozónak: jogerős
építési engedély, közmű nyilatkozatok, közútkezelői hozzájárulás és egyéb
szaKnatósagi nozzáj árulások.

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki
tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

79.418.069,- Ft, azaz nettó Hetvenkilencmillió-négyszáztizennyolcezer-
hatvankilenc forint
+ 5% 3.970.903,- Ft, azaz Hárommillió-kilencszázhetvenezer-
kilencszázhárom forint
+ 25% ÁFA 20.847.243,- Ft, azaz Húszniillió-nyolcszáznegyvenhétezer-
kettőszáznegyvenhárom forint
Összesen: 104.236.216,- Ft, azaz bruttó Egyszáznégymillió-
kettőszázharminchatezer-kettőszáztizenhat forint



Abban az esetben, ha az 5%-os tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen
felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel - tételes elszámolás után - a szerződés
összege csökkentésre kerül. Az 5%o-os tartalékkereten kívüli műszaki tartalom
ellenértéke átalányárként érvényesíthető.
A 2008. január l-jétől hatályos, általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 142. §-a alapján az ÁFA összegének, megfizetése Megrendelő kötelezettsége.

22. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem

A kivitelezés befejezésének, mely egyben a műszaki
átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja is:

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák
ellenértékének kiegyenlítése a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással történik
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével Végszámla csak hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása után nyújtható be.
A Megrendelő a Kbt. 305.§ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén
felhatalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a Vállalkozó részéről érkező
beszedési megbízást teljesítse.

Jvét részszámla és a végszámla nyújtnató be az alábbiak szerint!
- Az 1. részszámla a Batthyány Ilona utca főági parkolók kiépítésének elvégzését
követően a teljes nettó vállalkozói díj 20%-áról nyújtható be,
- A 2. részszámla a locsolóhálózat kiépítésének, a csapadékvíz-elvezetés kiépítésének
és a térburkolatok terjes kiépítésének elvégzését követően a teljes nettó vállalkozói díj
40%-áról nyújtható be,
- A végszámla a terjes nettó vállalkozói díj fennmaradó 40%-áról a hiány- és
hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A tartalékkeret felhasználása a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott
ajánlatában szereplő egységárak alapján történik. A tartalékkeret terhére végzett
munkák elszámolása külön számla alapján történik a nettó ajánlati ár elszámolásával
egyidejűleg.

Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az
átalányáras elszámolás szabályai szerint meghatározottaknak megfelelően számlát állít
ki, melynek négy (4) példányát Megrendelőnek megküldi.

Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó 13.1. pontban megjelölt
képviselője által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv. A számla fizetési határideje a
teljesítés napjától számított 30. nap. ^„__



Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesíteni.

A teljesítési biztosíték mértéke a teljes bruttó vállalási ár 7%-a, melyet Vállalkozó
legkésőbb a szerződés aláírásakor Megrendelő részére átad a Kbt. 53. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti módokon. A teljesítési biztosíték megfelelő, ha az feltétel nélküli,

A jólteljesítési biztosíték mértéke a teljes bruttó vállalási ár 5%-a, melyet Vállalkozó a
számla benyújtásával egyidőben, a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módokon
Megrendelő részére átad. A j ölte íj esítési biztosíték futamideje az átadás-átvételi
eljárás lezárását Követő 3 év.

teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a bruttó
vállalási ár. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározottak késedelmes teljesítése
esetén naponta a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott bruttó vállalási ár 0,5%-
át, de maximum, a 2.1. pontban meghatározott bruttó vállalási ár 7%-át köteles
megfizetni. Megrendelő kijelenti, hogy hibás, nem I. osztályú teljesítést néni fogad el.
Megrendelő jogosult a szerződést felmondani a késedelmes teljesítés 15. napján, és
teljesítés elmaradása miatti kárát érvényesítem.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy
a Vállalkozó az útépítéssel érintett ingatlanokat az adott építési szakaszon a lehető
legrövidebb ideig zárja el a gépjárműforgalom elől. Az az időintervallum, amíg egy-
egy építési szakaszt nem lehet gépjárművel megközelíteni, nem haladhatja meg a
Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során, az ajánlatában megadott időtartamot.

Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozóval szemben fennálló fizetési
kötelezettségébe kötbér igényét a jelen szerződés alapján egyoldalú jognyilatkozattal,

A kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető bármely
;, vagy a

Vállalkozónak a teljesítés során, bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy
késedelmét eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba
be kell jegyeznie, és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia.

6.L A vállalkozó szavatolja, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a
felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától



A jótállás időtartama 72 hónap. Megrendelő köteles a kötelező alkalmassági időn vagy
jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval észlelést
követő 3 (három) napon belül tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon,
e-mail-en közölni.
Abban az esetben, ha a kötelező alkalmassági időn vagy jótállási határidőn belül az út,
a járda, a térkő megsüllyedése, vagy a kopóréteg átrepedése jelentkezik, Vállalkozó
köteles a lehető legrövidebb időn a hibás szakaszt terjes szélességben kijavítani.

Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított öt (5) napon belül Vállalkozó
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását
dokumentáltan közölni, valamint a hibaelhárítását megkezdem. Az állásfoglalásában
Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan
kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját,
megjelöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba elhárításának időtartamát.
Vállalkozó köteles az elvégzett javításról kiadott igazolás egy (1) példányát a
Megrendelő részére megküldeni.

A Vállalkozó részéről elvégzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő
szavatossági rendelkezések vonatkoznak.

Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti
meg, kijavítását nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni,
a javítás költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét a
Vállalkozó utólag nem vitathatja.

7.L Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet az
Építésügyi Ágazati Szabványokban meghatározottak szerint a szerződés aláírását
követő nyolc (8) napon belül Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban
átadja. Szerződő Felek a munkaterület átadás-átvételét építési naplóban vagy
jegyzőkönyvben rögzítik.

7.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít.
A Megrendelő bármikor jogosult a Vállalkozó munkáját előzetes bejelentés nélkül a
helyszínen ellenőrizni.
Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót bármely
időpontban ellenőrizheti, de legalább öt (5) munkanaponként köteles azt ellenőrizni.
Az ellenőrzés megtörténtének igazolására a műszaki ellenőr az építési naplót szignálja.

73. Amennyiben Vállalkozó a rögzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni,
vagy nem a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő tizenöt (15) nap
elteltével jogosult a munkát harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére
és az ebből származó költségeket Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munka nem
vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárát Vállalkozó köteles Megrendelő részére
megtéríteni. Megrendelő ezzel egyidejűleg jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.

7.4. A megrendelő csak hiány, hibamentes és L osztályú teljesítés átvételére köteles.



8.L Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a kiviteli
tervdokumentáció, a közbeszerzési ajánlat, az érvényes hatósági engedély és ezen
vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el I. osztályú minőségben.

8.2. Vállalkozó vállalja, hogy teljesítése során az organizációs tervben foglaltaknak

Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja. Vállalkozó a beépített anyagok,
szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és
azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A megvalósulási tervdokumentációt három (3)
példányban Megrendelőnek átadja.

Vállalkozónak rendelkeznie kell a technológiai víz vételére a Fővárosi Vízművek Zrt.
által a szerződés tárgyát képező munkára kiadott vízhordási engedéllyel, amelyet
legkésőbb munkaterület átadás-átvételi eljáráson be kell mutatnia Megrendelőnek.

Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan
összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő
költségeket Vállalkozó viseli. Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező

Vállalkozó a kiviteli tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak
környezetére illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közművezetékeket
köteles megvédeni, állagmegóvásukról gondoskodni, elszennyeződésüket
megakadályozni.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni

Vállalkozó köteles a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó
műszaki képviseletet biztosítani, valamint az építési naplót a helyszínen tartani.

Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási
előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, a dolgozók alkalmazásának
következtében adódó költségeket és adót.

Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért,
alvállalkozóiért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a
szerződés teljesítése során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló
érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egész higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő
jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való

Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes megkülönböztethető
munkaruhában lehetnek jelen a munkaterületen.

Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő
állapotáról két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát
Megrendelőnek átadja a munka megkezdését megelőzően.



Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző három (3) nappal
Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve
az eltaKarás időpontját.

Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy
minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében
Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett -
felel.

Amennyiben az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület
helyezkedik el, akkor Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készített és
annak egy (1) példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja.

Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával Vállalkozó jogosult anyagbeszerzési
akadály esetén a műszaki tervektől eltérő, más, de műszakilag és számszakilag
egyenértékű és azonos rendeltetésű anyagot is beépíteni a tervező és a műszaki ellenőr
írásos hozzájárulásával.

9.1 Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját
felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és
betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a
szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és
használatukat folyamatosan ellenőrizni.

9.2. Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles.

9.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka™ és tűzvédelemmel kapcsolatos
utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és
tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni.

.1 Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a
károkozónak, esetleges tanuknak és a Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkozó nem
tartózkodik a munkaterületen, úgy a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv
átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása
esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők
meg.

.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő
teljesítésében károkat okozott.



Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületen a Vállalkozó
által okozott kár keletkezik és azt Vállalkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult
az okozott kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni.

11.1. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási
terveket 3 példányban, mérési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat és egyéb, az
átadáshoz szükséges nyilatkozatokat.

11.2. Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok
megszüntetésére vonatkozóan határidőket megjelölni. Ezek a határidők nincsenek
halasztó befolyással a szerződés késedelmi kötbér megállapodásaira.

11.3. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha
Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett
jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell
reagálnia. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a
jegyzőkönyv megállapításaival.

11.4. Az átvétel lényeges hiányosságok esetén Megrendelő részéről megtagadható.

A Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni a Vállalkozó által a munkaterületen
foglalkoztatott személyeket. Amennyiben a Megrendelő bármilyen szabálytalanságot
tapasztal, ügy haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot tekintettel különösen a
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1. § (5) és 3. § (2)
bekezdésére. Abban az esetben, ha a hatóság jogsértést állapít meg, úgy a Megrendelő
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban, vagy annak elválaszthatatlan
mellékletét képező jegyzőkönyvben történik. A naplóban szerződő felek képviselői
rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges intézkedéseiket és az
együttműködés részletes feltételeit.

A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek,
befejezettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka I.
osztályú minőségben elkészült és azt Vállalkozó Megrendelőnek a műszaki átadás-
átvételi eljárás keretében átadta, illetve az átvételhez valamennyi érintett közmű
üzemeltető és szakhatóság hozzájárult.

Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok
kihelyezésére csak Megrendelő beleegyezésével jogosult.
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak az
Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet.

A bontásból származó, újra felhasználható kőanyagokat, szegélyköveket az
Önkormányzat Demeter utcai telephelyére kell szállítani.



13.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

a.) Megrendelő részéről: Pappné Furdan Mária
Tel: 401-1674, Fax: 401-1491

b.) Vállalkozó részéről: Tóth József
Tel: 06-30/444-71-63 jogosultak eljárni.

13.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes
(építési-szerelési) lelelosségbiztosítással és a biztosítási Kötvény másolatát a

133. Szerződést csak kétoldalűan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani,
illetve kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

13.4. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az ajánlati felhívás, az ajánlati
dokumentáció és az ajánlat.

13.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat
elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani.

13.6 Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar.

13.7. E szerződés az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

13.8. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2
példány Vállalkozóé.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. július 14.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat ,,,,,,,,,,,,,,.
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Vállalkozó

Ellenjegyző:
Pappné Furdan Mária


