14. melléklet a 44/2013. (X1 2.) MvM rendelethez

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarél

1. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek’ .
Hivatalos név: Budapest Févaros X V1. keriileti Onkormanyzat
Cim: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

IL. szakasz: Targy

I1.1) Meghatarozas
I1.1.1) A kozbeszerzés targya:
Budapest Fovaros X V1. kerlletben jardak javitasa 2016

11.2) A kiizbeszerzés mennvisége

IL.2.1) A kozbeszerzés mennyisége: Budapest Fdévaros XVI. keriilet teriiletén az
Onkorményzat kezelésében 1évé jardak javitasa, ont6tt aszfalt réteg cserével, vagy
raaszfaltozassal, esetlegesen a teljes palyaszerkezet elbontasdval é€s Gntottaszfalt vagy térké
jardaépitéssel.

Ajantatkérd marcius honaptol folyamatosan havi rendszerességgel rendeli meg a jardajavitast,
pontos ¢cim megadasaval, sziikség szerint helyszini egyeztetéssel.

Fébb munkanemek:

- Meglévd betonjarda javitasa 3 cm vastag Ontott aszfaltburkolattal

- Meglévd aszfaltos feliiletil jarda burkolatanak elbontdsa, a tormelék elszallitaséval

- CKt alapbeton készitése

- Fagydkér metszés a hulladék elszéllitasaval

- Jarda javitasa a meglévo burkolat elbontédsdval, vagy foldkiemeléssel, tormelék elszallitassal,
15 cm homokos kavics alap és 3 cm 0/3 agyazd zuzalék készitéssel szirke térkdbol
{szegélyek nélkiil)

A vallalkozasi keretszerzodés Osszege a 2016. évben: nettd 31.496.000 Ft, amely 6sszegtd! az
eltérés lehetdsége +25%.

IV. szakasz: Eljaras

IV.1) Meghatarozas

1V.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazaisra:
Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az cljaras fajtaja: A Kbt. 115. § alapjan inditott eljaras a nyilt eljards nemzeti
eljarasrendben irdnyad6 szabalyainak a 115, §-ban foglalt eltérésekkel t6rténd
alkalmazasaval.

1V.1.3) Hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat
megalapozé kiriilmények ismertetése: ----

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott cljarasra vonatkozé kozzététel®




A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban:* [ 11 1[101/S [ 1[ 1] IBINIRINININ
A hirdetmény szdma a Kozbeszerzési Ertesitében:' [ 1[ 1[I VI I 1L 1 (KE-szdm/évszim)

1V.2.2) Hirdetmény kizzététele nélkiil indulé eljirds esetén az eljarast megindito
felhivas megkiildésének, illetéleg a Kozbeszerzési Hatésag tijékoztatdsanak napja:?
2016.02.03.

IV.2.3) Az clézetes piaci konzulticiok eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése: “--e——--

V. szakasz: Az eljiris eredményec!

A szerzédés szama: |1 Rész szama:® 1 Elnevezés: Budapest Févaros X V1. keriiletben jarddk
Javitasa 2016
Az eljiras credményes volt D] igen ] nem

V.1 Eredménvtelen eljarissal kapesolatos informacio?

V.1.1) A befejezetlen eljaras oka
[ ] A kdzbeszerzési eljarast eredménytelennek minésitették.
Az eredménytelenség indoka:
J A szerzodés megkotését megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetien indul-e vij eljaras [ ] igen [ ] nem

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevék®
Ajanlattevik neve és cime alkalmassaguk indokoldsa és ajanlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i): ----

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok?
Az érvénytelen ajanlatot tevik neve, cime és az érvénytelenség indoka: ----

V.2 Az eljaras eredménve2

V.2.1) Ajanlatokra vonatkozdé informaciok
A beérkezett ajanlatok szama: 5 db

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevik
Ajanlattevék neve és cime alkalmassaguk indokoldsa és apanlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajanlatkéré jelen eljarasban a Kbt. 115, § (1) bekezdése alapjan nem irt el gazdasagi-
pénziigyi, illetve miiszaki-szakmai alkalmassagi feltételt.

SAXUNA Epitéipari Kft., 1163 Budapest, Datolya u. 23.

1. Szamitott ajanlati ar: Nettd 4.098,- It

2. A munka megkezdésének 1deje a megrendeléstdl napokban szamitva (min. 7 nap -
max. 21 nap): 7 nap

3. Vallalt teljesitmény (min. 50 m2/nap): 100 m2/nap

Aszfaltbeton Kft., 1108 Budapest, Venyige u. 4.

1. Szamitott ajanlati ar: Nettd 4.890,- Ft

2. A munka megkezdésének ideje a megrendeléstdl napokban szdmitva (min. 7 nap —
max. 21 nap): 7 nap

3. Vallalt teljesitmény (min. 50 m2/nap): 91 m2/nap




MELYKOZEP” Kft., 1215 Bp., Vasas u. 14.

1. Szamitott ajanlati ar: Nett6 3.155,- Ft

2. A munka megkezdésének ideje a megrendeléstol napokban szamitva (min. 7 nap —
max. 21 nap): 7. nap

3. Vallalt teljesitmény (min. 50 m2/nap): 50 m2/nap

Szabé-TLM Kereskedelmi és Szolgaltatoé Bt., 2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.

1. Szamitott ajanlati ar: Nettd 3.665,- Ft

2. A munka megkezdésének ideje a megrendeléstdl napokban szémitva (min. 7 nap —
max. 21 nap): 7 nap

3. Vallalt teljesitmény (min. 50 m2/nap): 91 m2/nap

ROK-LA Epitdipari Szolgaltaté Kft., 1164 Budapest, Fen6ké u. 2/b.

1. Szamitott ajanlati ar: Netto 3.968,- Ft

2. A munka megkezdésének ideje a megrendeléstdl napokban szamitva (min. 7 nap —
max. 21 nap): 7 nap

3. Villalt teljesitmény (min. 50 m2/nap): 91 m2/nap

V.2.3) Az ajinlatok értékelése’

(Az alabbi tablazatban adja meg. A tablazatnak az ajdnlattevé neve alatti osztott oszlop bal
oldaldra az adott ajanlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
poniszamot, jobb oldaldra pedig az értékelési pontszamnak a sulyszammal kialakitott
szorzatat kell beirni.)



Az ajanlattevd neve:

Szabé-TLM Kereskedelmi
és Szolgaltato Bt.

Az ajanlattevé neve:

Az ajanlattevd neve:

ROK-LA Kft.

SAXUNA Epitéipari KIt.

Az értékelés A részszempontok |Ertékelési | Ertékelési Ertékelési pontszam | Lrtékelési | Ertékelési pontszam | Ertékelési

részszempontjai silyszamai (adott |pontszam |pontszam és pontszam pontszam ¢s

(adott esetben esetben az sulyszam €s sulyszam

alszempontjai is) alszempontok szorzata sulyszam szorzata
stlyszamat is) szorzata

Szamitott ajanlati ar 50,00 8,75 43738 8.16 407,80 7.93 396,45

(HUF

A munka 25,00 10,00 250,00 10,00 250,00 10,00 250,00

megkezdésének

ideje a

megrendeléstol

napokban szamitva

(min. 7 nap — max.

21 nap)

Vallalt teljesitmény 25,00 10,00 250,00 10,00 250,00 10,00 250,00

{min. 50 m2/nap)

A sulyszammal 937,38 907,80 896,45

szorzott értékelési
pontszamok
Osszegel
ajanlattevinként:




Az ajanlattevé neve:

ASZFALTBETON Kft.

Az ajanlattevo neve:

SMELYKOZEP” Kft.

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A részszempontok
sulyszamai (adott
esetben az
alszempontok
stulyszamai is)

Ertékelési
pontszam

Ertékelési
pontszam ¢€s
sulyszam
szorzata

Ertékelési
pontszam

Ertékelési
pontszam €s
sulyszam
szorzata

Szamitott ajanlati
ar (HUF

50,00

6,81

340,34

10,00

500,00

A munka
megkezdésének
ideje a
megrendeléstol
napokban szamitva
(min. 7 nap — max.
21 nap)

25,00

10,00

250,00

10,00

250,00

Vallalt teljesitmény
(min. 50 m2/nap)

25,00

10,00

250,00

1,00

25,00

A stlyszammal
szorzott értékelési
pontszamok
Osszegei
ajanlattevonként:

840,34

775,00

Adott esethben a részszempontokra adott pontszam sziveges értékelése: ----




V.2.4) Az ajanlatok értékelése sordn adhato pontszim alsé és felsd hatira:? 1-10 pont

V.2.5) Az ajinlatok értékelése soran médszernek (médszereknek) az ismertetése,
ameilyel az ajinlatkéré megadta az ajinlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinck értékelése sordn a ponthatarok kozotti pontszamot:*

Az 1. részszempont akként keriil értékelésre a ponthatarok kizott, hogy a legkedvezébbnek
mindsitett ajanlat kapja meg a maximalis pontszamot, a tobbi ajanlat pontszama
aranyositassal keriil meghatérozésra a legjobb ajanlathoz viszonyitva (forditott
aranyositas).

A
_ Tegiobh
P= x (Pmcv:‘ mm)+Pmm
vzl

ahol

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
P, a pontskala felsé hatara

Prin: a pontskala alsé hatara

Apegrors: a legelénydscbb ajanlat tartalmi eleme

Avissgar: @ Vizsgall ajanlat tartalmi eleme

A 2. részszempont abszolut értékeléssel, pontozassal kerdl értékelésre:
Vallalt munkakezdés naptari napban a megrendeléstd] szamitva /Pontszam
21 naptari nap/ 1 pont

20-19 naptari nap / 2 pont

18-17 naptari nap / 3 pont

16-15 naptari nap / 4 pont

14-13 naptari nap / 5 pont

12-11 naptéri nap / 6 pont

10 naptari nap / 7 pont

9 naptari nap / 8 pont

8 naptari nap / 9 pont

7 naptéri nap / 10 pont

A 3. részszempont abszolut értékeléssel, pontozassal keriil értékelésre:
Villalt teljesitmény (m2/nap) /Pontszam
50 m2/nap/ 1 pont

51 - 55 m2/nap / 2 pont

55 - 60 m2/nap / 3 pont

61 - 65 m2/map/ 4 pont

66 - 70 m2/nap / 5 pont

71 - 75 m2/nap / 6 pont

76 — 80 m2/nap / 7 pont

81 - 85 m2/nap / 8 pont

86 - 90 m2/nap / 9 pont

91 - 95 m2/nap vagy annal t6bb / 10 pont

V.2.6) A nyertes ajanlattevo neve, cime, az ellenszolgaltatas dsszege és ajanlata
kivalasztasanak indokai:
Szabo-TLM Kereskedelmi és Szolgaltato Bt., 2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.
1. Szamitott ajanlati ar: Netto 3.665,- Ft
2. A munka megkezdésének ideje a megrendeléstdl napokban szamitva (min. 7 nap — max.
21 nap): 7 nap
3. Vallalt teljesitmény (min. 50 m2/nap): 91 m2/nap



Ajanlattevd ajanlata a gazdasdgilag legelonydsebb.

V.2.7) A nyertes ajanlatot kivetd legkedvezibb ajanlatot tevd neve, cime, az
ellenszolgaltatis 6sszege és ajianlata kivalasztidsinak indokai:’— .

V.2.8) Alvillalkozé(k) igénybe vétele’

A nyertes ajanlattevé ajinlataban: [ ] igen (<] nem
A nyertes ajdinlattevé ajanlataban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesitéséhez az ajanlattevd alviallalkozét kivan igénybe venni:-----

A nyertes ajanlatot koveté legkedveziobb ajdnlatot tevd ajantatiban: [ ]igen [ ] nem

A nyertes ajinlatot koveto legkedvezdbb ajdnlatot tevd ajinlatiban a kézbeszerzésnek

az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevé alvallalkozét kivin igénybe
.2

venni: ----

V.2.9) Alvallalkozé(k) megnevezése:” -----

V.2.10) Az alkalmassag igazoldsaban részt vevé szervezetek’

Az eréforrast nyidjto szervezet(ek) és az alkalmassagi kivetelmény(ek) megjelilése,
amely(ek) igazolasa érdekében az ajanlattevé ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a
nyertes ajinlattevé ajanlatiban: ----

Az eréforrast nyujto szervezet(ek) és az alkalmassagi kivetelmény(ek) megjelilése,
amely(ek) igazolasa érdekében az ajanlattevd ezen szervezet(ek)re (is) timaszKkodik a
nvertes ajanlatot kivetd legkedvezébb ajanlatot tevé ajanlataban: -—-

V.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevok?
Az érvénytelen ajanlatot tevik neve, cime és az érvénytelenség indoka: ----

V1. szakasz: Kiegészité informaciok

VL1) Tovabbi informaciék:*

VI.1.1) A szerzédéskitési moratérium idétartama
Kezdete: 2016.03.01. / Lejarata: 2016.03.06.

V1.1.2) Az Gsszegezés elkészitésének idépontja: 2016.02.29.
VI.1.3) Az $sszegezés megkiildésének idoépontja: 20/6.02.29.

VI.1.4) Az ésszegezés modositisanak indoka’; ——--
VI.1.5) Az sszegezés modositasinak idépontja’ éééé/hh/nn)
VI.1.6) A médositott dsszegezés megkiildésének idopontja? (éééé/hh/nn)

V1.1.7) Az sszegezés javitasanak indoka?: —----
VI1.1.8) Az bsszegezés javitasanak idopontja® (éééé/hh/nn)
VL.1.9) A javitott osszegezés megkiildésének idépontja® (6ééé/hh/nn)

VI1.1.10) Tovibbi informéciok:*: ----

U sziikség szerinti szamban ismételje meg
® adott esetben




