14. melléklet a 44/2015. (X1 2.) MvM rendelethez

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarol

1. szakasz: Ajanlatkéro

L1) Név és cimek!

Hivatalos név: Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat
Cim: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

I1. szakasz: Targy

11.1) Meghatirozis

I1.1.1) A kizbeszerzés targya:
Budapest XVI. keriilet, Lucernas uica burkolat felujitasa

I1.2) A kizbeszerzés mennyisége

11.2.1) A kézbeszerzés mennyisége:
Budapest X V1. kertilet, Lucernas utca (Ostoros u. - Caprera u.) itburkolatanak feljitisa —
475 m

1V. szakasz: Eljaras

1V.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljards keriilt alkalmazasra:
Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

1V.1.2) Az eljaras fajtdja: A Kbt. 115. § alapjan inditott eljards a nyilt eljaras nemzeti
eljarastendben irdnyad® szabalyainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel torténd
alkalmazésaval.

1V.1.3) Hirdetmény nélkiili tirgyalisos eljaris esetén az eljaras alkalmazisat
megalapozo6 kioriilmények ismertetése: ----

IV.2) Adminisztrativ informaciok

TV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozé kozzététel’
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban:' [ [ 1[I VS [ILIL LML ]
A hirdetmény szama a Kézbeszerzési Ertesitében:! [ [ 1T 1 1L VI L 1 | (KE-szém/évszim)

1V.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulé eljéris esetén az eljariast megindité

felhivas megkiildésének, illetleg a Kizbeszerzési Hatdsdg tajékoztatisanak napja:’
2016/06/21

IV.2.3) Az elozetes piaci konzulticiok eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése:’-—--

V. szakasz: Az eljards eredménye’

A szerzbdés szima: 1 Rész szama:? 1 Elnevezés: Budapest XVI. keriilet, Lucermn4s utca
(Ostoros u. - Caprera u.) utburkolatanak feljitasa
Az eljars eredményes volt [ igen [ ] nem




V.1 Eredménytelen eljarassal kapesolatos informacio’

V.1.1) A befejezetlen eljaras oka

(] A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették.
Az eredménytelenség indoka:

[] A szerzodés megkotését megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e 4j eljaras []igen [] nem

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok’

Ajdnlattevék neve és cime alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok’

Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljiris eredménvye’
V.2.1) Ajanlatokra vonatkozo informaciok
A beérkezett ajanlatok szama: 4 db

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevok
Ajanlattevok neve és cime alkalmassiguk indokeldsa és ajanlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajanlatkérd jelen eljarasban a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapjan nem irt elé gazdasagi-
pénziigyi, illetve miiszaki-szakmai alkalmassagi feltételt.

Dél-Pesti T. és T. Kft., 1202 Budapest, Bessenye1 u. 49.

1. szempont: Ajanlati 4r: Tartalékkeret nélkiili netté 74.052.149,- Ft

2. szempont: A lakossag értesitésémek biztositasa az épitésrol, lezirdsrol, az épités
megkezdése elott: két héttel az épités megkezdése eldtt, postaladaba tett,
ingatlanonkénti értesitéssel, ezen feliil a teljes lezdrasok eldtt 3 nappal,
postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel.

3. szempont: Lakossiagi panaszok fogadasa és dokumentildsa az épités ideje alatt: 24
oras folyamatos panaszfogadds biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

4. szempont: Haviria esetén a hiba clharitasanak megkezdése a rivid uton (telefonon)
valg értesitést kovetoen: munkaidében két dran beliil, munkaidén tal 12 oran
beliil.

Penta Altalinos Epitéipari Kft., 2100 Godollo, Kenyérgyari at 1/E.

1. szempont: Ajanlati ar: Tartalékkeret nélkiili nett6 68.188.736,- Ft

2. szempont: A lakossAg értesitésének biztositasa az épitésrél, lezarasrol, az épités
megkezdése elott: két héttel az épités megkezdése elétt, postaladiba tett,
ingatlanonkénti értesitéssel, ezen felill a teljes lezarasok el6tt 3 nappal,
postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel.

3. szempont: Lakoss:igi panaszok fogadasa és dokumentilasa az épités ideje alatt; 24
oras folyamatos panaszfogadds biztositisa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

4. szempont: Haviria esetén a hiba elhiritdsinak megkezdése a rivid aton (telefonon)
valo értesitést kivetéen: munkaidben két 6ran beliil, munkaiddn tdl 12 6ran
beliil.



ROK-LA Epitéipari Szolgiltaté Kft., 1164 Budapest, Fen6ké u. 2/b.
Relid Bau Kézmiiépitd Kft., 1164 Budapest, Lassi u. 1. (kézés ajanlattevik)

1. szempont: Ajanlati ar: Tartalékkeret nélkiili netté 72.493.778,- Ft

2. szempont: A lakossig értesitésénck biztositasa az épitésrdl, lezarisrél, az épités
megkezdése elott: két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladiba tett,
ingatlanonkénti értesitéssel, ezen feliil a teljes lezarasok elétt 3 nappal, postaladaba
tett, ingatlanonkénti értesitéssel.

3. szempont: Lakossigi panaszok fogaddsa és dokumentalisa az épités ideje alatt: 24
oras folyamatos panaszfogadds biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

4. szempont: Havaria esetén a hiba elharitisanak megkezdése a rovid iton (telefonon)
valo értesitést kovetden: munkaidében két 6ran beliil, munkaidén td]l 12 éran
beliil.

Aszfaltpalya Epité Kft., 2141 Csémor, Hatar at 056/20

1. szempont: Ajanlati ar: Tartalé¢kkeret nélkiili netté 77.578.735,- Ft

2. szempont: A lakossag értesitésének biztositasa az épitésrol, lezarasrol, az épités
megkezdése elott: két héttel az épités megkezdése elbtt, postalddaba tett,
ingatlanonkénti értesitéssel, ezen feliil a teljes lezdrasok elétt 3 nappal, postalddéba
tett, ingatlanonkénti értesitéssel.

3. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa ¢és dokumentalasa az épités ideje alatt: 24
oras folyamatos panaszfogadds biztositdsa munkanapokon €s munkasziineti
napokon is.

4. szempont: Havaria esetén a hiba elharitisanak megkezdése a révid Gton (telefonon)
valo értesitést kovetoen: munkaiddben két éran beliil, munkaidén til 12 6ran
beliil.



V.2.3) Az ajanlatok értékelése’

(Az albbi tebldzatban adja meg. A tdbldzatak az ajdnlattevd neve alatti oszlott osziop bal oldaldra az adott ajdnlanak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszimot, jobb oldaldra pedig az értékelési

pontszamnak a sulyszdmmal kialakitott szorzatdt kell beirni.}

Az ajanlattevd neve:

Az ajanlattevd neve:

Az ajanlattevd neve:

Az ajanlattevd neve:

ROK-LA Epitéipari

A Penta Altaldnos Epitéipari Szolgaltaté Kft. - . e . L
AE . v s - . . Kft. Aszfaltpalya Epitd Kift.
. Az elbirala§ . részszempontok, Kft. Relid Bau Kézmiiépitd Dél-Pesti T. és T. Kf szialipalya Lpito
reszszemponyal, alszempontok Kft. (Kozis ajanlattevék)
alszempontjai sillyszimai
ST Ertékelési . . Ertékelési b e Ertékelési . . Ertékelési
E:;t:tl; mesl pontszam €s E:jt]‘;fr: pontszam és Eg;;z:: pontszam és E:fngrzl pontszam és
P sulyszdm szorzata P sulyszam szorzata P stlyszam szorzata P silyszam szorzata
Netté ajanlati &r (HUF) 50 10,00 500,00 947 473,28 9,29 464,37 8,91 445,53
A lakossag értesitésének
biztositasa az épitesrél, 20 10,00 200,00| 10,00 200,00| 10,00 200,00| 10,00 200,00
lezarasrél, az épités
megkezdése etdtt
Lakosségi panaszok
fogadisaés 10 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00
dokumentéldsa az épités
ideje alatt
Haviéria esetén a hiba
elharitdsanak megkezdése 20 10,00 200,00) 10,00 200,00 10,00 200,00 10,00 200,00
a rovid uton (telefonon) ? ’
vald értesitést kdvetden
A sulyszdmmal szorzott
értékelési pontszamok 1 000,00 973,28 964,37 945,53
dsszegei ajanlattevénkeént

Adott esetben a részszempontokra adott pontszam sziveges értékelése: ----




V.2.4) Az ajanlatok értékelése sordn adhaté pontszam alsé és felsé hatara:? 1-10 pont

V.2.5) Az ajdnlatok értékelése soran médszernek (modszereknek) az ismertetése,
amellyel az ajanlatkéré megadta az ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi

elemeinek értékelése soran a ponthatirok kozitti pontszamot:”

Az 1. szempont akként keriil értékelésre a ponthatdrok kozoétt, hogy a legkedvezdbbnek
mindsitett ajanlat kapja meg a maximalis pontszamot, a tdbbi ajanlat pontszama
aranyositassal keriil meghatarozasra a legjobb ajanlathoz viszonyitva (aranyositas).

P= A[egiabb X (Ppnax = Prin) + Pruin
vizsgdlt
A 2. szempont abszolut értékeléssel, pontozassal keriil értékelésre az alabbiak szerint:
A lakossag ¢rtesitésének biztositasa az épitésrol, lezarasrol, az épités megkezdése elott.
2.1. egy héttel az épités megkezdése elbtt, kozteriileti értesités kiragasztasaval: 1 pont
2.2. egy héttel az épités megkezdése eldtt, postaladaba tett, ingatlanonkeénti értesitéssel: 5
pont
2.3. két héttel az épités megkezdése elétt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felill a teljes lezarasok ecldtt 3 nappal, postaladdba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel: 10 pont
A 3. szempont abszolut értékeléssel, pontozassal keriil értékelésre az aldbbiak szerint:
Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épités ideje alatt.
3.1. munkaid6 alatti panaszfogadds biztositasa: 1 pont
3.2. 24 oras folyamatos panaszfogadas biztositasa kizarolag munkanapokon: 5 pont
3.3. 24 o6ras folyamatos panaszfogadas biztositasa munkanapokon ¢és munkasziineti
napokon is: 10 pont
A 4. szempont abszolut értékeléssel, pontozéssal keriil értékelésre az alabbiak szerint:
Havéria esetén a hiba elharitasanak megkezdése a rovid uton (telefonon) vald értesitést
kovetden.
4.1. kizarolag munkaiddben, 2 éran belil: 1 pont
4.2. munkaiddben két 6ran belill, munkaidén tul 24 éréan beliil: 5 pont
4.3. munkaid8ben két 6ran beliil, munkaidén tal 12 éran beliil: 10 pont

V.2.6) A nyertes ajinlattevé neve, cime, az ellenszolgaltatis osszege és ajinlata
kivalasztidsanak indokai:

Penta Altalinos Epitéipari Kft., 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.
Nett6 68.188.736,- Ft
Ajanlattev6 ajanlata a gazdasagilag legeldnyosebb.

V.2.7) A nyertes ajianlatot kiveté legkedvezébb ajanlatot tevé neve, cime, az
cllenszolgaltatis dsszege és ajinlata kivalasztisanak indokai:*----

V.2.8) Alvillalkoz6(k) igénybe vétele’

A nyertes ajanlattevd ajanlatiaban: [X] igen (] nem

A nyertes ajanlattevé ajinlatiban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesités¢hez az ajanlattevé alvallalkozét kivan igénybe venni:

geodéziai  munkak; allapotfelvétel; Orzés,  vagyonvédelem, szakfeliigyelet;
kdzmiiigénybevétellel dsszefliggd szolgaltatasok; min6ségvizsgalatok, min6sitd vizsgalatok;
forgalomtechnikai munkak; bontasi munkak; tereprendezés; foldmunka; kézmiiszerelvények
szintbe emelése; szallitas; hulladék kezelés, szallitas, lerakas; szakipari munkak;
helyrealiitasi munkak; burkolatépités; térburkolat épités; burkolat alépitményi munkék;
aszfaltmaras



A nyertes ajanlatot kdveto legkedvezébb ajinlatot tevi ajinlatiban: [ | igen [] nem

A nyertes ajanlatot kivetd legkedvezdbb ajanlatot tevé ajanlatiban a kizbeszerzésnek

az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajinlattevé alvallalkozét kivan igénybe
.2

venni:” ----

V.2.9) Alvallalkozé(k) megnevezése:” Nem ismert.

V.2.10) Az alkalmassag igazolisiban részt vevé szervezetek’

Az eréforrast nyajté szervezet(ek) és az alkalmassagi kivetelmény(ek) megjelilése,
amely(ek) igazoldsa érdekében az ajanlattevd ezen szervezet(ek)re (is) timaszkodik a
nyertes ajanlattevo ajanlataban: ----

Az erdforrast nyujté szervezet(ek) és az alkalmassagi kivetelmény(ek) megjelilése,
amely(ek) igazolisa ¢érdekében az ajanlattevo ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a
nyertes ajanlatot kiiveté legkedvezdobb ajanlatot tevé ajanlataban: ---

V.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevék?
Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka: -

VI. szakasz: Kiegészité informaciok

VL.1) Tovabbi informdciék:’

V1.1.1) A szerzodéskotési moratérium idétartama
Kezdete: 20{6/07/27 / Lejarata: 2016/07/31

V1.1.2) Az isszegezés elkészitésének idopontja: 2016/07/26
V1.1.3) Az sszegezés megkiildésének idépontja: 2016/07/26

VI.1.4) Az bsszegezés modositdsanak indoka’: -—-
VL.1.5) Az bsszegezés modositasanak idépontja’ (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A médositott 6sszegezés megkiildésének idépontja’ (éééé/hh/nn)

V1.1.7) Az Gsszegezés javitisanak indoka’: -~
VI1.1.8) Az Gsszegezés javitisanak idépontja’ (66éé/hh/nn)
VL1.9) A javitott dsszegezés megkiildésének idépontja® (éééé/hh/nn)

V1.1.10) Tovabbi informacitok;2-----

Vsziikség szerinti szamban ismételje meg
2 adott esetben




