14. melléklet a 44/2015. (X1 2.) MvM rendelethez

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarol

I. szakasz: Ajanlatkéro

L.1) Név és cimek!

Hivatalos név: Budapest Févaros X V1. keriileti Onkorméanyzat
Cim: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Il. szakasz: Targy

11.1) Meghatarozas

I1.1.1) A kiézbeszerzés targya:
Budapest XVI. keriiletben RP-3-4-5 csapadékcsatorna kiépitése és burkolat feltjitas

11.2) A kézbeszerzés mennyisége

I1.2.1) A kiézbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. keriiletben RP-3-4-5 csapadékcsatorna kiépitése és burkolat feltjitas az
alabbiak szerint:
Rékos-patak 3-4-5 csapadékcsatorna épitése:
- D600PVC:532m
- D500PVC:265m
- D300PVC-U:127m
- D315PVC-U: 188 m
Margit utca (Sasszem u.- Talpfa u.) burkolat-felgjitasa: 592,5 m
Sashalmi koz (Thokoly Gt — Talpfa u.) burkolat-felgjitasa: 84,9 m

IV. szakasz: Eljaras

1V.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljiras Keriilt alkalmazasra:
Kbt. Harmadik rész, XVI1I. fejezet

IV.1.2) Az eljaras fajtaja:
A Kbt. 113. § alapjan inditott eljaras a nyilt eljards nemzeti eljarasrendben iranyado
szabalyainak a 113. §-ban foglalt eltérésekkel t6rténé alkalmazasaval.

1V.1.3) Hirdetmény nélkiili tirgyaldsos eljirds esetén az eljaras alkalmazisat
megalapozo6 kériilmények ismertetése: --—-—-

1V.2) Adminisztrativ informacidk

1V.2.1) Az adott eljarasra vonatkozé kozzététel®
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban:' [J[ (T ST I IICI]
A hirdetmény szama a Kozbeszerzési Ertesitében:' [T T TN VIH I ] (KE—szdm/évszdm)

IV.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiill indulé eljaras eseténm az eljarast megindit6

felhivas megkiildésének, illetéleg a Kozbeszerzési Hatésag tajékoztatisdnak napja:2
2016.12.15.




1V.2.3) Az elézetes piaci konzulticiok eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése:’-—--

V. szakasz: Az eljaris eredménye’

A szerzédés szama: | Rész szzi{na:2 1 Elnevezés: Budapest XVI. keriiletben RP-3-4-5
csapadékcsatorna kiépitése és burkolat felajitas
Az eljaras eredményes volt [ igen [ ] nem

V.1 Eredménvytelen eljdrassal kapcsolatos informacié?

V.1.1) A befejezetlen eljiris oka

[1 A kdzbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették.
Az eredménytelenség indoka: ---

[] A szerzddés megkotését megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljarast kvetden indul-e 4j eljaras [] igen [ ] nem

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok?

Ajanlattevék neve és cime alkalmassdguk indokelasa és ajanlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):---

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevék®
Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka; ----

V.2 Az eljaras eredménye’

V.2.1) Ajanlatokra vonatkozé informaciok
A beérkezett ajanlatok szama: 5 db

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevik
Ajanlattevok neve és cime alkalmassaguk indokolisa és ajanlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):

A nyertes ajanlattevd, illetve a nyertes ajanlatot kivetd legkedvezdbb ajanlatot tevé a jelen
kozbeszerzési eljaras sordn a kizbeszerzési dokumentumokban elGirtaknak megfelelden,
rendben igazolta miiszaki €s szakmai alkalmassagat.

Az itt felsorolt érvényes Ajanlattevék nem allnak az ajanlattételi felhivasban eléirt kizaro
okok hatélya alatt.

Penta Altalinos Epitéipari Kft., 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.
1. szempont: Ajanlati &r: Netté 198.783.243,- Ft
2. szempont: A lakossdg értesitésének biztositdsa az épitésrél, lezarasrdl, az épités
megkezdése elott: két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen feliil a teljes lezdrasok eldtt 3 nappal, postaladdba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.
3. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalisa az épités ideje alatt: 24
oras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon és munkasziineti napokon is.
4. szempont: Haviria esetén a hiba elhdritisanak megkezdése a rivid tton (telefonon)
valé értesitést kovetden: munkaiddben két éran beliil, munkaiddn til 12 6éran beliil.

SADE-Magyarorszag Mélyépité Kft., 1117 Budapest, Budafoki ut 72-74.
1. szempont: Ajanlati dr: Nett6é 254.900.000,- Ft
2. szempont: A lakossag értesitésének biztositasa az épitésril, lezirasrél, az épités
megkezdése elott: két héttel az épités megkezdése eldtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen fellil a teljes lezdrasok eldtt 3 nappal, postaldddba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.




3. szempont: Lakossagi panaszok fogadisa és dokumentalisa az épités ideje alatt: 24
oras folyamatos panaszfogadas biztositasa munkanapokon és munkasziineti napokon is.

4. szempont: Haviria esetén a hiba elharitasinak megkezdése a rivid uton (telefonon)
valé értesitést kivetden: munkaiddben két 6ran beliil, munkaidén tizl 12 6ran beliil.

ROK-LA Epitéipari Szolgaltaté Kft., 1164 Budapest, Fenéké u. 2/b.

Relid Bau Kézmuépité Kft., 1164 Budapest, Lassi u. 1. (kézds ajanlattevik)
1. szempont: Ajanlati ar: Netto 198.173.474,- Ft
2. szempont: A lakossdg értesitésének biztositisa az épitésrél, lezarasrol, az épités
megkezdése eldtt: két héttel az épités megkezdése elbtt, postalddaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen felill a teljes lezdrasok el6tt 3 nappal, postaladiba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.
3. szempont: Lakossagi panaszok fogadisa és dokumentilisa az épités ideje alatt: 24
oras folyamatos panaszfogadis biztositdsa munkanapokon és munkasziineti napokon is.
4, szempont: Havaria esetén a hiba elharitisinak megkezdése a rivid dton (telefonon)
valo értesitést kivetoen: munkaidSben két 6ran beliil, munkaiddn tal 12 6ran beliil.
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V.2.4) Az ajanlatok értékelése soran adhatoé pontszam alsé és felsé hatara:* 1-10 pont

V.2.5) Az ajanlatok értékelése sorim modszernek (moédszerekmek) az ismertetése,
amellyel az ajanlatkéré megadta az ajinlatok részszempontok szerinti tartalmi

elemeinek értékelése sordn a ponthatirok kizétti pontszamot:?

Az 1. szempont akként keriil értékelésre a ponthatarok kozétt, hogy a legkedvezdbbnek
mindsitett ajanlat kapja meg a maximalis pontszamot, a tSbbi ajanlat pontszdma
aranyositdssal keriil meghatarozdsra a legjobb ajanlathoz viszonyitva (aranyositas).

pP= Mx(Pmax' min)+Pmin
vizsgeilt
A 2. szempont abszolut értékeléssel, pontozassal keriil értékelésre az alabbiak szerint:
A lakossag értesitésének biztositasa az épitésrol, lezarasrol, az épités megkezdése eldtt.
2.1. egy héttel az épités megkezdése elott, kozteriileti értesités kiragasztasaval: 1 pont
2.2. egy héttel az épités megkezdése el6tt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel: 5
pont
2.3. két héttel az épités megkezdése elétt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postalddaba teit, ingatlanonkénti
értesitéssel: 10 pont
A 3. szempont abszolut értékeléssel, pontozassal keriil értékelésre az alabbiak szerint:
Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épités ideje alatt.
3.1. munkaid$ alatti panaszfogadas biztositasa: 1 pont
3.2. 24 6ras folyamatos panaszfogadas biztositasa kizar6lag munkanapokon: 5 pont
3.3. 24 oras folyamatos panaszfogadds biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon 1s: 10 pont
A 4. szempont abszolut értékeléssel, pontozassal keriil értékelésre az aldbbiak szerint:
Havaria esetén a hiba elharitasanak megkezdése a révid Uton (telefonon) vald értesitést
kévetden.
4.1. kizardlag munkaidében, 2 oran beliil: 1 pont
4.2. munkaidében két oran beliil, munkaidén til 24 6ran beliil: 5 pont
4.3. munkaidében két 6ran beliil, munkaidén tul 12 éran beliil: 10 pont

V.2.6) A nyertes ajanlattevé neve, cime, az ellenszolgaltatis osszege és ajdanlata
kivilasztasanak indokai:

ROK-LA Epitdipari Szolgaltaté Kft., 1164 Budapest, Fenokd u. 2/b.

Relid Bau Kézmuépitd Kft., 1164 Budapest, Lassu u. 1. (k6zos ajanlattevok)
Netto 198.173.474,- Ft

Kozds Ajanlattevok ajanlata a gazdasagilag legeldny6sebb.

V.2.7) A nyertes ajanlatot kivet6 legkedvezébb ajamlatot tevé neve, cime, az
ellenszolgiltatis dsszege és ajinlata kivalasztdsdnak indokai:’

Penta Altalanos Epit6ipari Kft., 2100 Godsllo, Kenyérgyari t 1/E.
Netté 198.783.243,- Ft
Ajénlatteve ajanlata gazdasagi szempontbdl a masodik legkedvezobb.

V.2.8) Alvallalkozo(k) igénybe vétele?

A nyertes ajanlattevo ajanlataban: Dq igen [ ] nem

A nyertes ajanlattevdé ajanlatiban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesités¢hez az ajanlattevé alvallalkozét kivan igénybe venni: Szallitas, fuvarozas,
bontasi munkdk, foldmunkak, laborvizsgalat, mards, betonburkolatok, aszfaltburkolatok
bontasa és ¢Epitése, szegélyépités, térkOépités, csapadékesatorna épités, vizelvezetési
munkak, talajvizszint siillyesztés, tlizcsap athelyezési munkak, aszfaltozési munkadij.



A nyertes ajanlatot kivett legkedvezibb ajanlatot tevé ajanlatiban: X igen [ ] nem

A nyertes ajanlatot kivetd legkedvez6bb ajanlatot tevd ajanlataban a kozbeszerzésnek
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajinlattevé alvillalkozét kivan igénybe
venni:2 Orzés, mémdki szolgaltatasok, szallitis, fuvarozas, talajvizszint siillyesztés,
csatornafektetés, beton és vasbeton ipari munkak, szegély épités, térké burkolatok fektetése,
kézmiiszerelvények szintbe helyezése, kertészeti munkak

V.2.9) Alvallalkozé(k) megnevezése:’
A nyertes ajanlattevé ajanlataban: Nem ismert.
A nyertes ajanlatot kdvet6 legkedvezibb ajanlatot tevé ajinlatiban: Nem ismert.

V.2.10) Az alkalmassig igazolasiban részt vevé szervezetek®

Az erdforrast nynjté szervezet(ek) és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjeldlése,
amely(ek) igazolisa érdekében az ajanlattevd ezen szervezet(ek)re (is) timaszkodik a
nyertes ajanlattevé ajanlataban; ----

Az erdforrast nyijté szervezet(ek) és az alkalmassigi kivetelmény(ek) megjelilése,
amely(ek) igazolisa érdekében az ajamnlattevd ezem szervezetf(ek)re (is) tamaszkodik a
nyertes ajanlatot kivetd legkedvezobb ajanlatot tevd ajanlataban: ----

V.2.11) Az érvénytelen ajinlatot tevok?
Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka:

KESZ Epit6 Zrt., 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.
Ajanlattevo az ajanlataban nem vette figyelembe az 5. kiegészit6é tajékoztatas 8. kérdésére
adott valaszt, miszerint a koltségvetés ,, Thokoly at — Sashalmi kéz — Talpfa u. — Sashalmi
sétany — Konyvtar u. — Havashalom u. csapadékcsatorna €pitése™ koltségvetés 1. Bontasi és
elékészitési munkdk fejezetét ki kell egésziteni egy 0j tétellel (,,Ideiglenes forgalomtechnika
szerinti autdbusz terelés koltsége a Thokoly ti atkotés épitésének idejére: 25 nap™).
Ajanlattevd az ajanlatdban nem vette figyelembe az 5. kiegészitd tajékoztatas helyesbitését,
mely szerint a koltségvetés ,IV. Befejezé6 munkak™ 2. tételét az eredetileg kiadott
mennyiséggel kell bearazni (,Hengerelt aszfalt koporéteg készitése, bitumenemulzids
permetezéssel 3,5 - 5,0 cm vastagsdgban, AC-11 keverékbdl: 103,5 m3”)
Ajanlattev$ ajanlata nem tartalmaz informaciot a Dokumenticid 3.11.1. (,,A kivitelezési
itemtervnek minimalisan tartalmaznia kell az aldbbiakat™) b), d), e), g) €s h) pontjara
vonatkozoan.
A kivitelezési iitemterv a szakmai ajanlat része, igy annak az eredeti ajanlatbél ténylegesen
hianyzé részei nem hidnypdtolhatok.
A fentiek alapjin Ajanlattevi ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan
érvénytelen, mivel nem felel meg a kozbeszerzési dokumentumokban meghatirozott
kivetelményeknek.

EU-Line Epit6ipari Zrt., 1213 Budapest, Hollandi at 21.
Ajénlattevd ajanlata nem tartalmaz informaciot a Dokumentdcio 3.11.1. (,,A kivitelezési
iitemtervnek minimalisan tartalmaznia kell az alabbiakat™) b), ¢), d), €), g), h) és 1) pontjara
vonatkozodan.
Ajanlattevd ajanlata nem tartalmaz informéciét a Dokumenticié 3.11.2.2. (A
mindségvizsgalati tervnek legalabb az alabbi vizsgélatokat tartalmaznia kell”) b), ¢) és f)
pontjaban eldirt vizsgalatokra vonatkozdan, valamint nem tartalmazza az aszfalt rétegekre
vonatkozo6 vizsgalatot az €), g) és h) pontban eldirtaknak megfelelten.
A kivitelezési litemterv és a mindségvizsgalati terv a szakmai ajanlat része, igy azoknak az
eredeti ajanlatbol ténylegesen hianyzo részei nem hidnypdtolhatok.



A fentiek alapjin Ajinlattevd ajanlata a Kbt. 73, § (1) bekezdés e) pontja alapjin
érvénytelen, mivel nem felel meg a kozbeszerzési dokumentumokban meghatirozott

kovetelményeknek.

VI. szakasz: Kiegészit6 informaciok

VI.1) Tovibbi informaciék:>

V1.1.1) A szerzédéskotési moratéorium idétartama
Kezdete: 2017.02.16. / Lejarata: 2017.02.25.

VI1.1.2) Az dsszegezés elkészitésének idopontja: 20/7.02.15.
V1.1.3) Az dsszegezés megkiildésének idopontja: 2017.02.15.

VI1.1.4) Az §sszegezés modositisinak indoka®: -—-
VI.1.5) Az 6sszegezés modositasanak idépontja® (éééé/hh/nn)
V1.1.6) A médositott 5sszegezés megkiildésének idépontja’ (éééé/hh/nn)

VL1.7) Az Gsszegezés javitasanak indoka®: -——
V1.1.8) Az bsszegezés javitasanak id6pontja® (6ééé/hh/nn)
VI.1.9) A javitott sszegezés megkiildésének idopontja® (éééé/hh/nn)

V1.1.10) Tovabbi informaciok:? ----

| szitkség szerinti szdmban ismételje meg
2 adott esetben




