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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Budapest Féviros XVL Keriileti Onkormanyzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Addszam: 15735791-2-42

Bankszamlaszam: 11784009-15516006

Képviseli: Kovacs Péter, polgarmester

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)
masrészrol

Aszfaltpalya Epitd Kft.

Székhely: 2141 Csémdor, Hatar ut 056/20

Cégyegyzékszam: 13-09-129067

Addszam: 14779066-2-13

Bankszdmlaszam: 10918001-00000129-15200008

Képviseli: Madar Gyula, ligyvezetd

mint Véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé, egylittesen: Felek)
kézott a mai napon az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES TARGYA:

1.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,,Budapest XVI1. keriilet, Tdncsics utca
burkolat felujitisa” targy kozbeszerzési eljaras soran elnyert munkak elvégzését a jelen
szerzodés mellékletét képezé kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a
vonatkoz6 szabvanyok szerint.

2. A SZERZODES OSSZEGE:

2.1. A viéllalkozéi dij tartalmazza az 1. pontban szereplé munkdnak a teljes miiszaki tartalmara
vonatkozo koltségét a jelen szerz6désben meghatirozott dtadasi hatéridore:

netté 18.933.616,- Ft, azaz nettd¢ tizennyolemillié-kilencszazharmincharomezer-
hatszéztizenhat forint

+ 5% tartalékkeret: 946.681,- Ft, azaz kilencszéznegyvenhatezer-hatszdznyolcvanegy
forint

+ AFA 5.367.680,- Ft, azaz 6tmillié-hdromszazhatvanhétezer-hatszaznyolcvan forint
Osszesen: brutté 25.247.977,- Ft, azaz brutté huszondtmillio-kettdszaznegyvenhétezer-
kilencszazhetvenhét forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret 6sszege nem keriil teljes kérilen felhasznaldsra, akkor a
fennmarado Osszeggel - tételes elszdmolds utdn — a szerzOdés végdsszege csdkkentésre
keriil. A tartalékkereten kiviili miszaki tartalom ellenéri¢ke atalanyarként érvényesithetd.

2.2. Villalkozd a 2.1. pontban meghatarozott vailalkozasi dijon kiviil tobbletkéltséget nem
érvényesithet.

23. A 2008. januar 1-jétdl hatalyos, altalanos forgalmi addrél szolé 2007. évi CXXVIL torvény
142, §-a alapjan az AFA 6sszegének megfizetése Vallalkozd kételezettsége.
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A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE:

A Kivitelezé . A szerzodéskotéstdl szamitott 60 nap
ivitelezés hatarideje 2016. ...%:..... ho .. LTx..nap

A szerzédés teljesitési hatdrideje (dtadas| A szerzbdéskotéstsl szamitott 90 nap

atvételi eljaras lezdrasa) 2016.....09..... hé ..Z.g.a...nap

Az dtadas-atvételi eljaras iddtartama a teljesitési hataridébe beleszamit.

PENZUGYI ELSZAMOLAS:

Az elszamolas ¢s kifizetés pénzneme: HUF.

Egy (vég)szamla nyujthato be a kivitelezés elkésziilte (hidany- és hibamentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezdrasa) utdn a tartalékkeret nélkil szamitott teljes brutté
ellenszolgaltatasrol.

A milszaki ellendr 4ltal elozetesen igazolt szamlak ellenért¢kének kiegyenlitése a Kbt. 135.
§-a €s 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. és 32. §-a rendelkezéseinek megfeleléen
atutalassal torténik, 30 napos fizetési hataridével, az Art. 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével.

Amennyiben Vallalkozé alvallalkozé kozremilkodését veszi igénybe, a szerzédéses
ellenérték kifizetése az alabbiak szerint lehetséges:

- a teljesités elismerésének 1dopontjaig nyilatkoznia kell arrél, hogy a szerzodéses Gsszeghol
a teljesitése alapjan mekkora §sszegre jogosult egyrészt & maga, mint szerzdd6 fél, masrészt
pedig a teljesitésbe bevont alvallalkozoja.

- Megrendeld felhivasara Vallalkozo, valamint alvillalkozoi a teljesités elismerését
kovetéen kiallitjak szamlaikat illetve, benyujtjdk harminc napnal nem régebbi egylittes
adodigazolasukat, ha nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti kdztartozasmentes ad6zdi
adatbazisban.

- A Kbt. szerinti kifizetésck teljesitése érdekében Vallalkozonak szamlajaval egyiitt be kell
nyljtania az alvdllalkozé(i)val kotstt engedményezési szerzddését és az alvallalkozoi
szamlak masolati példanyat.

A tartalékkeret felhasznalasara a 322/2015.(2015.X.30) Kormanyrendelet 20. §-dban és a
2013. évi V. tv., A Polgadri Torvénykényvrdl sz6lo torvény 6:244 és 6:245. §-aban foglaltak
szerint keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznaldsa a Vallalkozd kdzbeszerzési eljaras sordan
beny(jtott ajanlataban szerepld egységarak alapjan toriénik. A tartalékkeret terhére végzest
munkadk szikségessége és elrendelése az e-épitési naploban keril rogzitésre, elszdmolasa
kiilén szdmla alapjan térténik a brutt6 vallalasi ar elszdmolasaval egyidejilileg. Amennyiben
olyan munkamenet keriil elvégzésre amelyre nincs az ajanlatban szerepl$ koltségvetési tétel,
Megrendeld a TERC arazo-programban szereplé normaérat fogadja el anyagarként és a
mindenkor érvényes minimalis épitdipari rezsioradijal szamitott munkadijat veszi
figyelembe.

Vallalkozd az elvégzett munkdkrol a hatilyos pénziigyi szabalyoknak megfeleléen - az
atalanyaras elszamolas szabalyai szerint szamlat allit ki, melynek négy (4) példanyat
Megrendelének megkiildi.

Szamla kidllitdsanak alapja a Megrendel és Villalkoz6 13.1. pontban megjeldlt képviseloje
altal alairt teljesitésigazold jegyzdkonyv.

A szamla hivatalos atvétele Megrendeld székhelyén torténik.

Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkoz6 jogosult késedelmi kamatot és behajtassal

kapcsolatos koltségei fedezetét a Ptk-ban és a behajtasi koltségatalanyrél szolé 2016. évi IX.
torvényben foglaltak szerint érvényesiteni.
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KOTBER, SZANKCIOK, KESEDELEM:

A Vallalkoz6 a teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kdtbért koteles
fizetni. A késedelmi kotbér napi mértéke a tartalékkeret és dfa nélkill szamitott
ellenszolgaltatds 1%-a. Megrendeld kijelenti, hogy hibas, nem 1. osztalyu teljesitést nem
fogad el. Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani a késedelmes teljesités 21. napjdn, és
teljesités elmaraddsa miatti karat érvényesiteni.

A kotbér 8sszegét a Megrendeld jogosult a benydjtott szamlak &sszegébdl levonni,
amennyiben a Kbt 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak. Amennyiben erre
lehetdség nincsen, a kotbér sszegét ajanlatkérd a végszamla 6sszegébdl visszatartja.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a vallalkozot a munka befejezését illetd barmely
kotelezettsége, vagy a szerzodés értelmében raharuld egyéb felelosségek és kotelezettségek
teljesitése alol.

A teljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaliatas 5%-a,
melyet Vallalkozé legkésébb a szerz6dés aldirasakor Megrendeld részére atad a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti médok valamelyikén. A teljesitési biztositék megfeleld, ha az
feltétel nélkiili, futamideje teljesitési hataridot kovetd 30. banki munkanapig tart.

A jdlteljesitési biztositék mérteke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
5%-a, melyet Vallalkozé a szamla benyujtasaval egyiddben, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a)
pontja szerinti médok valamelyikén Megrendeld részére atad. A jolteljesitési biztositék
futamideje az atadas-atvételi eljaras lezarasat kveté 48 honap.

Megrendelé lehetGséget biztosit arra, hogy a jolteljesitési biztositék vagy annak
meghatdrozott része a Vdéllalkozonak jard ellenértékbdl visszatartds utjan keriiljon
biztositasra a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan. Err6]l Vallalkozé a végszdmla benyujtasaval
egyidében nyilatkozik.

Vallalkozonak a teljesités soran bekdvetkezett, a teljesités modositasat vagy késedeimét
eredményezd koriilményeket, valamint azok idétartamat az e-épitési napléba kell
megfelelden bejegyeznie.

JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK:

A Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé az elvégzett munkékra jotallast vallal és
biztositja a szavatossagi kotelezettségét. Utépités esetén a jotallas id6tartama megegyezik a
12/1988 (X11.27.) EVM-IpM-KM-NEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltak szerinti
kotelez6 alkalmassagi idovel (kopéréteg 60 honap, egyéb épitményekre 120 honap).
Zpldfeltilet rendezés, kertészet: jotalids 24 honap.

Megrendelé koteles a jotdllasi idon beliil jelentkezd hibakat, illetve kifogasait a
Villalkozoval az észlelést kévetd 3 (harom) napon beliil tértivevényes levélben, i{rasban,
stirgds esetekben faxon, e-mail-en k6z6lni.

Hibabejelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott kettdé (2) napon belill Vallalkozo
koteles helyszini hibavizsgélatot tartani és ezt kdveté 48 oran belill a hiba elharitasat
megkezdeni. Az allasfoglalasaban Villalkozo ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket
a hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében megtett, beleértve a hiba megsziintetésének
1dépontjat, megjelsli a hiba elharitdsénak kezdéidépontjat, a hiba elharitdsanak idGtartamat.
Villalkozé koteles az elvégzett javitdsrdl kiadott igazolads egy (1) példanyat a Megrendeld
részére megkiildeni.

Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat jogszerii kitelezettsége esetén nem sziinteti meg,
kijavitasat nem vallalja, Megrendeld jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javitas
koltségeit koteles Vallalkozé megfizetni. A javitas kéltségének mértékét a Vallalkozod utdlag

nem vitathatja.
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Havaria esetén Megrendeld rovid tton (telefonon) értesiti Vallalkozot, aki a hiba elharitasat
munkaiddben két 6ran beliil, munkaidén tdl 12 6ran belill megkezdi.

A hiba elhéritdsa utan a 6.3. pontban foglalt vonatkozé részek szerint jar el.

Amennyiben a bejelentett hiba elhéritasat Vallalkozé nem jelen pont szerint kezdi meg, a
magatartasa stlyos szerzodésszegésnek mindsiil.

MEGRENDELOI KOTELEZETTSEGEK:

Megrendel$ a jelen szerzddésben vallaltak teljesitéséhez a teljes munkateriiletet a szerzédés
alafrasat kovetd 6t (5) munkanapon beliil Vallalkozd részére munkavégzésre alkalmas
allapotban atadja.

Az e-épitési naplot Megrendeld nyitja meg és adja meg hozza a megfeleld jogosultsigokat,
ezt kdvetden jogszabaly szerint: bejegyzéseket eszkdzolheti.

Megrendeld folyamatos miiszaki ellenérzést biztosit.
A Megrendeld barmikor jogosult a Vallalkozé munkéjat elozetes bejelentés nélkiil a
helyszinen ellenérizni.

Amennyiben Villalkozo a régzitett véghataridére a munkat nem tudja elkésziteni, vagy nem
a szerz6dott mindségben késziti el ugy Megrendelé husz (20) nap elteltével jogosult a
munkét harmadik személlyel elkészittetni a Vallalkozo kéltségére és az ebbdl szidrmazéd
koltségeket Vallalkozdé részére atharitani, valamint a munka nem vagy késedelmes
teljesitésébol eredd karat Vallalkozo koteles Megrendeld részére megtériteni. Megrendeld
ezzel egyidejiileg jogosult a szerzbdést azonnali hatéllyal felmondani.

A megrendel6 csak hiany, hibamentes €s . osztalyh teljesités atvételére koteles.

VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képezé munkakat a hatdlyos jogszabélyok, a kdzbeszerzési
dokumentumok és ezen véllalkozasi szerz8dés feltételei alapjan végzi el 1. osztilyd
mindségben.

Vallalkozo vallalja, hogy teljesitése soran kivitelezési litemtervben és a mindségvizsgalati
tervben foglaltaknak megfeleléen jar el, illetve a megjeldlt alvallalkozdkat veszi igénybe a
kivitelezés soran. Amennyiben az alvallalkozdk személyében véltozas all be, Vallalkozo
kiteles azt eldzetesen irasban bejelenteni Megrendelének, és nyilatkozni arrdl, hogy az vj
alvallalkozo(k) tekintetében az ajanlattételi felhivasban eldirt kizaré okok nem allnak fenn.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran az alvéllalkozok teljesitési aranyanak
Osszessége nem haladhatja meg a sajat teljesitését. Ennek betartasat Megrendel ellenérzi,
Véllalkozo pedig ennek érdekében Megrendeld irasbeli felszolitasara adatokat szolgaltat.

Villalkoz6 kiotelezettsége, hogy az épités megkezdése el6tt lakossagot irdsban, dokumentalt
modon kiértesiti: két héttel az épités megkezdése elétt, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel, ezen fellil a teljes lezdrdsok elétt 3 nappal, postaladdba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel. Ezen kotelezettség elmulasztasa sulyos szerzédésszegésnek mindsil.

Viallalkoz6 koteles biztositani épités alatti részleges lezdrds iddtartamaban a lakosség
ingatlanra jutasat, provizoriumok épitésével.

Vallalkozé koteles biztositani a jarddn vagy kijelolt tereléuton a kerekes székkel,
babakocsival illetve jarmiivel vald biztonsagos kdzlekedést.
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A szemétszallitais napjan a szemetes edények firitését Vallalkozdonak biztositani kell, az
edényck megkdzelithetd helyre vald oda-vissza szallitasaval.

Vallalkozénak biztositania kell a folyamatos kezelést igényl6 betegek szallitasi ]ehetoseget
a szallitdsok napjan az ingatlan megkézelitésének biztositasaval.

Vallalkozd kiteles a megkiilonboztetett jarmiivek (tizolt, mentd) kozlekedését eldsegiteni.

Vallalkozo koteles a lakossagi panaszok fogaddsira és annak dokumentdldsara az €pités
ideje alatt 24 draban munkanapokon és munkasziineti napokon is.
Ezen kotelezettség elmulasztasa silyos szerzédésszegésnek mindsiil.

Vallalkozé a terv szerinti anyagok beépitését vallalja. Vallalkozé a beépitett anyagok,
szerelvények mindségét az érvényes jogszabdlyok és szabvanyok szerint vallalja, és azt
mindségtantsitvannyal igazolja. A megvalosulasi tervdokumenticiét harom (3) példanyban
Megrendelének atadja.

Villalkozénak rendelkeznie kell a technologiai viz vételére a Févarosi Vizmiivek Zrt. altal a
szerzOdés targyat képez6 munkdra kiadott vizhorddst engedéllyel, amelyet legkésébb
munkateriilet atadas-atvételi eljarason be kell mutatnia Megrendelének.

Vallalkozd koteles a sajat  tevékenységébdl szarmazé hulladékot folyamatosan
dsszegyujteni, és a munkateriiletr6l hivatalos lerakéhelyre elszéllitani. Az ebbdl eredd
kéltségeket Vallalkozo viseli. Vallalkozoé viseli tovabba az esetlegesen jelentkezé felszini
viztelenitési koltségeket.

Viallalkozé a kiviteli tervekben egyértelmiien feltlintetett munkateriiletre, annak
kornyezetére illetve a megnyitandd munkadrokra esé meglévd kézmiivezetékeket koteles
megvédent, allagmegbévasukrdl gondoskodni, elszennyezddésiiket megakadalyozni.

Vallalkozé koteles a szerzodés teljesitését akadalyozéd valamennyi koriilményrél a
Megrendelét haladéktalanul irasban értesiteni és egyben sajat hataskdrében eljarni azok
elharitasa érdekében.

Villalkozd koteles a munkateriileten felelés muszaki vezeté személyében allandé miiszaki
képviseletet biztositani, valamint az e-¢pitési naplot jogszabaly szerint vezetni.

Villalkozo minden koriilmények kozott felelosséget vallal a személyzetéert, alvallalkozoiért
a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben, Vallalkozd a szerzbdés teljesitése
soran csak vele, illetve alvallalkoz6javal munkavégzésre iranyuld érvényes jogviszony
alapjan foglalkoztatott személyeket vehet igénybe.

Vallalkozé egyedil viseli a felelésséget a személyzete egész higiéniai és biztonsagl
feltételeinek minden eszkdzzel vald biztositdsaért, biztonsdgaért, az érvényben 1évd
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai ¢s biztonsagi szabalyok altaluk valé betartdsaért.

Vallalkozo a kivitelezés megkezdése el6tt a munkatertilet és krnyezete meglévod allapotardl
két (2) példany videofelvételt készit, amelynek egy (1) példinyat Megrendelének dtadja a
munka megkezdését megeldzden.

Az eltakarasra keriil6 munkarészrdl az eltakardst megel6z6 harom (3) nappal Vallalkozd
irdsban értesiti a Megrendelé altal megjeldlt Miiszaki ellendrt, megjelélve az eltakaras
idépontjat.

Vallalkozo kételes munkdjat olyan elvarhaté gondossaggal megszervezni, hogy minden
elére lathatd akadaly idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében Megrendeld
figvelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivija.
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Villalkoz6 koteles az éllag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden sziikséges
intézkedést megtenni. Vallalkoz6 ennek eclmulasztasdbdl vagy a nem szakszerii
munkavégzésbdl eredd karokért teljes korti felelosséggel - kéltségvallalas mellett - felel.

Amennyiben az épitkezés kizelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épiilet helyezkedik
el, akkor Villalkozé a munkahely atvétele elétt allagfelvételt készitett és annak egy (1)
példanyat Megrendel§ részére a munkak megkezdése elétt atadja.

Villalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak a
Vallalkozé adékoteles jovedelmének csokkentésére.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhettvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdés a) és
b) pontja szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

MUNKA ES TUZVEDELEM:

Véllalkozd a szerzodéses tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes kGrien a sajat
felelés hataskérében az érvényes munkavédelmi és tizvédelmi eldirasokat betartani €s
betartatni, dolgozoi, alvallalkozdi részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségligyi
vizsgdlatokat elvégeztetm, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi ¢és
biztosité eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazm és hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

Villalkozd az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacio részét képezi az altala elkészitett biztonsagi és egészségvédelmi terv. A
tervet a munkateriilet atadasakor a Megrendeldnek be kell mutatni.

Az épitkezés altalanos rendjét Vallalkozo Megrendeldvel egyeztetni kiteles.

Amennyiben Vallalkozé a Megrendeld munka- és tiizvédelemmel kapesolatos utasitisait
azonnal nem hajtja végre, gy Megrendelonek joga van a munka és tlizvédelmi
hianyossagokat Vallalkozo koltségére megsziintetni.

KARESETEK:

Kareset bekivetkezésekor minden esetben a lehetd legrdvidebb iddn beliil jegyz6konyvet
kell felvenni. A jegyzOkonyv felvételénél jelen kell lennie a karokozonak, esetleges
tanuknak és a Vallalkozonak is. Amennyiben Vallalkozo nem tartézkodik a munkateriileten,
Ggy a jegyzékonyvben rdgzitett tényekre a jegyz6konyv atvételét kovetd 24 oran beliil
Vallalkozonak irasban reagalni kell. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzokonyvben rogzitett
tények a késObbiekben 4ltala nem kérdéjelezhetok meg.

Vallalkoz6 kételes azonnal irasban jelenteni Megrendelének, ha egy harmadik fél az 6
teljesitésében karokat okozott.

Amennyiben a szerz6dés szerinti Vallalkozonak atadott munkateriileten a Vallalkozo altal
okozott kar keletkezik és azt Vallalkozé nem tériti meg, gy Megrendelé jogosult az okozott
kar koltseégeit a Vallalkozo teljesitésébdl levonni.
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ATADAS-ATVETEL:

A Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendeld az atadas —atvételi eljarast az
azt kévetd naptél szamitott 10 naptari napon beliil megkezdi. Megrendeld a készre jelentést
csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hidnymentes, az épitmény
rendeltetése szerinti hasznélatra alkalmas.

Az aladas-atvételi eljaras idétartama a teljesitési hataridobe beleszamit.

A miszaki atadas-atvételrél jegyzékonyv készill, amely tartalmazza a megvaldsulasi
terveket 3 példanyban, mérési jegyzékonyveket, miibizonylatokat és egyéb, az ataddshoz
sziikséges nyilatkozatokat.

Megrendelének joga van a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a hibak megsziintetésére
vonatkozoan hataridéket megjelélni.

Atadas-atvételi jegyzOkonyv felvételére a Vallalkozd tivollétében is sor keriilhet, ha
Villalkoz6 megbizottja elézetes értesités ellenére nem jelenik meg. Az igy felvett
jegyzOkonyvben foglalt megéllapitisokra Vallalkozoénak 3 napon beliill irasban kell
reagdlnia. Ennek elmulasztdsa esetén Vdllalkozd elismeri a kifogdsokat és egyetért a
jegyzOkonyv megallapitasaival.

Az dtadds-atvétell eljaras a teljesitésigazolds kiaddsdval abban az esetben zarhaté le,
amennyiben az elvégzett munka hiany €s hibamentes.

ALTALANOS FELTETELEK:

A munkateriilet atadas-atvétele e-épitési napléban, jegyzékonyvben torténik. A napléban
szerzGdo felek képvisel6i rogzitik a munkatertilet dtadasdval kapcesolatban teendd esetleges
intézkedéseiket és az egylittmikddés részletes felteteleit.

A szerzddésben meghatarozott munka elvégzése akkor tekinthetd teljesitettnek,
befejezettnek, ha a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacié alapjan a munka 1.
osztalyu mindségben elkésziilt és azt Vallalkozo Megrendelének a miiszaki atadds-atvételi
eljaras keretében atadta, illetve az datvételhez valamennyi érintett kozmil iizemeltetd és
szakhat6sag hozzajarult.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy amennyiben a kivitelezéssel érintett munkateriileten
régészeti emlék, lelet, vagy annak tind targy keriil elé, akkor a kulturalis &rokség
védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. torvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelden jarnak el.

Véllalkozo a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvanos kdzleményre és reklamok kihelyezésére
csak Megrendeld beleegyezésével jogosult.

Vallalkozd a munkateriileten kiviil felvonuldsi épitményt, anyagdeponiat csak az
Onkormanyzat vonatkozo6 rendelete szerint létesithet.

A bontasbol szdrmazd, \ijra felhasznalhaté kéanyagokat, szegélykdveket az Onkormanyzat
Demeter utcai te'lephelyére kell szallitani.
EGYEB MEGALLAPODASOK:

Szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy a szerzodes teljesitésével kapesolatban az alabbi
személyek jogosultak eljarni:

a.) Megrendel6 részerdl: Erdélyi Istvan, miiszaki ellen6r
Tel: +36-1/401-1648, E-mail: Erdelyil@bpl6.hu
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b.) Vallalkozo részérél  Kardos Laszlo
Tel: +36-30-635-8895, E-mail: info@aszfaltpalya.hu

A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzodéskotés iddpontjaban rendelkezik érvényes (épitési-
szerelési) feleldsségbiztositassal és a biztositdsi kotvény masolatat a szerz6déskdids
idépontjaig Megrendeldnek dtadta,

Megrendel6 és Villalkoz6 jelen szerz6dés megkoOtését kovetéen a koltségvetési tételek
tekintetében, szilkség esetén — kiilonosen anyagbeszerzési akadaly esetén — egyeztetést
folytathatnak, adott esetben figyelembe véve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésébe foglaltakat. Az egyeztetés soran a beépitésre keriilé egyes tételeket
jegyzOkonyvben véglegesitik. Az elkésziilt jegyzOkonyv alapjan jelen szerzédést a Kbt. 141.
§-anak megfeleléen modositjak.

SzerzOdést csak kétoldalian és cégszerlien alairt megallapodassal lehet mddositani, illetve
kiegésziteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattartok, illetve a Vallalkozé altal bevont
alvallalkozok személye vaitozik, azt nem tekintik szerz6désmodositasnak. Ezen valtozasokat
egyszerd nyilatkozattal kell bejelenteni.

A szerzddés részeként, azzal dsszetartozoan kezelenddek a kdzbeszerzési dokumentumok és
az ajanlat.

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzddésekre
vonatkozo rendelkezései az iranyadok. Szerz6do felek esetleges jogvitajukat elsdsorban
békés uton, egyeztetéssel kisérlik megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a Pp-ben
foglalt hataskori €s illetékességi szabalyok az iranyadoak.

Jelen szerzodésre a magyar jog az iranyado. A szerzddés nyelve magyar.
E szerzodés az alairds napjan, a felek kétoldali alairasaval 1ép hatalyba.

Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4 példany Megrendeléé, 2 példany
Vallalkoz6é.

Jelen szerzédést a felek elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagydlag irtak ala.

Budapest, 2016. .Q8.28. ...................
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