WREADFOL, POLGARMESTERI HIVATAL

‘b. : bfC Cfdr

3 ENENG. %
& O NS 2
SN
: SNgvpes
; e AR 2
:5 =~
% 5

Jegyzokinyv

Késziil: a Szakmai Biradlé Bizottsag 2017. februar 21-én, 11.00 drakor kezd6dd iilésén a
Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Targy: , Budapest XVI. heriileti burkolatfelujitas 20177 targyh kozbeszerzési eljarasban
beérkezé ajanlatok boritékbontasa
Jelen vannak: jelenléti iv szerint

Ajanlatkérd tajékoztatja Ajanlattevoket, hogy a rendelkezésre all6 anyagi fedezet Gsszege az 5 %
tartalékkeret nélkiil:

1. rész: ['utdrdzsa utca: 67.453.560,- Ft.
2. rész: Monoki utca: 27.840.664,- Ft.
3. rész: Lajos utca: 20.344.942 - Ft.
4, rész: Farkasfog utca: 82.001.208,- Ft.

Az ajanlatok beérkezési hataridejéig 4 Ajanlattevd adta le ajanlatat az Ugyfélszolgalati Irodara.
Megkezdjiik a boritékok bontdsat.

Elso boriték: Felirat rendben, csomagolas zart és sértetlen, bonthatatlan kotés rendben.
1 papir alapt példany és 1 CD
Kozos Ajanlattevik vezetéjének neve: KOZ-MU-UT Kft.
székhelye: 1172 Budapest, Harom dobos u. 42.

Kizbs Ajanlattevdi tag neve: Swietelsky Epit6 Kft.
székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.

1. rész: Futdrozsa utca (Margit u. - Veres Péter 1it teljes burkolatfelajitis csapadékkezeléssel
Ajanlattev) nem adott ajanlatot.

2. rész: Monoki utca (Szloviak 1t - Kajszi u.) teljes burkolatfelijitas csapadékkezeléssel
(Kajszi u. - Zildséges u.) térké jardaépités

Ajanlattev6 nem adott ajanlatot.



3. rész: Lajos utca (Rakosi it - Ida u.) teljes burkolatfelujitds csapadékkezeléssel
1. szempont: Ajanlati ar: Netté 21.175.217,- Ft.

2. szempont: A lakossag értesitésének biztositdsa az épitésrdl, lezarasrdl, az épités megkezdése
eldt:
- két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen feliil a teljes lezdrdsok el6tt 3 nappal, postalidaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

3. szempont: Lakossagi panaszok fogadéasa ¢s dokumentélasa az épités ideje alatt:

- 24 oras folyamatos panaszfogadds biztositdsa munkanapokon €s munkasziineti
napokon is.

4. szempont: Havaria esetén a hiba elharitasanak megkezdése a révid uton (telefonon) valo
értesitést kovetGen.
- munkaidbben két dran beliil, munkaidén tal 12 dran beliil.

4. rész: Farkasfog utca (Ujszasz u. - Zsemlékes u.) teljes burkolatfelijitas csapadékkezeléssel
1. szempont: Ajanlati 4r: Netté 78.551.271,- Ft.

2. szempont: A lakossag értesitésének biztositdsa az épitésrol, lezarasrol, az épités megkezdése
elott:
- két héttel az épités megkezdése el6tt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postalddaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

3. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa ¢s dokumentalasa az épités ideje alatt:
- 24 oras folyamatos panaszfogadéds biztositisa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

=

szempont: Havaria esetén a hiba elharitdsdnak megkezdése a rdvid uton (telefonon) valéd
értesitést kdvetden.
- munkaidében két 6ran beliil, munkaidén il 12 éran beliil.

Masodik boriték: Felirat rendben, csomagolas zart és sérietlen, bonthatatlan kétés rendben.
1 papir alapa példany és 1 CD
Ajinlattevé neve: AR-LA Magyarorszig Kft.
székhelye: 1162 Budapest, Istrang u. 88.

1. rész: Futérézsa utca (Margit u. -Veres Péter ut) teljes burkolatfeldjitas csapadékkezeléssel
1. szempont: Ajanlati ar: Nettd 74.996.956,- Ft.

2. szempont: A lakossag értesitésének biztositdsa az épitésrol, lezarasrol, az épités megkezdése
elott:
- két héttel az épités megkezdése elott, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen feliil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postalddaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

3. szempont: Lakossdgi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épités ideje alatt:
- 24 6ras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon €s munkasziineti
napokon is.

4, szempont: Havéria esetén a hiba elhéaritasanak megkezdése a rovid aton (telefonon) vald
értesitést kdvetden.
- munkaidében két 6ran beliil, munkaidén tal 12 6ran beliil.



. rész: Monoki utca (Szlovak ut - Kajszi u.) teljes burkolatfelijitas csapadékkezeléssel

(Kajszi u. - Zéldséges u.) térké jardaépités

1. szempont: Ajanlati ar: Nett6 31.281.813,- Ft.

. szempont: A lakossdg értesitésének biztositasa az épitésrol, lezarasrol, az épités megkezdése

elott:

- két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen feliil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postalddaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épités ideje alatt:

- 24 6ras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

. szempont: Havdria esetén a hiba elhéritdsdnak megkezdése a rovid tton (telefonon) valo

értesitést kovetden.
- munkaidében két 6ran beliil, munkaidon tal 12 ordn beliil.

. rész: Lajos utca (Rakosi ut - Ida u.) teljes burkolatfelajitas csapadékkezeléssel
. szempont: Ajanlati 4r:Netté 24.371.069,- Ft.

. szempont: A lakossag értesitésének biztositisa az Epitésrdl, lezdrasrdl, az épités megkezdese

elott:

- két héttel az épités megkezdése elott, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felil a teljes lezardsok el6tt 3 nappal, postalddaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentaldsa az épités ideje alatt:

- 24 ¢ras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

. szempont: Havaria esetén a hiba elharitasanak megkezdése a rovid aton (telefonon) valo

értesitést kvetGen.
- munkaid6dben két éran belill, munkaiddn tal 12 éran beliil.

. rész: Farkasfog utca (Ujszasz u. - Zsemlékes u.) teljes burkolatfelijitds csapadékkezeléssel

1. szempont: Ajanlati ar: Nettd 92.932.703,- Ft.

=

. szempont: A lakossag értesitésének biztositasa az épitésrdl, lezarasrol, az épités megkezdése

elott:

- két héttel az épités megkezdése eldtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen feliil a teljes lezardsok elétt 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentéldsa az épités ideje alatt:

- 24 ¢ras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

szempont: Havaria esetén a hiba elharitdsdnak megkezdése a rovid uton (telefonon) vald
¢rtesitést kovetden.
- munkaidében két 6ran beliil, munkaidon tal 12 éran beliil.



Harmadik boriték: Felirat rendben, csomagolas zart és sértetlen, bonthatatlan kétés rendben.

1 papir alapt példany ¢s 1 CD

Ajanlattevé neve: Hornyiak Utépitd és Szolgaltato Kft.

[u—y

székhelye: 2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.

. rész: Futoréozsa utca (Margit u. -Veres Péter ut) teljes burkolatfelijitas csapadékkezeléssel
. szempont: Ajénlati 4r: Nett6 75.733.897,- Ft.

. szempont: A lakossag értesitésének biztositasa az épitésrol, lezarasrol, az Epités megkezdése
elott:
- két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felil a teljes lezarasok eldtt 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa €s dokumentalasa az €pités ideje alatt:
- 24 oras folyamatos panaszfogadés biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

. szempont: Havaria esetén a hiba elharitdsanak megkezdése a révid uton (telefonon) vald
értesitést kovetden.
- munkaiddben két 6ran beliil, munkaidén tal 12 6ran beliil.

. rész: Monoki utca (Szlovak at - Kajszi u.) teljes burkolatfelijitis csapadékkezeléssel

(Kajszi u. - Zildséges u.) térké jardaépités
. szempont: Ajanlati ar: Netté 31.742.523,- Ft.

. szempont: A lakossag értesitésének biztositasa az épitésrol, lezarasrdl, az épités megkezdése
elott:
- két héttel az épités megkezdése elott, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen feliil a telijes lezarasok el6tt 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épités ideje alatt:
- 24 oras folyamatos panaszfogadas biztositasa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

. szempont: Havaria esctén a hiba elharitisanak megkezdése a rovid uton (telefonon) valo
¢rtesitést kovetden.
- munkaiddben két 6ran beliil, munkaiddn tal 12 éran beliil.

. rész: Lajos utca (Rakosi at - Ida u.) teljes burkolatfelujitas csapadékkezeléssel

1. szempont: Ajanlati ar: Netté 22.767.319,- Ft.

=

. szempont: A lakossag értesitésének biztositdsa az épitésrdl, lezarasrdl, az épités megkezdése
elott:
- két héttel az €pités megkezdése elott, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postaliddba tett, ingatlanonkénti
grtesitéssel.

. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épitcs ideje alatt:
- 24 6ras folyamatos panaszfogadas biztositisa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

. szempont: Havaria esetén a hiba elharitasdnak megkezdése a rovid uton (telefonon) valé
értesitést kdvetden.
- munkaiddben két 6ran beliil, munkaidén tal 12 éran beliil.



4. rész: Farkasfog utca (Ujszisz u. - Zsemlékes u.) teljes burkolatfelajitds csapadékkezeléssel
1. szempont: Ajanlati ar: Netté 96.052.118,-Ft.

2. szempont: A lakossag értesitésének biztositasa az épitésril, lezarasrol, az épités megkezdése
eldtt:
- két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felil a teljes lezardsok eldtt 3 nappal, postaladaba teft, ingatlanonkénti
értesitéssel.

3. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épités ideje alatt:
- 24 oras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon €s munkasziineti
napokon is.

4. szempont: Havaria esetén a hiba elharitisanak megkezdése a rovid Uton (telefonon) vald
€rtesitést kovetden.
- munkaiddben két dran beliil, munkaiddn t0l 12 6ran beliil.

Negyedik boriték: Felirat rendben, csomagolas zart és sértetlen, bonthatatlan kétés rendben.
1 papir alapt példany és 1 CD
Ajanlattevé neve: ROK-LA Epitsipari Szolgaltaté Kit.
székhelye : 1164 Budapest, Fenoko u. 2/b.

Ajédnlattevé neve: Relid Bau Kizmiépité Kft.
székhelye : 1164 Budapest, Lassu u. 1.

1. rész: Futérézsa utca (Margit u. -Veres Péter at) teljes burkolatfelijitas csapadékkezeléssel
1. szempont: Ajanlati ar: Nettdé 79.559.390,- Ft.

2. szempont: A lakossag értesitésének biztositdsa az épitésrdl, lezarasrdl, az épités megkezdése
elott:
- két héttel az épités megkezdése elétt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen feliil a teljes lezdrasok eldtt 3 nappal, postaldddba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

3. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épités ideje alatt:
- 24 6ras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

4. szempont: Havaria esetén a hiba elhdritdsdnak megkezdése a rovid tton (telefonon) vald
értesitést kovetden.
- munkaidében két 6ran beliil, munkaidoén tdl 12 6ran beliil.

2. rész: Monoki utca (Szlovak ut - Kajszi u.) teljes burkolatfeluajitis csapadékkezeléssel
(Kajszi u. - Zildséges u.) térké jardaépités

1. szempont: Ajanlati ar: Netto 39.470.080,- It.

2. szempont: A lakossdg értesitésének biztositasa az épitésrdl, lezarasrol, az épités megkezdése
elott:
- két héttel az épités megkezdése eldtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felil a teljes lezarasok el6tt 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

3. szempont: Lakossagi panaszok fogaddsa és dokumentalasa az épités ideje alatt:
- 24 6rés folyamatos panaszfogadas biztositasa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.



b

szempont:

Havina esetén a hiba clharitasanak megkezdése a r6vid aton (telefonon) vald
értesitést kovetden:

- munkaidoben két 6ran beliil, munkaidén tal 12 6ran beliil.

. rész: Lajos utca (Rakosi it - Ida u.) teljes burkolatfelijitis csapadékkezeléssel

1. szempont: Ajanlati ar: Netto 26.959.395,- Ft.

. szempont:

. szempont:

A lakossag értesitésének biztositdsa az épitésrol, lezarasrol, az épités megkezdése
elott:

- két héttel az épités megkezdése elétt, postalddaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felill a teljes lezardsok elbtt 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentalasa az épités ideje alatt:

- 24 6ras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

Havéria esetén a hiba elharitdsdnak megkezdése a rovid aton (telefonon) vald
értesitést kdvetden.
- munkaid6ben két 6ran beliil, munkaidén tal 12 6ran beliil.

. rész: Farkasfog utca (Ujszasz u. - Zsemlékes u.) teljes burkolatfelijitas csapadékkezeléssel

1. szempont: Ajanlati ar: Netté 97.297.940,-Ft.

LN

. Szempont:

. Szempont:

A lakossag értesitésének biztositasa az épitésrol, lezarasrol, az épités megkezdése
elott:

- két héttel az épités megkezdése elbtt, postaladaba tett, ingatlanonkénti értesitéssel,
ezen felill a teljes lezarasok elott 3 nappal, postaladaba tett, ingatlanonkénti
értesitéssel.

. szempont: Lakossagi panaszok fogadasa és dokumentaldsa az épités ideje alatt:

- 24 éras folyamatos panaszfogadas biztositdsa munkanapokon és munkasziineti
napokon is.

Havaria esetén a hiba elharitisanak megkezdése a rovid Gton (telefonon) vald
értesitést kdvetden.
- munkaidében két 6ran beliil, munkaidon tdl 12 oran belil.

Ezzel a Szakmai Biralé Bizottsag befejezte illését.
Ulés befejezve, jegyzOkonyv lezarva: 11 éra 17 perckor.

K.m.f.

Ao
Furdan Man‘&‘l Katiné Pergel Agnes
SzBB tag SzBB tag

O o o sy i

dr. Kiss Mg dr. Mocsary Ménika
SzBB tag SzBB tag



Késziil: a Szakmai Biralé Bizottsag 2017. februar 21-én, 11.00 o6rakor kezd6dd ilésén a

Jelenléti iv

Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Targy: ,,Budapest XVI. keriileti burkolatfelujitas 2017” targyl kizbeszerzési eljarasban beérkezd

ajanlatok boritékbontasa
Jelen vannak:

Ajanlatkéro részérol:

Furdan Maria Bp. Fév. XVL ker. PMH. Vot
Katéné Pergel Agnes Bp. Fév. X VL. ker. PMH. Y oar— |
dr. Kiss Melinda Bp. Fév. XVI. ker. PMH. AN NN

dr. Mocsary Monika

Bp. Fov. XVI. ker. PMH.
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