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KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ



Ssz Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

1. Építészeti munkák 0 0
2. Épületgépészeti munkák 0 0
3. Épületvillamosság 0 0

Nettó anyag és díj összesen : 0 0
Nettó anyag + díj összesen :
Taralékkeret (3%) :
ÁFA 27 %
Bruttó anyag + díj összesen :

0 Ft

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ

ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

0 Ft

0 Ft



Ssz Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

1. Bontási munkák 0 0
2. Ideiglenes melléklétesítmények 0 0
3. Állványozás 0 0
4. Takarítás 0 0
5. Falazás és egyéb kőműves munka 0 0
6. Vakolás 0 0
7. Szárazépítés 0 0
8. Burkolás belső térben 0 0

10. Bádogozás 0 0
11. Homlokzati nyílászárók elhelyezése 0 0
13. Lakatos szerkezetek elhelyezése 0 0
14. Felületképzés 0 0
15. Szigetelés 0 0
16. Piperetárgyak elhelyezése 0 0

Nettó anyag és díj összesen : 0 0
Nettó anyag + díj összesen :
ÁFA 27 %
Bruttó anyag + díj összesen :

0 Ft
0 Ft

ÉPÍTÉSZETI  KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ

ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

0 Ft



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

1 21-011-11.8 Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal 16 m3     0 0 0 0

2 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer szállítás 
nélkül 16 m3     0 0 0 0

3 33-063-3.2.1 Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ 
keresztmetszetig 200 m      0 0 0 0

4 39-000-3.1 Kazettás álmenyezetek bontása, látszóbordás
50 m2     0 0 0 0

5 42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és 
oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, 
kőagyag és csempe 205 m2     0 0 0 0

6 44-000-1.2 Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, 
ablak vagy kapu 36 m2   0 0 0 0

7 45-000-1.2.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém 
portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m˛ felület 
között 22,5 m2     0 0 0 0

8 K Gépészeti szaniterek, szerelvények bontása 
bontása 1 klt 0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

BONTÁSI MUNKÁK

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 K Ideiglenes / végleges elektromos hálózat 
kiépítésnek költsége ( ideiglenes világítás és 
erőátvitel részére ) 1 klt 0 0 0 0

2 K A felhasznált elektromos energia költsége az 
építés ideje alatt 1 klt 0 0 0 0

3 K Vízdíj, építés ideje alatt 1 klt 0 0 0 0
4 K Építési  tábla költsége 1 klt 0 0 0 0
5 K Mobil WC helyszínen tartása, karbantartása

1 klt 0 0 0 0
6 K Munkaterület őrzése a kivitelezés időszaka 

alatt (nyílászáró csere alatt) 1 klt 0 0 0 0
7 K Gépköltségek, daruköltségek. 1 klt 0 0 0 0

MUNKANEM összesen : 0 0

12. IDEIGLENES MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK, EGYÉB KÖLTSÉGEK



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 15-012-11.1 Homlokzati csőállvány állítása 
állványcsőből, szintenkénti pallóterítéssel, 
korlát- és lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 
m padlószélességgel, munkapadló távolság 
2,00 m, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel

153 m2     0 0 0 0
2 15-016-2.5-

0023128
Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 
12,0 m járólapmagasság, 2,00 kN/m2 
terhelhetőséggel 1 db     0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

1 K Piperetakarítás átadás előtt / nettó m2-re 
vetítve 112 m2 0 0 0 0

2 K Festés előtti padlóburkolat védelme ( pl : 
hullámpapírral ) 112 m2 0 0 0 0

3 K Festés előtti nyílászárók védelme 1 klt 0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

1 33-091-1.1.1-
1110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-
kerámia termékekből, 10 cm PTH válaszfal 
alkalmazásával  I.o. Hf5-mc, falazó, 
cementes mészhabarcs 7 m2 0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

33. FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVES MUNKA

15. ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS

16. TAKARÍTÁS



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 M36-003-
1.1.1.1.1-
0414710

Oldalfalvakolat készítése, kézi vagy gépi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement 
vakolat, 1,5 cm vastagságban, alapvakolat, 
anyagában símítható, a szükséges helyeken 
vakolóprofilok alkalmazásával, belső térben, 
beton és tégla felületen

205 m2     0 0 0 0
2 36-004-

1.1.1.1.1-
0415687

Külső fal; homlokzati fal utólagos 
hőszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton 
szerkezeten, káváknál vékonyvakolat alatti 
méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel 
ragasztva, dübelezve, élvédőzve

3 Austrotherm AT H-80 vagy vele azonos 
minőségű hőszigetelő lemez, vastagság: 
50mm 17,1 m2     0 0 0 0

4 36-004-
1.1.2.1.2-
0515700

Homlokzati vékonyvakolatok, színvakolatok 
felhordása alapozott, előkészített felületre, 
vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, 
egy rétegben, 1 mm-es szemcsemérettel, 
dörzsölt hatású vékonyvakolat 

165 m2     0 0 0 0
5 36-090-1.1.2-

0550040
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, 
kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, 
sérült vakolat előzetes leverésével, 
hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, 
vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

20 m2     0 0 0 0
6 36-090-1.3.1.2-

0550040
Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton 
téglabetétes, téglatálcás födémen, íves 
boltozaton  vagy építőelemen a meglazult, 
sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 
% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes 
mészhabarcs mészpéppel 20 m2     0 0 0 0

7 36-090-1.1.2-
0550040

Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen, , 
Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes 
mészhabarcs mészpéppel;   gépészeti és 
elektromos szerelések után 28 m2     0 0 0 0

8 36-090-1.3.1.2-
0550040

Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton 
födémen,  Hvb8-mc, beltéri, vakoló 
cementes mészhabarcs mészpéppel;  
gépészeti és elektromos szerelések után 10 m2     0 0 0 0

9 36-090-1.2.2-
0550080

Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, 
sérült vakolat előzetes leverésével, durva, 
sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között 
Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes 
mészhabarcs mészpéppel 30 m2     0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

1 39-005-3.1.3-
0120033

Előtétfal készítése készítése CW 
állványszerkezetre szerelve,  1 rétegű 12,5 
mm-es normál és 1 réteg 12,5 mm-es 
impregnált giszkartonnal,  hőszigeteléssel 8 m2 0 0 0 0

39. SZÁRAZÉPÍTÉS

36. VAKOLÁS



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

2 39-003-
1.2.1.1.1-
2120012

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém 
vázszerkezetre, választható ( rugós ) 
függesztéssel, csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben),  1 rtg. 12,5 
mm vtg. gipszkarton borítással 112 m2     0 0 0 0

3 39-003-21.9.1.2-
0143102

Kiegészítő és mellékmunkák, 30*30cm 
szerelő ( revíziós ) nyílás beépítése, fém 
kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, 
gipszkarton betéttel 3 db     0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 42-041-3.1.2.1-
0311056

Meglévő aljzat kiegyenlítése,
rugalmas burkolat alá, tömör, nem szívó 
aljzat (pl. kerámia burkolat) felület 
előkészítése,
3 mm vastagságban
MUREXIN Objekt Plus önterülő 
aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd

80 m2 0 0 0 0
2 42-012-

1.1.3.1.1.2-
0212007

Csempe falburkolat készítése ragasztva, 
fugázva, a szükséges helyken élvédőzve, 
mázas kerámiból. Típusa : Zalakerámia ZBR 
420, 20 x 40 cm méretben, fehér színben, 
Matt alu élvédővel, mosdókban és mosdó 
melletti területen ajtó magasságig

115 m2 0 0 0 0
5 M42-042-22.1-

0312341
PVC burkolat készítése, Graboplast Fortis
2,5 mm színek Tervezővel és Megrendelővel 
egyeztetve

112 m2 0 0 0 0
6 K PVC falburkolat készítése, Graboplast Fortis 

2,5 mm  színek Tervezővel és Megrendelővel 
egyeztetve

82 m2 0 0 0 0
7 K Lábazatburkolat készítése, linóleum 

felhajtva, 10 cm magasságban,  Graboplast 
Fortis 
2,5 mm. Holker idom - a fal és az aljzat 
negatív csatlakozásához 167 fm 0 0 0 0

8 K Szennyfogó szőnyeg elhelyezése beltérben, 
szélfogóban. Típusa : Cleartex classic - 
szőnyeg, antracit 4730 színben

1,5 m2 0 0 0 0
9 K Burkolatváltó profil elhelyezése. Típusa : 

Schlüter Reno-U, eloxált alumínium, 
linóleum és aljzatbeton / greslap váltásához

7 fm 0 0 0 0
10 K Pilis burkolat polírozása és csiszolása 

helyenkénti javítással

32 m2 0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

42. BURKOLÁS BELSŐ TÉRBEN



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 43-003-8.1.1-
0993125

Ablak- vagy szemöldökpárkány mínősített 
aluminium lemezből, pl. PREFA  sötétszürke 
Ksz: 30 cm, vízzáró tömítéssel

26,50 fm 0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

43. BÁDOGOZÁS



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 M44-001-
1.2.2.1-
0000001

Műanyag homlokzati nyílászárók legyártása 
és elhelyezése, konszignáció szerinti 
kialakításban, hőszigetelő üvegezéssel

Anyaga : 5 kamrás műanyag

Üvegezése : Uw<1,6W/m2K
Felületkezelése :  kívül-belül fehér
Zár, vasalat : konszignáció szerint

 1.1. Konszignációs jele :  M10
Névleges mérete :  90/90 cm
Készül : 2 db     0 0 0 0

 1.2. Konszignációs jele : M11
Névleges mérete :  120/300 cm
Készül : 1 db     0 0 0 0

 1.3. Konszignációs jele : M12
Névleges mérete :  480/180-90 cm
Készül : 2 db     0 0 0 0

 1.4. Konszignációs jele : M13
Névleges mérete :  90/90 cm
Készül : 1 db     0 0 0 0

 1.5. Konszignációs jele : M14
Névleges mérete :  120/90 cm
Készül : 2 db     0 0 0 0

 1.6. Konszignációs jele : M15
Névleges mérete :  4x120/90 cm
Készül : 2 db     0 0 0 0

 1.7. Konszignációs jele : M16
Névleges mérete : 5x125 / 90+120+90 cm
Készül :  portál 1 db     0 0 0 0

 1.7. Konszignációs jele : M17
Névleges mérete : 2x150+2x120 /210+90 cm

Készül :  portál 1 db     0 0 0 0
 1.7. Konszignációs jele : M18

Névleges mérete : 120+90 /90 cm
Készül :  portál 1 db     0 0 0 0

3 K Szúnyogháló felszerelése ablakokra.  
Ral9007 kerettel 32 m2 0 0 0 0

4 K Elhúzható elfordítható szalagfüggöny.                 
SILENT GLISS vagy azzal megegyező mi- 
nőségű, 89 mm széles RAL 9010 színű 
szalagok, gyöngyláncos működtetéssel, 
karnissal komplett szerelve. 15,5 m2 0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

44; 45. HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 K Homlokzatburkolat készítése szerelt 
kivitelben tendelő előtti előtető (pl. 
ETERNIT EQUITONE NATURA PRO 
N154  (12 mm vastagság)
) 16,5 m2 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

45.LAKATOS SZERKEZETEK ELHELYEZÉSE



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 47-000-
1.21.2.1.1.1-
0151449

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú 
glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, 
bármilyen padozatú helyiségben

317 m2 0 0 0 0
2 47-011-15.1.1.1-

0151522
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-
diszperziós festékkel vakolaton vagy 
gipszkarton felületen, két rétegben, sima 
felületen, STO color in vagy vele azonos 
minőségű belsőtéri falfesték, fehér színben, 
RAL 9003 (álmennyezeti terekben)

317 m2 0 0 0 0
3 47-011-15.1.1.2-

0161528
Mosható falfestés vakolaton vagy 
gipszkarton felületen, három rétegben, sima 
felületen, STO stocolor opticryl satin vagy 
vele azonos minőségű belsőtéri falfesték, 
fehér színben, RAL 1013 és RAL1014 
(Építtetővel színminta alapján egyeztetve)

205 m2 0 0 0 0
4 K Belső fafelületek mázolása részmunkáival : 

régi oljfesték lekaparása, simítótapaszlás, 
alap- és fedőmázolás, zománclakkozás 
választott színben (pasztel színben), ajtók 
paszításával ls kilincsek és zárszerkezetek 
cseréjével (szín Építtetővel egyeztetve)

63,00 m2 0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

47. FELÜLETKÉPZÉS



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 48-004-
1.1.2.1.1-
0095372

Vizes helyiségek burkolat alatti üzemivíz 
elleni szigetelése, pl : Mapei Mapelastic 
vékony kent szigetelés + alapozó , 
hajlaterősítéssel, falon és aljzaton 10 m2 0 0 0 0
MUNKANEM összesen : 0 0

48. SZIGETELÉS



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
összesen

Díj    összesen

TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
KÉSZÜLT A XVI. KERÜLET CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24..SZÁM ALATT LÉTESÍTENDŐ

FELNŐTT ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁIHOZ
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

1 K Kézszárító; Infrás automata, közepes 
teljesítményű, műanyagházas, ezüst színű 
;(pl.Valera HANDY vagy azzal egyenértékű)

2 db 0 0 0 0
2 K Folyékony szappanadagoló; zárral ellátott , 

ablakos, ABS ház, 500 ml, (pl.Vialli S5 vagy 
azzal egyenértékű) 5 db 0 0 0 0

3 K Toalett papír adagoló; kulccsal zárható, 3 
tekercses csapózár rendszerrel ellátott 
adagoló  (pl. MEDICLINICS M-780C vagy 
azzal egyenértékű) 3 db 0 0 0 0

4 K Ragasztott tükör mosdónál 3 m2 0 0 0 0
5 Lehajtható tükör mosdónál 1 db 0 0 0 0
6 K Intim hulladék-tároló ;  (pl. MEDICLINICS 

MEDPP0006_01vagy azzal egyenértékű), 
fehér színezett acél, 230x102x290 mm, 
fedeles, 6 liter 3 db 0 0 0 0

7 K Fali wc-kefetartó ;krómozott felület (sárgaréz 
anyag), porcelán tartó (pl. Mofém FIESTA 
vagy azzal egyenértékű)430mm

3 db 0 0 0 0
8 K Felhajtható kapaszkodó, papírtartóval; 

függőleges, progresszív lecsapódás elleni 
fékrendszerrel,  fehér 77 cm, ø 30 mm, 
ak.ment wc-ben 1 db 0 0 0 0

9 K Egyenes kapaszkodó ;fehér 80 cm, ø 32 mm
1 db 0 0 0 0

MUNKANEM összesen : 0 0

PIPERETÁRGYAK ELHELYEZÉSE


