DINAMIKA KFT.

MERETKIMUTATAS ES MENNYISEGSZAMITAS

(Szilas - patak szelvényszam: 10+930)
dn 90 PE novelt kisnyomdsti gdzvezeték épitése irdnyitott firissal

kiviteli tervéhez

Bp. XVI,, Aradi ut - Szilas - patak keresztezésében

Tervszam: 2016/18/1/7

ELOSZTOVEZETEK
Epiil: dn 90 PE 42 fm irinyftort flrdssal
dn 90 PE 8 fm nyilt arkos épitéssel
Foldkiemelés:
Mignévesis fejgoddr | hossz szélesség (bmm-i;lﬁl(l!:%) Foldlnemelés sszesen [m3]
[db] [m] [m] [m] kezi gépi
dn 90 PE |foldburkolat 4,0 0,5 1.4 09 1,9
dn 90 PE |inditd-fogaddi arok fold 2 20 2,0 20 16,0
dn 90 PE |kétési fejg.  Murva 1 2,0 1,5 1,5 45
dn 90 PE |kétési fejg. Blap drok 1 2,0 1,5 15 4,5
Faldkiemeles Gsszesen: 26 2
Csokiszoritds 0
Fsldkiemelés minddsszesen: 26 2
Diicolt rokbél 25 0 m
Dicolatlan arokbdl 1 2 m
Visszatdltés binyahomokhél csézéna kériil:(Csé alatt 10 em, folotre 30 em vastagsagban)
— fejgador | hossz szélesség vastagsig | Homokigy | Talajjavng. Tiikér
[db] [m] [m] [m] [m’] [m*] [m?]
dn 90 PE |f5ldburkolat 40 0,5 0,5 1,0 2,0
dn 90 PE |indité-fogadéi arck fold 2 20 20 0,5 4,0 8,0
dn 90 PE [kétési fejg.  Murva 1 20 1,5 0,5 1,5 30
dn 90 PE |kéuési feje.  Blap arok 1 2,0 1,5 0,5 1,5 3,0
Homokagy visszatdheés dsszesen 8,0 16
Csokiszoritis 0,0
Homokﬁgy visszatdltés mindOsszesen 8 0,0
Foldvisszatsleés: 20 m?
Témérités Try =95 %-ra 20
TéméritésTry = 85 %-ra 8’
Faldelszillitas végleges foldlerakdba m
Dicols.
Akna 28
Beton bontis
i hossz szélesség vastagsig Bsszesen Fo. E
Munkavégzés jellege & o] = ] o] Bontis médja
DN 100 a. |Cshid pillér bontds 2 2.0 0,4 0,40 0,6 Légk.
Osszesem: 0,6
Bontott tormelék elszallitasa (Lazitds:1,34) 0.9
Tormelékszallitas 0,9 Im3
Burkolat bontis:
Betonlap bontis 2
Murva teries leszedés 1m
Burkolat helyredllitis
Betonlap helyrealiitas m
Murva terités helyreallitis 1m
Ideiglenes melléklétesitmények
¥ Biztonsagi védokorlat épités-bontas 16 fm
* Veszélyt jelz rabla fel és leszerelése megléva oszlopra 4 db
¥ Ialszlkas terelGtabla clhelyezése ¢s bontdsa mobil oszloppal (50051000 mm-cs) 2db
* Sarga villogd dinamikus jelz6limpa clhelyezése és bontasa 2 db
#* Kézit jelzotibla oszlopanak elhelyezése és bontasa foldmunkaval 2 db
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Ellenérizte: ..... S K
Kopacsy Balhzs




