
Budapest XVI. Ker. Aradi u. - Szilaspatak keresztezése, gázvezeték kiváltás

Elosztóhálózat alépítményi munkái

anyagköltség díj anyagköllség dij
Ab-038 Csőhíd pillér, vasalt beton szerkezet 

bontása.
0,6 m3 -             -             

Ab-039 Murva leszedése, ,mozgatása 
depóniába újra felhasználásra.

1 m3 -             -             

Ab-020 Beton vagy bazaltbeton járdalap 
gyephézagos betonelemek bontása 
homokos kavicságyazattal

2 m3 -             -             

Ab-033 Építési törmelék elszállítás lerakóhelyre, 
lerakóhelyi díjial 15-20 km távolságra

0,9 m3 -             -             

Af-018 Munkaárok földkitermelése 
közművesített területen kézi erővel, 
bármely konzisztenciájú talajban dúcolás 
nélkül 2 m2 szelvényig l-IV. 
talajosztályban

1 m3 -             -             

Af-022 Munkaárok földküermelése 
közművesített területen kézi erővel, 
bármely konzisztenciájú talajban dúcolt 
árokból 3 m szélességig 2 m mélységig l-
IV, talajosztályban

25 m3 -             -             

Af-023 Munkaárok földkitermelése közmű 
nélküli területen gépi erővel, bármely 
konzisztenciájú l-IV o. talajban dúcolás 
nélkül 3 m2 szelvényig

2 m3 -             -             

Af-027 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel kézi erővel, az anyag 
súlypontja karoláson belül a vezeték 
felett és mellett 50 cm vlg-ig, hozott 
bányahomokból

8 m3 -             -             

Af-029 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel kézi erővel, az anyag 
súlypontja karoláson belül a vezetéket 
környező 50 cm túli szelvényben I-IV. o. 
talajból

20 m3 -             -             

Af-035 Tömörítés bármely tömörilésí 
talajosztályban kis felületen Tr. 95%

20 m3 -             -             

Af-036 Tömörítés vezeték felett és mellett, 
bármely lömöritési talajosztályban Tr. 
85%

8 m3 -             -             

Af-039 Tükör készítés tömörítés nélkül, gépi 
erővel kiegészítő kézi munkával sík 
felületen l-IV. o. talajban

16 m2 -             -             

Af-041 Fejtelt föld felrakása szállílóeszközre 
géppel l-IV. o. talajban

8 m3 -             -             

Af-058 Föld elszállítás lerakóhelyi díjjal 15-20 
km

8 m3 -             -             

Ad-005 Akna dúcolás és bontása 5 m mélységig 
10 m2 alapterületig

28 m2 -             -             

Ah-023 Vezelékfekletés utáni helyreállítás alapra 
fektetve, betonlapokból bontott anyagból

2 m2 -             -             

Ah-027/M Vezeléktektelés utáni helyreállítás 
murvából, a leszedett és depóniában 
tárolt helyszíni anyagból.

1 m3 -             -             

Ai-001 Biztonsági védőkorlát építés-bontás 16 fm -             -             

összesen: -             -             

Tétel áraszám megnevezés mennyiség egység Egységre juló
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Elosztóhálózat feiépitményl munkák

Fp-005 PE cső szerelés tokos hegeszléssel. 
100/G SDR.11.      dn 90

8 fm -             -             

Fp-005/M PE cső szerelés tokos hegesztéssel, 
irányított fúrással. 100/G SDR. 11. dn 90

42 fm -             -             

Fp-036 PE lokos ív szerelése hegesztéssel dn 
90, 45 fokos iv

4 db -             -             

Fp-030 PE tokos csövéglezáró dn 63 1 db -             -             
Fp-043 PE szűkítőidom szerelése   dn 90/63 1 db -             -             
Fp-046 Elgef karmantyú szerelése dn 90 1 db -             -             
Fp-047 Hólyagozó elektrofitting lefúvatáshoz dn 

90/63
1 db -             -             

Fp-055 PE tokos csövéglezáró dn 110 1 db -             -             
Fp-056 Szűkítőídom szerelése hegesztéssel dn 

110/90
1 db -             -             

Fb-003/M Hegesztett, szabadon szerelt acél csőhíd 
bontása idomokkal, szerelvényekkel 
együtt, a bontott csővezeték 
elszállításával, DN 100

17 fm -             -             

Fv-034 Nyomvonaljelző sárga műanyag szalag 
elhelyezése cső fölé.

8 fm -             -             

Fny-001 Gázvezeték szakaszos és hálózati 
tömörségi nyomáspróbája DN 100-íg

50 fm -             -             

összesen: -             -             

Elosztóvezetéki leágazások felépítményi munkái

Fp-003 PE cső szerelés tokos hegesziéssel. 
100/G SDR.11.      dn 63

1 fm -             -             

Fp-023 PE tokos iv szerelése, dn 63, 90 fok 1 db -             -             
Fp-029 PE tokos nyeregidom szerelése, dn 63 1 db -             -             
Fp-030 PE tokos csővéglezáró dn 63 1 db -             -             
Fv-034 Nyomvonaljelző sárga műanyag szalag 

elhelyezése cső fölé.
1 fm -             -             

Fny-001 Gázvezeték szakaszos és hálózati 
tömörségi nyomáspróbája DN 100-ig

1 fm -             -             

összesen: -             -             

Rákötés, gázaláhelyezés 1 db -             -             

Kartográfiai bemérés 1 db -             -             

Műszaki vizsgálat 1 db -             -             

Anyagköltség 
[Ft]

Díj [Ft]

-              -             
-              -             
-              -             
-              -             
-              -             
-              -             

-              -             
-             Nettó összesen:

Rákötés, gázaláhelyezés
Kartográfiai bemérés
Műszaki vizsgálat

Összesen:

Eiosztóvezelékí leágazás felépítmény

Összesítés
Munkanemek
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