

Budapest XVI. Ker. Aradi u. - Szilaspaták keresztezése, gázvezeték kiváltás

Elosztóhálózat alépitményi munkái

szám	megnevezés	mennyiség	egység	Egységre jutó anyagköltség díj		Tétel ára anyagköltség díj	
Ab-038	Csőhid pillér, vasalt beton szerkezet bontása.	0,6	m3			-	-
Ab-039	Murva leszedése, mozgatása depóniába újra felhasználásra.	1	m3			-	-
Ab-020	Beton vagy bazaltbeton járdalap gyphezagos betonelemek bontása homokos kavicsagyazattal	2	m3			-	-
Ab-033	Építési törmelék elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 15-20 km távolságra	0,9	m3			-	-
Af-018	Munkaárok földkitermelése közművesített területen kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban dúcolás nélkül 2 m2 szelvényig I-IV. talajosztályban	1	m3			-	-
Af-022	Munkaárok földkitermelése közművesített területen kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban dúcolt árokból 3 m szélességig 2 m mélységig I-IV, talajosztályban	25	m3			-	-
Af-023	Munkaárok földkitermelése közmű nélküli területen gépi erővel, bármely konszisztenciájú I-IV o. talajban dúcolás nélkül 3 m2 szelvényig	2	m3			-	-
Af-027	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokból tömörítés nélkül, réteges elterítéssel kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték felett és mellett 50 cm vlg-ig, hozott bányahomokból	8	m3			-	-
Af-029	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokból tömörítés nélkül, réteges elterítéssel kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a vezeték környező 50 cm túli szelvényben I-IV. o. talajból	20	m3			-	-
Af-035	Tömörítés bármely tömörítési talajosztályban kis felületen Tr. 95%	20	m3			-	-
Af-036	Tömörítés vezeték felett és mellett, bármely tömörítési talajosztályban Tr. 85%	8	m3			-	-
Af-039	Tükrör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen I-IV. o. talajban	16	m2			-	-
Af-041	Fejtelt föld felrakása szállítóeszközre géppel I-IV. o. talajban	8	m3			-	-
Af-058	Föld elszállítás lerakóhelyi díjjal 15-20 km	8	m3			-	-
Ad-005	Akna dúcolás és bontása 5 m mélységig 10 m2 alapterületig	28	m2			-	-
Ah-023	Vezelékfektetés utáni helyreállítás alapra fektetve, betonlapokból bontott anyagból	2	m2			-	-
Ah-027/M	Vezelékfektetés utáni helyreállítás murvából, a leszedett és depóniában tárolt helyszíni anyagból.	1	m3			-	-
Ai-001	Biztonsági védőkorlát építés-bontás	16	fm			-	-
összesen:						-	-

Elosztóhálózat felépítményi munkák

Fp-005	PE cső szerelés tokos hegesztéssel. 100/G SDR.11. dn 90	8	fm	-	-
Fp-005/M	PE cső szerelés tokos hegesztéssel, irányított fúrással. 100/G SDR. 11. dn 90	42	fm	-	-
Fp-036	PE lokos ív szerelése hegesztéssel dn 90, 45 fokos ív	4	db	-	-
Fp-030	PE tokos csővéglezáró dn 63	1	db	-	-
Fp-043	PE szűkítőidom szerelése dn 90/63	1	db	-	-
Fp-046	Elgef karmantyú szerelése dn 90	1	db	-	-
Fp-047	Hólyagozó elektrofitting lefúvatáshoz dn 90/63	1	db	-	-
Fp-055	PE tokos csővéglezáró dn 110	1	db	-	-
Fp-056	Szűkítőidom szerelése hegesztéssel dn 110/90	1	db	-	-
Fb-003/M	Hegesztett, szabadon szerelt acél csőhíd bontása idomokkal, szerelvényekkel együtt, a bontott csővezeték elszállításával, DN 100	17	fm	-	-
Fv-034	Nyomvonaljelző sárga műanyag szalag elhelyezése cső fölé.	8	fm	-	-
Fny-001	Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörési nyomáspróbája DN 100-ig	50	fm	-	-
összesen:				-	-

Elosztóvezetési leágazások felépítményi munkái

Fp-003	PE cső szerelés tokos hegesztéssel. 100/G SDR.11. dn 63	1	fm	-	-
Fp-023	PE tokos ív szerelése, dn 63, 90 fok	1	db	-	-
Fp-029	PE tokos nyeregidom szerelése, dn 63	1	db	-	-
Fp-030	PE tokos csővéglezáró dn 63	1	db	-	-
Fv-034	Nyomvonaljelző sárga műanyag szalag elhelyezése cső fölé.	1	fm	-	-
Fny-001	Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörési nyomáspróbája DN 100-ig	1	fm	-	-
összesen:				-	-

Rákötés, gázaláhelyezés 1 db - -

Kartográfiai bemérés 1 db - -

Műszaki vizsgálat 1 db - -

Összesítés

Munkanemek	Anyagköltség [Ft]	Díj [Ft]
Elosztóhálózat alépítmény	-	-
Elosztóhálózat felépítmény	-	-
Elosztóvezetési leágazás felépítmény	-	-
Rákötés, gázaláhelyezés	-	-
Kartográfiai bemérés	-	-
Műszaki vizsgálat	-	-
Összesen:	-	-
Nettó összesen:		-