

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

| | |
|--|---------------------------|
| Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat | |
| Postai cím: Havashalom u. 43. | |
| Város: Budapest | Postai irányítószám: 1163 |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

| |
|---|
| II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Budapest XVI. kerületi közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok (2) |
|---|

II.2) A közbeszerzés mennyisége

| |
|--|
| II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Budapest XVI. kerületi közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok (2) az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none">- A Műszaki leírásban felsorolt területek és útszakaszok kerékpárosbarát átalakításához szükséges, kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges jogerős engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése, különösen:<ul style="list-style-type: none">- Minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (útépítési, forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, jelzőberendezés és jelzéstechikai terv, zöldterületrendezési és fakivágási-pótlási terv, stb.) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni.- Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírást.- Valamennyi rész tervezése meg kell, hogy feleljen a "KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE" (ÚT 2-1.203:2010) c. műszaki előírásoknak, valamint a megrendelő műszaki előírásában részletezett követelményeknek és az NFM Kerékpáros Koordinációs Főosztály elfogadó tanúsítványában előírtaknak. |
| 2. rész: Veres Péter úton MÁV-HÉV vasúti pálya keresztezések tervezése: <ul style="list-style-type: none">- 4 db: Jókai Mór utcánál, Rózsalevél utcánál, Műkö utcánál, Fuvallat utcánál biztonságos kerékpáros átvezetés kialakítása- meglévő gyalogos keresztezések átalakításával- fénysorompós kialakítással- útsatlakozással |

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

| |
|--|
| IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 3. rész XVII. fejezet |
| IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. § alapján indított eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 113. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával. |

IV.2) Adminisztratív információk

| |
|---|
| IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ² A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] / S [] [] [] - [] [] [] [] [] [] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] [] / [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám) |
| IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² 2017.10.05. |

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

| | |
|--|---------------------------|
| V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹ | |
| Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. | |
| Postai cím: Dombóvári út 17-19. | |
| Város: Budapest | Postai irányítószám: 1117 |

V.2) A szerződés teljesítése

| |
|---|
| V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem |
| V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.12.02. |
| V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.12.11. |
| V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 7.850.000,- Pénznem: HUF |

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

| |
|--|
| A közbeszerzési eljárás során kötött szerződés eredményeként átvett tervek alapján a kivitelezés a Műkő utcánál megkezdődött. A munkaterület átadása során derült ki, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan engedélyezési hiányosságok vannak. Ezen hiányosságok pótlását a tervező vállalta, folyamatban van (2021.02.23.). |
|--|