



Jegyzőkönyv

Készül: a Szakmai Bíráló Bizottság 2018. április 20-án, 09.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: „*Budapest XVI. kerület, Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése 2. ütem*” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok borítékolt bontása

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az 5% tartalékkeret nélkül:

1. rész: 24.104.887,- Ft.

2. rész: 20.483.155,- Ft

Az ajánlatok beérkezési határidejéig 2 Ajánlattevő adta le ajánlatát az Ügyfélszolgálati Irodára. Megkezdjük a borítékok bontását.

Első boríték:

Az Euroinvest Group Kft. (1163 Budapest, Lombos u. 29-31.) a borítékban található levél tanúsága szerint nem kíván ajánlatot beadni jelen közbeszerzési eljárásban.

Második boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
székhelye: 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10.

1. rész: Nógrádverőce utcában 2 darab, téglapavilon építése.

1. Ajánlati ár: Nettó 67.556.808,- Ft

2. A jótállás időtartama alatt keletkező, garanciális hiba javításának megkezdése a hibabejelentéstől számítva (minimum 1 naptári nap-maximum 8 naptári nap): 5 naptári nap.

3. Jótállás vállalt időtartama (minimum 24 hónap): 36 hónap

2. rész: Sarjú utcában lévő tanya épület felújítása és kerti konyha építése.


1. Ajánlati ár: Nettó 72.889.945,- Ft.


2. A jótállás időtartama alatt keletkező, garanciális hiba javításának megkezdése a hibabejelentéstől számítva (minimum 1 naptári nap-maximum 8 naptári nap): 5 naptári nap.

3. Jótállás vállalt időtartama (minimum 24 hónap): 36 hónap

K.m.f.


dr. Kiss Melinda
SzBB tag


Furdan Mária
SzBB tag


dr. Mocsáry Mónika
SzBB tag

