



Feladó Raktár

Jegyzőkönyv

Készül: a Szakmai Bíráló Bizottság 2018. április 25-én, 11.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Tárgy: „Budapest XVI. kerület, Szérű utca burkolat-felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok borítékolt bontása

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az 5% tartalékkeret nélkül:

nettó 41.218.723,- Ft

Az ajánlatok beérkezési határidejéig 3 Ajánlattevő adta le ajánlatát az Ügyfélszolgálati Irodára. Megkezdjük a borítékok bontását.

Első boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány két kötetben és 2 CD

Ajánlattevő neve: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 63.592.166,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Második boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.
1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: „MÉLYKÖZÉP” Kft. és HAN.TIK Építőipari Kft. közös ajánlattevők
székhelye: Mélyközép Kft. 1215 Bp., Vasas u. 14.

HAN.TIK Építőipari Kft. 1213 Bp., Damjanich J. út 123.

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 66.940.710,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 órás folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Harmadik boríték: Felirat rendben, csomagolás zárt és sértetlen, bonthatatlan kötés rendben.

1 papír alapú példány és 1 CD

Ajánlattevő neve: ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

székhelye: 1164 Budapest, Fenókö u. 2/b.

1. szempont: Ajánlati ár: Nettó 59.529.245,- Ft

2. szempont: A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt: két héttel az építés megkezdése előtt, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel, ezen felül a teljes lezárások előtt 3 nappal, postaládába tett, ingatlanonkénti értesítéssel.

3. szempont: Lakossági panaszok fogadása és dokumentálása az építés ideje alatt: 24 óras folyamatos panaszfogadás biztosítása munkanapokon és munkaszüneti napokon is.

4. szempont: Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően: munkaidőben két órán belül, munkaidőn túl 12 órán belül.

Ezzel a Szakmai Bíráló Bizottság befejezte ülését.

Ülés befejezve, jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 07 perckor.

K.m.f.


Furdan Mária
SzBB tag


Katáné Pergel Ágnes
SzBB tag


dr. Kiss Melinda
SzBB tag

