
A.  Előkészítő  munkák
Tétel:

1.

Burkolatok bontása, beton szerkezetek bontása

a csatlakozó útburkolatok szélének vágásával,

kézi erővel, légkalapáccsal. 160,3 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

2. Bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel 160,3 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

3. Aszfalt burkolat marása 4 cm vastagságban 76,5 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

4. Lemart aszfalt felrakása szállítóeszközre géppel 3,1 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

5. Süllyesztett szegély bontása 43 m Ft/ m Ft/ m 0 Ft/ 0 Ft/

6. Törmelék közúti szállítása lerakóhelyre, lerakással 167,7 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

0 0

B.  Alépítményi  munkák
Tétel:

7.

Földkitermelés bevágásban gépi erővel,

18%-os terephajlásig, I.-IV. oszt. talajban, depóniába 

szállítással :  50,0 m-ig. 61,6 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

8. Humuszleszedés (15 cm vastagságban) 220 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

9.
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel

(útpálya 432,5 m2) sík felületen talajosztály :  I – IV. 432,5 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

10.

Talajjavító/fagyvédő réteg készítése

homokos kavicsból (bányakavicsból) 20 cm vastagságban. 

Útpálya: 432,5 m2 alatt 86,5 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

11.
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy 

felületen, talajjavító réteg tömörségi fok Trg 95 % 130 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

12.
Deponált föld felrakása szállítóeszközre, géppel (talajosztály 

: I.- IV.) elszállítása a végleges depóniahelyre 61,6 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

0 0

XVI. ker. Sarjú utcai Közösségi Tanya bekötőút felújítása 
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C.  Felépítményi  és  befejező  munkák
Tétel:

13.

Süllyesztett szegély készítése, C10-32/FN  min. beton 

alapgerendán, hézagolással, 40x20x15 cm-es előre gyártott 

beton szegélykőből. 245 m Ft/ m Ft/ m 0 Ft/ 0 Ft/

14.

AC 11 kopó jelű  hengerelt aszfalt kopóréteg készítése

4,0 cm vastagságban

(útpálya:432,5 m2 + 76,5 m2 marás) 20,4 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

15.

AC 11 kötő jelű  hengerelt aszfalt kötőréteg készítése

4,0 cm vastagságban

(útpálya:432,5 m2) 17,3 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

16.

Útalap készítése,  15 cm  CKt , felületén   0,80 kg/m2 

bitumen emulziós permetezéssel.

(útpálya 432,5 m2) 64,9 m3 Ft/ m3 Ft/ m3 0 Ft/ 0 Ft/

17.
10,0 cm vtg. humuszos termőföld terítés vásárolt anyagból, 

füvesítés készítése fűmagvetéssel 210 m2 Ft/ m2 Ft/ m2 0 Ft/ 0 Ft/

18. Árokmeder rendezés 10 m Ft/ m Ft/ m 0 Ft/ 0 Ft/

19. Közmű aknafedlapok, szerelvények szintbe helyezése 1 db Ft/ db Ft/ db Ft/ Ft/

0 0
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