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Halozat létesitési megallapodas

1. Szerz6dé felek adatai

1.1. Elosztoi engedélyes adatai

Elosztéi engedélyes neve:

ELMU Hal6zati Kft.

Cime:

1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

Kapcsolattarté személy neve

(szerz6dést érints kérdésekben): Ferenczi Gy6z6 Modzes Telefonsz.: |06-1-238-1589
Kapcsolattarté e-mail: gyozo.ferenczi@elmu.hu Fax szam: [06-1-238-2815
Kapcsolattarté személy neve P " .

(beruhazést érintd kérdésekben): Vajayné Kiss Emdke Telefonsz.: |06-1-238-3122
Kapcsolattarto e-mail: emoke.kiss@elmu.hu Fax szam: |06-1-238-3350

Kapcsolattarto cime:

1393 Budapest 62. Pf. 511.

Szamlavezetd pénzintézet neve:

MKB Bank

Pénzintézeti szamlaszama:

10300002-10295614-49020018

Cégjegyzék szama:

01-09-874142

Adoészama:

13804983-2-44

Statisztikai azonosit6 szama:

13804983-3513-113-01

1.2. Igényl6 adatai

Igénybejelentd neve:

Bp. F6v. XVI. Ker. Onkormanyzat

Cime:

1163 Budapest XVI. ker., Havashalom u. 43.

Addszama/cégiegvzék szama:

15735791-2-42 /

Statisztikai azonosité szama:

15735791-8411-321-01

Kapcsolattarto személy neve:

Furdan Maria

Telefonsz.:

06-1-411-16-74

Kapcsolattarto e-mail cime:

furdan@bp16.hu

Telefax:

Szamlavezetd pénzintézet neve:

OTP Bank

Pénzintézeti szamlaszama:

11784009-15516006-00000000

2. SzerzGdés targya

Az Elosztoi engedélyes villalja, hogy a szerz8désben megnevezett felhasznélasi helyen az Igénylé altal
meghatérozott rendelkezésre 3all6 teljesitmény biztositasanak el6feltételeit az aldbbi pontokban
részletezett miiszaki és gazdasagi feltételek mellett megteremti.

Jelen szerzédés keretében az Elosztoi engedélyes az Igényld altal a 4. pontban megjeldlt felhaszndlasi
helyen a vételezésre vagy betaplalasra igényelt rendelkezésre all6 teljesitmény igénybevételéhez
sziilkséges haldzatfejlesztést elvégzi az 5. pontban lévé dij ellenében.

3. A fejlesztés megvaldsitasanak hatarideje

Az Eloszt6i engedélyes a rendelkezésre allas feltételeinek megteremtését
2019.04.30-ig

véllalja az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:
* amennyiben a sziikséges engedélyek 2019.02.28-ig az Elosztéi engedélyes rendelkezésére

allnak,

¢ jlletékes dnkormanyzat a kozteriilet igénybevételére sz616 megallapodast alairta,
¢ |génylS az 5. pontban irt Osszeget az ott irt itemezés szerint megfizette,

* |génylS a megfelel6 mindségii és biztonsagos munkavégzéshez sziikséges munkateriiletet
2019.02.28-ig az Eloszt6i engedélyes részére atadta.
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4. A csatlakozas jellemzGi

Felhasznalasi hely megnevezése: Budapest XVI. ker., Nogradverdce Ut hrsz: 118624,

A villamosenergia-igény részletezése:

Meglévs rendelkezésre 4ll6 teljesitmény:
0A
Igényelt teljesitmény:

1. csatlakozasi pont
szolgéltatas, 1 x (32 + 32 + 32) A, kisfesziiltségli vételezésen

A felhasznaldsi hely villamosenergia-elldtdsanak érdekében, - a kiinduldsi ponttdl a csatlakozési pontig -
kozcélu halozatépitést kell végrehajtani az alabbiak szerint.

Sziikséges halozatfejlesztés:

Rdkoskeresztir alallomas Hév jelli vonaldanak
Négradverdce ut mellett lévé 44437 egyedi kulcsu
oszlopa

A Rakoskeresztur aldlloméas Hév jelli vonalanak Nogradveréce Gt mellett 1évs 44437 egyedi kulcst oszlopan
oszlopkapcsoldt kell elhelyezni.

Majd kozépfesziiltségii kabelt kell fektetni kb. 100m hosszban a NégradverSce Uton a targyi igény felé.

A kdbel végén BHTR allomast kell elhelyezni.

Innen kb. 25m-es kabeles csatlakozdval ellathato az igény.

A mérGhelyet a telekhataron vagy attél maximum 1m-re kérjiik elhelyezni.

Kiindulasi pont (halézatépités kezdSpontja):

Csatlakozd vezeték rendszerhasznalo fel6li

Csatlakozasi pont (tulajdoni hatér): végpontja/dramkotési pontja

Csatlakozas médja: KIF elosztoi tulajdonu kabeles csatlakozé

1A ettt g létesitendd transzformatorallomas kisfesziiltségi
Halézati leagazasi pont: , - 2 .
kapcsold berendezésének elmend kapcsai

Alkalmazott aramiités elleni védelem: TN - nullazas (KIF)

Az eloszt6i tulajdont berendezés igénylS teriiletén torténd elhelyezéséhez sziikség szerint vezetékjog,
illetve hasznalati jog jogutédokra is kiterjedd hataly( téritésmentes alapitdsa és ingatlan-nyilvantartdsi
bejegyzése sziikséges.
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5. Dijfizetés
5.1 Csatlakozasi dij

1. csatlakozasi pont

10/2016. (X1.14.)
Egységar ;::‘vneyz;tétg MEIiI;Ierrei:t(:elet Fizetend?d dij
kedvezmény

I Csatlakozasi alapdij 230400 Ft
a |KIF alapdij 3 600 Ft/A 96 A 32A 230400 Ft

Il.| |Kézcélu vezeték dij OFt
b |KOF féldkébel létesités 9 600 Ft/m 100 m 100 m OFt

Ill| |Csatlakozdvezeték dij 40 000 Ft
¢ |Foldkdabeles csatlakozévezeték 4 000 Ft/m 25m 15m 40000 Ft
Netté csatlakozasi dij (I. + Il. + 111.) 270 400 Ft
Csatlakozasi dij (bruttd) 343 408 Ft

A fizetend$ dijak meghatarozasandl a csatlakozast igényl6t megilleté 10/2016. (X1.14.) MEKH rendelet
szerinti dijkedvezményeket figyelembe vettiik, és a 15/2016. (XI.20.) MEKH rendelet (egyittesen
Rendeletek) szerint alkalmazhatd csatlakozasi alap-, kdzcéld-, és csatlakozd vezeték dijakkal kalkulaltunk a

fenti szamitasnal.

5.2 Csatlakozasi dijfizetés litemezése

Igénylének a Rendeletek alapjan szamitott csatlakozasi dijat, az egyedi kedvezmények figyelembe
vételével, az aldbbi itemezésben kell megfizetnie:

1. fizetési titem:

2. fizetési ttem:

34 341 .- Ft ( 27 040 ,- Ft + 27 % AFA), mely 2018.03.15 napjaig esedékes, és
ennek befizetése a tervezés és kivitelezés megkezdésének feltétele,

309 067 .- Ft ( 243 360 ,- Ft + 27 % AFA), mely 2018.11.30 napjaig esedékes, és
ennek befizetése a tervezés és kivitelezés megkezdésének feltétele,

A kivitelezés befejezését kovetSen az esetlegesen felmeriil§ kiilonbdzet az elszamolast kévet6 15.

napon esedékes.

Amennyiben az

elszamolas

eredményeképpen az

Igénylének fizetési

kotelezettsége keletkezne, annak igazolt megfizetése a felhasznalasi hely bekapcsolasanak feltétele.

Igénylének a fenti iitemezés szerint kell a csatlakozasi dijat az Elosztéi engedélyes MKB Bank
10300002-10295614-49020018 szaml bankszamldjara atutalassal vagy készpénz datutaldsi megbizassal
megfizetnie, az Elosztoi engedélyes tovabbi kiilén értesitése nélkil.
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5.3 Dijfizetés altalanos feltételei

Jelen szerz6dés szerinti fizetési kotelezettség akkor mindsil teljesitettnek, amikor az Igényl6 altal
fizetendd Hsszeg jovairdsra keriil az Elosztdi engedélyes fenti bankszamlajan.

Fizetéskor az dtutaldsi bizonylaton kérijiik feltiintetni jelen szerz6dés szamat!

A kivitelezés befejezését kdvetSen az Eloszti engedélyes a kozvetlen elosztéhaldzati fejlesztésként
létesitett berendezések tényleges mennyisége (és/vagy kivitelezési értéke) alapjan elszamolast készit.
Amennyiben az elszdmolas szerint az Igénybejelent§ altal fizetend§ csatlakozasi dij nagyobb, mint az
elézetesen megfizetett érték, akkor lgénylé koteles a fennmaradd részt az elszdmolds kézhezvételét
kévet6en 15 napon beliil az Elosztéi engedélyes dltal megkildott elszdmolas alapjan megfizetni. Az
elszamolds soran az Igénybejelents terhére megallapitott fizetési kotelezettség nem teljesitése a 8.2.
pontban irt kbvetkezményeket vonja maga utan.

Amennyiben az elszamolds szerint az Igénylé altal fizetendd csatlakozasi dij alacsonyabb, mint az
elzetesen megfizetett érték, akkor az Elosztéi engedélyes a kiilonbdzetet kamatmentesen, az
elszdmoldastdl szamitott 15 napon beliil visszautalja és a visszautalandé 6sszegrél jévairé szamlat allit ki és
kuld meg Igénybejelent6 részére.

Jelen megéllapodas keretében a megfizetett csatlakozdsi dij fejében megvaldsitott halézatfejlesztést
szerz6dé felek elfogadjék az igényelt teljesitmény mértékiinek, amibdl kdvetkez6en Ujabb energia igény
kielégitése kizardlag tovabbi csatlakozasi dij megfizetésével lehetséges.

Igénylé altal megfizetett csatlakozasi dij kizardlag az Igénybejelent6 altal kért teljesitmény biztositasdnak
ellenértékét tartalmazza, és semmilyen olyan tovabbi dijelemet nem tartalmaz, amely alapjan az Igényi6 a
10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet alapjén a késébb befizetett csatlakozasi dijakbdl visszatéritésre tarthatna
igényt.

Elosztéi engedélyes a fizetendd kdzcéli haldzat |étesitési, és csatlakozévezeték létesitési dij 5%-nal kisebb
mértéki valtozasarol kiilon értesitést nem kiild, az eltérés érvényesitése a kivitelezés befejezését kdvetd
elszamolasban torténik meg.

A szamlazas altalanos alapelvei:
¢ A fizetendd Gsszeget a jelen szerz6dés hatélybalépését (12. pont) kévetéen a fenti id6pontig az
Igényld koteles az Elosztoi engedélyes 1. pontban megjel6lt bankszamldjara megfizetni.
e A megfizetett csatlakozasi dijrol szamlat a pénzigyi teljesitést kovetSen allit ki az Elosztdi
engedélyes, amelyet a kidllitastdl szamitott 5 napon belll kild meg az Igénylé aital megadott
levelezési cimre.
e A szamla esedékességével, illet6leg a szamla benyujtasdnak teljesitettségével kapcsolatos
jogvitakban, valamint a fizetési kotelezettség késedelmes teljesitése tekintetében a Ptk. szabalyai
értelemszeriien iranyadoak.

6. Felek jogai és kotelezettségei
6.1 Igényl6 kételezettsége

Igénylé véllalja, hogy az 5. pontban részletezett csatlakozasi dijat az ott irt Gtemezésben és id6pontig
megfizeti.
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Igényl6nek a munka biztonsagos és megfeleld minGséghen torténé elvégzéséhez sziikséges akadalymentes
munkateriletet a 0 pont (végleges terepszint) kijelélésével a létesités megkezdésének feltételéiil szabott
mésodik fizetési Gitem idSpontjaig kell biztositania. Amennyiben az Igénybejelenté a munkateriiletet a 3.
pontban irt hatérid6ig nem tudja biztositani, arr6l a munka megkezdésének feltételéiil szabott fizetési
hataridé lejartaig irasban koteles értesiteni az Elosztéi engedélyest. Az id6pont moédositasardl jelen
szerzGdés irdsbeli modositasaban kell megallapodni.

- Ingatlandn a végleges terepszintet meghatarozza a munkateriilet atadasakor.

- A kompakt transzformator allomas elhelyezéséhez és kezeléséhez sziikséges kb. 5 x 4 m-es
teriiletet (a tervezés soran pontositandd) a ingatlanabdl kikeriti.

- A kdzcélu haldzat létesitésére alkalmas kozterileti utat (-és sdvot) a kivitelezés megkezdéséig
biztositja. A kozteriileti Gtnak minimum 6 m szélességben rendezettnek, gépkocsival és
munkagéppel jarhatonak kell lennie. Az Gt egyik oldalén tervezett 1 kV-os

6.2 Igényl6 joga

Az Igénylé a csatlakozési dij 5. pont szerinti megfizetésével jogot szerez az altala igényelt rendelkezésre
all6 teljesitmény igénybevételére a csatlakozasi pont kiépitését kévetSen.

Az Igényld altal az igénybejelentés sordn megadott csatlakozasi pontok esetén a csatlakozasi pontokig a
csatlakozd vezetékek tervezését Tarsasagunk jelen szerz6dés alapjan elvégzi. A kiépités azonban csak
abban az esetben torténik meg, ha az Igénybejelenté a fogyasztasmér6helyet kialakitotta. Amennyiben a
kdzcélt haldzat létesitésekor a csatlakozd vezeték megépitésének nincsenek meg a feltételei (csatlakozo
vezetéket nincs hova bekotni), akkor jelen szerzédés egyéb feltételeinek mindkét fél altali teljesitését
kévetSen a csatlakozé vezeték kiépitését az Igénylének kell kezdeményeznie az Elosztéi engedélyes
Ugyfélszolgalati Irodajan.

Az lgényl6 a csatlakozasi pont kiépitése utan, hatdlyos csatiakozasi szerzGdés birtokdban jogosult
villamosenergia-vasarlasi és haldzathasznalati szerzGdést kotni, ami a jogszerd
villamosenergia-felhasznélas eléfeltétele.

6.3 Az elosztéi engedélyes kotelezettsége

Az Elosztdi engedélyes jelen szerzddés szerinti halézatfejlesztés megvaldsitasdra irdnyuld kotelezettsége
csak akkor és csak olyan mértékben all be, amilyen mértékben az Igényld a fizetési és egyéb szerzGdéses
kotelezettségét teljesitette.

Az Elosztoi engedélyes kotelezettséget vallal arra, hogy halézatdt és azok kiegészité rendszereit olyan
mértékben fejleszti, hogy az Igényl6 altal kért teljesitmény a meghatarozott felhasznélasi helyen és idSben
rendelkezésre élljon, tovabba hogy az lIgénylé e halézatra az elGirdsoknak megfelel§en csatlakozhasson.

A szerz6dés 3. pontjaban vallalt megvaldsitasi hatarid6k csak abban az esetben tarthatdk, ha az
Igénybejelentd jelen szerz6dést 2018.03.15-ig, aldirva visszajuttatja az Elosztéi engedélyes részére.

Amennyiben a jogerds engedélyekkel rendelkezé tervek szerint megkezdett kivitelezés soran az Elosztéi
engedélyesnek fel nem réhat6 ok miatt a csatlakozas kialakitdsdnak a jogerds engedélyekkel rendelkez6
tervek alapjan kalkulalt varhatd kozcéla hdlézat létesités és/vagy csatlakozd vezeték létesités dija az 5.
pont szerint fizetendé értéket 5%-ndl nagyobb mértékben meghaladja, Elosztdi engedélyes errdl értesitést
kiild az lgénylé részére. Amennyiben Igényl6 az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll nem
jelez vissza, akkor Elosztdi engedélyes azt elfogadottnak tekinti.
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6.4 Az eloszt6i engedélyes joga

Amennyiben az Igényl6 az 5. pontban megjellt fizetési kotelezettségének az ott megjeldlt hatarid§ig nem
tesz eleget, Elosztéi engedélyes az esedékességi hataridé lejartat kdvets 15 napon beliil fizetési felszolitast
kild.

Amennyiben Igényl§ a fizetési felszblitas ellenére az esedékességt6l szamitott 30 napon belll fizetési
kotelezettségét nem teljesiti, gy Elosztoi engedélyes jogosult a szerzddéstdl elallni.

Az Elosztéi engedélyes kizardlagos joga és kotelezettsége a teljesitéshez sziikséges munka megszervezése,
a kivitelezéssel kapcsolatban utasitisok adasa. Az Elosztéi engedélyes a teljesitéshez jogosult harmadik
személyt igénybe venni.

Eloszt6i engedélyes a munka biztonsdgos megkezdéséhez és megfelelé mingségben torténd elvégzéséhez
sziikséges munkateriilet hidnya miatt a teljesitést megtagadhatja. A megfelelé munkateriilet hianya miatti
teljesités megtagadas esetén Igénylé koteles értesiteni Elosztoi engedélyest a megfelel6 munkateriilet
rendelkezésre allasardl.

7. A szerz8dés modositdsa, megsziinése, megsziintetése

Amennyiben e szerz6désben rogzitett csatlakozasi pontot, a rendelkezésre allé teljesitményt vagy a
rendelkezésre allas feltételeit Igényl6 modositani kivanja, Ggy jelen szerz6dés irasbeli moédositdsa
sziikséges a felek k6z6s megegyezésével.

Amennyiben a jogerds engedélyekkel rendelkezd tervek alapjan az Elosztéi engedélyesnek fel nem réhato
ok miatt a csatlakozas kialakitdsanak a vezetékjogi engedélyezésre beadott tervek alapjan kalkuldlt varhaté
kozcélu halézat létesités és/vagy csatlakozo vezeték létesités dija az 5. pont szerint fizetend6 értéket
meghaladja, a Felek jelen megallapodast médositjak a fizetend6 dsszeg és a fizetési litemek tekintetében.

Abban az esetben, ha az Igényl6 az Elosztéi engedélyes el6z6 bekezdésben irt mddositasi
kezdeményezésére 15 napon beliil irdasban nem valaszol, Elosztéi engedélyes jogosult a szerz§déstdl
elalini.

Szerz6d6 felek a szerzGdést k6zos megegyezéssel irdsban barmikor médosithatjak.

IS
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7.1. A Szerz6dés megsziinése és megsziintetése

A szerzGédést az Igényl6 30 napos felmondasi idGvel barmikor irasban felmondhatja, illetve a szerz6dést
felek k6zos megegyezéssel barmikor megsziintethetik.
A szerz6dés megsziinésének id6pontjaig felmerilt koltségekkel a Felek kotelesek egymds felé elszdmolni.

Amennyiben az Elosztéi engedélyes a teljesitéséhez sziikséges hatdsagi engedélyt nem kapja meg és
emiatt a teljesités meghilsul, ugy jelen szerzédés hatalyat veszti, és az Elosztéi engedélyes az Igénylé altal
az 5. pontban megfizetett Gsszeget kamatmentesen, a lehetetleniilés id6pontjaig felmeriilt koltségeket
(pld. tervezés, adategyeztetés koltségei) levonva visszafizetni koteles. Ha a szerz6désben vallalt
kotelezettséget az Elosztéi engedélyes a hatdsagi engedélyek rendelkezésre alldsanak hidanya miatt, vagy a
kozterlilet igénybevételére kétend6 megallapodas alairasanak hidnya miatt (amely neki fel nem réhato
okra visszavezethet6en kdvetezett be) nem tudja teljesiteni, Ugy az Igényld a szerz8déssel kapcsolatos
koltségeit és kdrat maga viseli.

Amennyiben az Igényl6nek felréhaté okbdl a teljesités meghitsul, Ugy a jelen szerz6dés hatalyat veszti, és
az eloszt6éi engedélyes az Igénylé altal az 5. pontban megfizetett Gsszeget kamatmentesen, a
lehetetleniilés id6pontjdig felmeriilt koltségeket (pl. tervezés, adategyeztetés koltségei) levonva,
visszafizetni koteles. Amennyiben a szerz6désben vallalt kdtelezettséget az igénylé neki fel nem réhaté ok
miatt nem tudja teljesiteni, ugy az a szerz6déssel kapcsolatos koltségeit és karat maga viseli.

Amennyiben elosztéi engedélyes a megfeleld munkateriilet hidanya, vagy késedelmes atadasa miatt
tagadta meg a teljesités megkezdését, és a megtagadastol szamitott 30 napon beldl Igénylé nem értesiti
arrél, hogy a teriilet a munka megkezdésére alkalmas, Elosztdi engedélyes jogosult a szerz6déstél elalini,
és kdranak megtéritését kdvetelni.

lelen szerz6dést felek k6z6s megegyezéssel barmikor megsziintethetik, de a megsziinés id6pontjaig
elvégzett teljesitésekkel el kell szamolniuk.

Amennyiben a szerz8dés a jelen szerzG6désben foglaltak szerint megsziintetésre keriil és az emiatt
felmeriilt karanak megtéritését az Elosztéi engedélyes igényli, azt az Igénylé kartalanitasként, altalanos
forgalmi adéval novelten koteles megfizetni.

Amennyiben a kivitelezés megkezdésének feltételei az Igénylének felr6hatoan, vagy az Elosztoi engedélyes
miikodési korén kival allé okbdl nem teljesiiinének, az Elosztéi engedélyes a rendelkezésre dllas
feltételeinek megteremtését a jogerGs engedélyek rendelkezésre dallasa esetén jelen szerzGdés
maédositasaban irt idGpontra villalja.

8. Szerzédésszegés és jogkovetkezményei
8.1 Szerzddésszegés az Elosztoi engedélyes részérél

Az Elosztdi engedélyes szerzGdésszegést kovet el, amennyiben neki felréhatéan nem valdsitja meg a
haldzatfejlesztést a 4. pontban szereplé miszaki tartalommal a 3. pontban irt hataridére.

Az Elosztoi engedélyest nem terheli felel§sség a szamara fel nem réhaté okokbdl esetlegesen bekbvetkezd
hatarid6 csuszasok, igy kiilonosen:
* Szerz8dés aldirasanak csuszasa, amennyiben az, az Igénylének felr6hatoan kovetkezik be,
e az 5. pontban irt fizetési kotelezettség késedelmes teljesitése,
¢ a munka biztonsagos megkezdéséhez és megfelel6 mindséghen torténd elvégzéséhez sziikséges
munkatertilet hidnya miatti cslszas,
* hatdsagi engedélyezési eljaras elhizodasa,
e a kozteriilet igénybevételére kdtend6 megallapodas alairasanak elhizédasa amennyiben az az
Elosztéi engedélyesnek nem felréhatd,
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8.2 Szerzddésszegés az Igényld részérdl

Az Igényl6 szerz6désszegést kbvet el
» ha a csatlakozasi dijfizetési kotelezettségének nem, vagy késve tesz eleget,
e ha a munka biztonsdgos megkezdéséhez szilkséges megfeleld6 munkateriiletet az Elosztoi
engedélyesnek a sziikséges munkavégzésrél sz6l6 értesitésében megadott hataridGig nem biztositja,
¢ jelen szerz6désben foglalt egyéb kételezettségeit az ott leirt hataridGig nem teljesiti.

Igénylé késedelmes fizetés esetén a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot koteles megfizetni az
Elosztdi engedélyes részére.

Az Igényl6 tudomasul veszi, hogy az 5. pontban irt fizetési hataridSk elmulasztasa a teljesités csiszasat
vonja maga utan. Amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja, az Elosztéi engedélyes jogosult jelen
szerz&déstél elallni.

Abban az esetben, ha az Igényl6 az 5. pontban irt, csatlakozasi dijra vonatkozo elszamolas eredményeként,
terhére jelentkezd fizetési kotelezettség az elszamolasi értesitGben szerepl6 hatéaridig nem fizeti meg, Ggy
az Elosztoi engedélyes a felhasznaldsi hely bekapcsolasat a fizetési kotelezettség teljesitéséig megtagadia,
és a késedelmes fizetés utan késedelmi kamatot szamit fel.

9, Kartérités, karfelszamitas

A felek a szerzGdésszegéssel okozott igazolt, kdzvetlen kart kdtelesek a masik félnek a Ptk. szabalyai szerint
megtériteni.

A szerz6désszeg6 fél mentesiil a felelGsség aldl, ha bizonyitja, hogy a szerz6désszegést ellendrzési kdrén
kiviil esé, a szerz6déskotés idGpontjaban el6re nem lathato kériilmény okozta és nem volt elvdrhaté, hogy
a korulményt elkeriilje vagy a kart elharitsa. Nem kell a szerz6désszeg6 félnek megtériteni a kdrnak azt a
részét, amely abbdl szarmazott, hogy a masik fél a kdr megelGzése, elharitasa, illetéleg csdkkentése
érdekében nem ugy jart el, ahogy az az adott helyzetben altaldban elvarhaté.

Mentesiilési okok lehetnek pl.: természeti katasztrofak, vagy emberi cselekmények kéziil: haborq,
terrorcselekmény.

10. Vitas kérdések rendezése
A jelen SzerzGdésbdél eredé vitas kérdéseket a Felek elsé sorban targyaldsos Uton, egyeztetéssel probaljak

rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszer(i idén beliil nem vezet eredményre, a Felek barmelyike
jogosult birdsaghoz fordulni.
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11. Egyéb rendelkezések
A felek kotelesek egylittm(ikddni jelen szerzGdés céljainak megvaldsitasa érdekében.

Az Igénylé elfogadja, hogy az Elosztéi engedélyes, vagy megbizottja a teljesitéshez sziikséges esetben és
mértékben a Igényl6 ingatlanara belépjen, ott a teljesitéshez sziikséges munkalatokat végezzen. Az Igénylé
jelen szerzGdés alairasaval beleegyezését adja ahhoz, hogy ingatlanan az Elosztéi engedélyes vezetékjogot,
hasznalati jogot téritésmentesen létesitsen, illetve gyakoroljon a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges
mértékben és ez az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzésre keriiljon.

Az Eloszt6i engedélyes illetve meghatalmazottai az Igényl§ ingatlandra a kozcéli halézati elemek
Uzemeltetése és karbantartdsa céljabol beléphetnek, és azt hasznalhatjak, azzal a feltétellel, hogy ezzel a
térgyi ingatlanon megvaldsuld létesitmények mikodését a feltétleniil szitkséges mértéket meghaladé
mddon nem akadalyozzak.

A jelen szerz6dés keretében biztositott forrashél megvaldsulé minden eszkdz, mint a kézcélt elosztéd
halézat része teljes egészében az Elosztéi engedélyes tulajdonat képezi, azon Igényl6 semmilyen
tulajdonosi jogosultsagot nem szerez.

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a vis major idejével a szerzGdés teljesitésének hatarideje automatikusan
meghosszabbodik.

Az elosztéi engedélyes az Igényld személyes adatait az informaciés onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol sz6lé 2011. évi CXIl. Torvény rendelkezéseinek megfeleléen, a VET-ben és az
Elosztoi Uzletszabdlyzatban részletezett médon kezeli.

12. 2aré6 rendelkezések

A szerzGdésben foglaltakat szerz6d§ felek, elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t elfogadjak, és aladirdsukkal megerdsitik.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a villamos energiardl sz6l6 2007. évi LXXXVI. tdrvény
(VET), a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.), a villamos energiardl szélé 2007. évi
LXXXVI. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szélé 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, a
villamos energia rendszerhasznalati dijak, csatlakozasi dijak és kiilon dijak alkalmazasi szabalyairdl
[10/2016. (X1.14.) MEKH], és mértékérsl [15/2016. (X11.20.) MEKH] sz616 rendeletek elGirasai, az Ellatasi
Szabdlyzatok és az Elosztdi engedélyes Uzletszabalyzataban foglaltak az irdnyaddak.

Jelen szerz6dés a felek alairdsaval, az alairds napjan jon létre.

A szerz8dés hatdlya a mindkét fél altal alairt szerz6désnek az Elosztéi engedélyes altal torténé atvétele
idépontjaban all be.

Budapest, 2018. februdr 16. Pachppel ,2018. O3 . 2.3
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