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Csapadékviz elvezetés — Kiviteli Terv

A MUNKA TARGYA

Budapest Févaros XVI. keriilet Onkorméanyzata Budapest XVI. kerillet Erzsébet-liget Szinhaz kornyezetének
feldjitasat tervezte el.

Az Engedélyezési dokumentaciot a TYPOBOX Kft., mint Generaltervezd késziti el. A Vizi kzmlvekkel kapcsolatos
munkarészt a Generaltervez6 megbizasabdl, mint szaktervezé a GLS-AQUA Kft. készitette el.

A szinhaz kérnyezetének felljitasa keretében a szinhaz el6tti burkolt felllet, valamint a szinhaz tetSfeluletének
vizelvezetését szolgald vizelvezeté rendszer bdvitését iranyozta elé a 2017. marcius hénapban az Onkormanyzat
altal készitett Tervezési programban.

A kiviteli tervdokumentaci6 elkészitését megel6zéen 2017. augusztus hénapban Dontésel6készitd tanulmanyt
készitettlink. A tanulmanytervben szerepld, a Beruhazoval egyeztetett miiszaki megoldas kerdlt kiviteli tervezésre.

KIINDULASI ADATOK

Jelen tervdokumentacio elkészitéséhez az alabbi dokumentumok alltak rendelkezésre.

e Geodéziai felmérés

e Talajmechanikai szakvélemény

e K6zmi szakagi térképek

» Kapcsol6dé szakagi tervek

e Helyszini bejaras

e Beruhazdi tervegyeztetések 2017. julius — oktober hénap kozott

TALAIMECHANIKAI ADATOK ISMERTETESE

Megbiz6i adatszolgéaltatasként kapott talajmechanikai szakvélemény (T.A.U.P.E. Kift.,, 2017. februar hoénap)
szemelvényét az aldbbiakban ismertetjik.

A jelenlegi adatok alapjan a targyi terilet altalajviszony ai a kdvetkezéképpen irhatok le.
« A kis esésdi felszint borité 7-8 dm vastag barna, humuszos finomhomok  boritja, ami a faraskor at volt
fagyva.
Bp. XVI., Erzsébetligeti Szinaz, talmecha adatszolg. TAUPE tsz.: 3A/17 5

» Az elsé termett talaj a 4,9 m-es mélységig tartd, szirkéssarga, kavicsos homok , ami a terepszint alatti
3,4-4,6 m-es szint felett tdmor , alatta nagyon témor  allapotu volt.

A réteg fizikai jellemzdi.:

Szemeloszlasi paraméterei :

kavics : homok : iszap : agyag :

18-36 % 52-59 % 11-21% 1-2%

mértékadd szemcseatmérd: effektiv szemcseatméré : egyenlétlenségi mutato :
dm =0,1-0,26 mm d10 = 0,014-0,045 mm CU =10,1-24,2

» Belsd surlddasi szoég, kohézid és dsszenyomoddasi modulus :
¢* =32 -350 c*=0kPa ES* =20 - 35 Mpa

» Tomorithetdségi, fagyveszélyességi osztaly és vizvezets-képesség :
T-1X-1V-3

A szikkasztasos vizsgalat jegyzékdnyvei a kovetkezdk:
1F/2,2 m-en (tdmor rész)

t (min) sullyedés (cm) csé hossza (cm) h(t) (cm)
1 15 300 298,8
2 2,0 300 298,0
3 2,6 300 297,4
4 2,6 300 296,8
5 3,8 300 296,2
10 6,6 300 293,4
20 12,2 300 287,8
30 18,0 300 282,0
60 32,5 300 267,5
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90 51,0 300 249,0
Az adatsort kiértékelve a vizatereszté-képességi egyitthaté: k = 4,2x10-7 m/s, azaz 3,6 cm/d

A farasokban talajviz nem jelentkezett , atazottsagot nem észleltiink, sét a harantolt talajok kifejezetten
szaraznak voltak mindgsithetdék.: cementalt, finomhomokos homok: w = 4,3%, sziirkéssarga, kavicsos homok :
w = 3,3-3,6%

Osszefoglalas, javaslatok:

A farasi és mérési eredmények alapjan az aldbbi megallapitdsok tehetsk.:

« A telek altalaj adottsagairél elmondhat6, hogy a
o lejtds felszint borité "~1” m-nyi barna, humuszos, iszapos finomhomok
sem szikkasztasra sem alapozasra ergsen nem alkalmas.
0 Az 1F-beli cementalt, finomhomokos homok lencse szikkasztasra nem
alkalmas.
0 A 2™-4 m vastag, szirkéssarga, kavicsos homokos réteg, aminek tomor
része kdzepes, nagyon tdmor zénaja gyenge-kdzepes vizvezetd,
egyébként alapozasra javasolt talaj.
o A mélyebb furas a felszin alatti ~5 m-t4l jelentkezé, szikkasztasra erdsen
nem javasolt sziirke, finomhomokos iszap ban ért véget

« A teriileten torténd (esé)viz szikkasztasanak elvi (jogszabalyi) akadalya nincs, de meg kell jegyezni, hogy
egy szikkasztashoz azidedlis a k > 10® m/s érték lenne, mig itt a mért érték k = 0,7-6,7x1077 m/s volt.

A szikkasztas tervezésénél fokozott tekintettel kell lenni arra, hogy a 3150 m2-es tetéfellletrdl érkezs ~113
ma3-nyi vizet egyszerre nem lehet egyszerien elszikkasztani, hanem biztosan puffertarozé(ka)t kell majd
épiteni.

A tervezett szikkasztd blokk kornyezetében a Talajmechanikai szakvéleményben szereplé 1.sz. faras
talajrétegzédése a mértékado.

Amennyiben a kivitelezés sordn a munkaarokban, ille  tve munkagdddrben talajviz jelenne meg, a
munkalatokat azonnal le kell allitani. Az izemeltet 6t tervez 6t, beruhazoét értesiteni kell. A kialakult helyzet
ismeretében esetlegesen a Kivitelez  6nek viztelenitési tervet kell készitenie!

4. A MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezési terlletet a Budapest XVI. keriilet Erzsébet-ligetben talalhaté szinhaz épiilet kérnyezete alkotja. A
tervezési tertileten lizemel6é k6zmivek szakagi rajzait a kézm( szolgaltatok szakagi adattarabdl szereztiik be. A
kézm( szolgéaltatok adatszolgaltatdsanak helyességéért, a feltart allapottédl valé esetleges eltéréséért a Tervezd
semmilyen felelésséget nem vallal!
A szakagi nyilvantartasok alapjan a meglévé allapotot az alabbiakban szakaganként ismertetjiik.

Vizellatas

A szakagi nyilvantartas szerint a szinhaz épulet DNY-i homlokzatatol mintegy 31,0 m-re, illetve DK-i
homlokzatatél mintegy 14,5 m-re, mig EK-i homlokzatat6l mintegy 10,5 m-re DN150 goév. vizvezeték lizemel.

A szinh&z épulethez a DNY-i homlokzat felél a meglévé DN150 gov. vizvezetékrdl leagazé @80 mm-es, illetve
@25 mm-es viz bekotd vezeték éplt ki.

Géazellatas

A szakagi nyilvantartas szerint dn63 PE kisnyomasu gazvezeték épiilt ki a szinhaz épilet DNY-i homlokzata
elétt.

Szennyviz elvezetés

A szakagi nyilvantartas szerint a szinhaz épillet EK-i oldalan iizemelé D315 PVC szennyvizcsatornaba
csatlakoz6 @20 PVC bekdtécsatorna épult ki a szinhaz épulet iranyaban. A bekétécsatornahoz csatlakozva
@20 PVC-beton anyagl hazi szennyviz csatorna épllt ki a szinhaz épilet falsikjaval parhuzamos
nyomvonalon.
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Csapadékviz elvezetés

A tervezési terliletet Budapest XVI. kerilet Erzsébet-liget szinhaz épllet kdrnyezete alkotja. A szinhaz
épllet elétt burkolt felllet talalhatd, melynek vizelvezetése helyenként elhelyezett viznyeléaknakkal, illetve
racsos folyokakkal kerilt kialakitasra. A viznyel6k, racsos folyokak altal 6sszegydjtott csapadékviz a
viznyel6k kornyezetében talalhat6 szikkasztd aknakba keriil bevezetésre, majd elszikkasztasra.

A szinhaz éplilet tet6fellletén keletkezd csapadékviz a tet6levezetéseken keresztil egy-egy szikkasztd
aknaba kerll bevezetésre, majd elszikkasztasra.

Elektromos héal6zat

A szakagi nyilvantartas szerint szinhaz épilet kbrnyezetében a Szurmay Sandor fasornal, illetve a szinhaz
elétti burkolt feliletnél elhelyezett kandelaberek villamos energia ellatasahoz kozvilagitasi foldkabel hal6zat
épilt ki. A kozvilagitas hal6zata a szinhaz épiiletet kortilvevé kandelaberek nyomvonalaban talalhat6 az épilet
DNY-i, DK-i, EK-i homlokzataval kozel parhuzamos nyomvonalon.

Kisfesziiltségi elektromos foldkabel a szinhaz épiilet EK-i homlokzata elétt épiilt ki.

Hirk6zlés haldzata

A tervezési terlleten bellil a Magyar Telekom Nyrt. hirkozlési foldkabel halézata épiilt ki.

A meglévé kdzmivek adatait a kozmi-szolgaltatok szakagi nyilvantartasabdl szereztik be. Felhivjuk a figyelmet
arra, hogy a tervdokumentéaciéban szerepld meglévé kézmiivekre vonatkozé adatokkal (nyomvonal, mélység,
anyagmindség, mlszaki allapot) kapcsolatosan a Tervezé semminem( felel6sséget nem vallal.

Fentiekre valo hivatkozassal a kivitelezés megkezdé se elétt a keresztez 6, illetve kapcsolodd kézm (vek
pontos helyét méretét kutatdarkok Iétesitésével fel kell tarni. A feltaras eredményének ismeretébena  terv
esetleges madositasat el kell végezni, a kozm (i izemeltet 6t61 szakfelligyeletet kell kérni!

A meglév 6 allapotot a mellékelt M= 1: 250 ma. CS-02.sz. Hely szinrajz mutatja.
A TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE
A Beruhazéval egyeztetett vizelvezetési megoldas altalanos ismertetése:

A Szinhaz éplilet el6tti tervezett burkolt fellileten keletkezd felszini vizet a tervezett racsos folyokak gydijtik dssze.
A folyokak altal 6sszegyjtott csapadékviz a tervezett CS1-0 j. gravitacids csatornaba keriil bevezetésre. A CS1-
0 j. gravitaciés csatorna a vizet a tervezett szikkasztd blokk mitargyba vezeti. A szikkaszté blokkban az
Osszegydijtétt vizmennyiség elszikkasztasra keril. Megjegyezzilk, hogy beruhazéi kérésre a Szinhaz épilet
tet6fellletének mintegy 50%-an (DNY-i homlokzaton talalhaté ereszcsatornak altal levezetett mennyiség)
keletkez8 csapadékvizet a meglévé szikkaszté aknak felhasznalasaval a tervezett CS2-0 j, csatorna gydjti 6ssze,
majd vezeti be a CS1-0 j. csatornaba.

A szikkaszt6 blokk tulfoly6d vezetéke a tervezett CS3-0 j. csatorna. Ezen tulfolyd csatorna az esetleges tobblet
vizet a parkon belll kialakitott szikkasztd-vizelvezetd arokba vezeti.

Az aldbbiakban részletesen ismertetjik a tervezett miiszaki megoldast.
A SziNHAZ EPULET EL OTTI BURKOLT FELULET VIZELVEZETESENEK ISMERTETESE

A Szinhaz épilet el6tti tervezett burkolt fellleten keletkezé felszini vizet a tervezett racsos folyokak gydijtik
Ossze. A folyokak altal 6sszegyljtétt csapadékviz a tervezett CS1-0 j. gravitaciés csatornaba, illetve egy
szakaszon a CS2-0 j. csatornaba kerill bevezetésre. A CS1-0 j. gravitaciés csatorna a vizet a tervezett
szikkasztd blokk mitargyba vezeti. A CS2-0 j. csatorna a szikkaszt6 blokk el6tt a CS1-0 j. csatornaba
csatlakozik. A szikkaszté blokkban az Osszegydjtott vizmennyiség elszikkasztasra keriil. A Beruhazoéval
egyeztetve a megoldast a szikkasztd blokk tilfolyd vezetéke a tervezett CS3-0 j. csatorna. Ezen talfolyo
csatorna az esetleges tdbblet vizet a parkon belll kialakitott szikkaszto-vizelvezetd arokba vezeti.

5.1.1 CS1-0J. CSATORNA ISMERTETESE

A CS1-0 j. D400 PVC-U csébdl épiild csatorna a tervezett szikkaszt6d blokkba csatlakozik 144,96 mBf folyasi
fenékszinten. A becsatlakozasnal a rendezett terepszint 147,12 mBf. A becsatlakozast megel6zéen épil az
1.sz. tisztitbakna, melybe csatlakozik a CS2-0 j. csatorna 145,33 mBf folyasi fenékszinten. Az 1.sz.
tisztitdaknanal a rendezett terepszint 147,12 mBf, a kilép6 folyasi fenékszint pedig 144,98 mBf.
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5.1.2
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Az 1.sz. aknatdl iranytorés utan folytatdédik a tervezett csatorna nyomvonala a 2.sz. aknaig, majd innen az 5.sz
tisztitbaknaig, végaknaig iranytérés nélkil, a Szinhaz épilet falsikjaval kozel parhuzamos nyomvonalon épil a
csatorna. Az 2.-5.sz. tisztitbaknakba csatlakoznak a tervezett racsos folyokak D200 PVC-U csébél éplld
bekotécsatornai.

A tervezett CS1-0 j. D400 PVC-U cs6bél éplld csatorna I=5%. eséssel épil.

A tervezett csatorna helyszinrajzi elrendezését a m  ellékelt CS-02.sz. Helyszinrajz, mig magassagi
vonalvezetését a CS-03.sz. Hossz-szelvény mutatja.

A TERVEZETT RACSOS FOLYOKAK ISMERTETESE

A tervezési teriileten belil a Szinhaz épilet falsikjaval kbézel parhuzamos nyomvonalon a kapcsol6dé
Téajépitészeti tervvel egyeztetve 2 db racsos folyoka épil.

Mindkét racsos folydka a Beruhazéval egyeztetve Hauraton Faserfix Super 200 folyoka elemekbdl vagy azzal
miszakilag egyenérték(i elemekbdl épiil. A miszaki egyenértékiiséget a Kivitelezének kell igazolnia!

A racsos folyokak lefedése D400 terhelési osztalynak megfelel® racsozattal térténik.

Az egyes folyoka szakaszok végén a folyoka rendszer elemeként hordalékfogéval gyarilag felszerelt
bekdtéakna keril beépitésre. A bekdtéaknakbol egy-egy D200 PVC-U cs6bél épulé bekotécsatorna vezeti el
az dsszegyljtott vizet a tervezett CS1-0 j. csatornaba. A folyokak bekoétécsatornai egységesen 1=10%o. lejtéssel
épulnek.

A folyoka bekdtéaknakbol kilépd bekotdcsatorna a bekdtéaknanal 2x90°-os irdnytérést kdvetéen atlagosan -
1,20 m folyasi fenékszinten helyezkedik el a min. 1,0m-es csétakaras biztositadsa miatt, majd a 2 db KGB87,5"-
os idomot kdvetéen halad tovabb bekété csatorna a befogadd CS1-0 j. csatorna felé.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a helyszinrajz elrendezés szerinti a tervezett allapotnak megfeleléen a 2.sz.
folydka (sétany mellett épiilé folydka) bekdtécsatornai a rendelkezésre allé szakagi adatok alapjan) a meglévé
DN150 gov. vizvezetéket feliilrél keresztezik. A kivitelezés megkezdése elétt a meglévd vizvezeték pontos
mélységét, csétetdszintjét fel kell tarni. A feltaras eredményének ismeretében a terv esetleges médositasat el
kell végezni!

A domborzati viszonyok kovetkeztében, valamint a sétany mellett taldlhaté nagy torzsatmérgji fa
elhelyezkedése miatt a 2.sz. folyoka ,F6” jelli szakaszanak bekodt6csatorndja a 45"-0s vizszintes iranytorést
kovetéen a 10.sz. tisztitbaknaba csatlakozik. A 10.sz. aknabdl a bekotdcsatorna kdzvetlenil a szikkaszto
blokkba csatlakozik.

Az 1.sz. racsos folyoka ,F5” jell folyoka szakaszanak bekotécsatorngja a tervezett CS2-0 j. csatorna 9.sz.
tisztitbaknajaba csatlakozik.

A tervezett folyokak helyszinrajzi elrendezését a m  ellékelt CS-02.sz. Helyszinrajz mutatja. Az egyes
folydka szakaszok elemkiosztasat a mellékelt Konszi  gnéciés tablazat mutatja.

A TERVEZETT SZIKKASZTO BLOKK ISMERTETESE

A tervezett szikkasztd blokk a CS1-0 j. csatorna altal 6sszegydjtétt felszini vizet, azaz a Szinhaz éplilet el6tt
tervezett burkolt felileten keletkezd, illetve a Szinhaz éplilet DNY-i oldalan taldlhaté ereszcsatornak altal
0sszegydijtott, majd a CS2-0 j. csatorna altal elvezetett csapadékvizet fogadja, illetve szikkasztja el.

Havaria esetén a szikkaszté blokkba belépd, annak tarozé kapacitdsat meghaladé vizmennyiség a tervezett
CS3-0 j. D160 PVC-U tulfolyé vezetéken keresztil a Beruhazéval egyeztetett helyen kialakitasra kerdld
elvezet6-szikkaszto foldarokba kerll bevezetésre.

A szikkaszt6 blokk ACO STROMBRIXX elemekbdl vagy azzal mlszakilag egyenértéki{i elemekbdl (a miiszaki
egyenértékliséget a Kivitelezének kell igazolnia) épiil az alabbi miiszaki paraméterekkel:

« Alapterilet, befoglalé6 méret: 6,0x14,4m
. Blokk magassag: 3x0,6=1,8m
e Szintek szama: 3db
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. Karbantartd, ellen6rzé akna: 2db
e Munkaarok sikja: 143,41 mBf
e Szikkaszt6 blokk elhelyezési sikja: 143,61 mBf
« Vizoszlop magassag a tulfolyoéig: 1,35 m (144,96 mBf)
. Hasznos térfogat: Vh=6,0x 14,4 x 1,35 x 0,95 =110,8 m3

A szikkaszt6 blokk alsé (els6) szintje 20 cm vtg. homokos kavics agyazatra keril elhelyezésre. A szikkaszto
blokk teljes fellletén a rendszer részét képezé Opti-floor szlir6szdvettel keriil boritasra. Az egyes csatlakoz6
csatorndk a rendszer részét képezd csécsatlakozékkal (D160-D400 mm) csatlakoznak a szikkasztd blokkba. A
szikkasztd blokkban 2 db ellenérzé-karbantarté akna épil. A karbantartd aknak lefedése D400 terhelési
osztalynak megfeleld szell6zényilassal ellatott ov. fedlapokkal torténik. A fedlapokat betongallérral kell
beépiteni.

A kivitelezés soran a Gyart6 technolégiai el6irdsait maradéktalanul be kell tartani! Kapcsolattarté: ACO
Magyarorszag Bt., Dobos Istvan, +3630-311-7070, dobos.istvan@aco.hu .

A tervezett szikkasztd blokk helyszinrajzi elrendez ~ ését a mellékelt CS-02.sz. Helyszinrajz mutatja. A
szikkasztd blokk elemkiosztasat a mellékelt Konszig naciés tablazat mutatja. A szikkasztdé blokk
kialakitasat a CS-11.sz. rajz mutatja.

A CS3-0J. TULFOLYO CSATORNA ISMERTETESE

A CS3-0j. D160 PVC-U csdbdl épiilé szikkaszto blokk tilfolyd vezeték a szikkasztd blokkbdl indul 145,20 mBf
csatlakozasi szinten, majd fligg6leges 90”-0s iranytorést kdvetéen a vezeték 146,30 mBf folyasi fenékszintre
érkezik meg (felszallo 4g). Innen ismételt figgbleges 90°-os irdnytdrést kovetden a vezeték nyomvonala @30
b. védécsében felllrdl keresztezi a meglévé D150 gov. vizvezetéket, illetve alulrél keresztezi a meglévé Magyar
Telekom Nyrt. hirkdzlési féldkabelt.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a keresztezd kdzmlvek pontos helyét, méretét a kivitelezés megkezdése elétt
fel kell tarni! A feltaras eredmények ismeretében a terv esetleges modositasat el kell végezni!

A meglévd kdzmivek keresztezését kdvetd szakaszon iranytérések utan (45", 15" iranytérések kialakitasahoz
PVC KGB ividomok hasznéalhat6k) a vezeték a Beruhazoval egyeztetett helyen monolit kitorkol6 fejen keresztil
a tervezett szikkaszté foldarokba vezeti Havaria esetén az esetleges tobblet vizmennyiséget.

A CS5-0j. csatorna teljes hosszaban 1=5%. lejtéssel éplil.

A tervezett csatorna helyszinrajzi  elrendezését a mellékelt CS-02.sz. Helyszinrajz, mi g magassagi
vonalvezetését a CS-05.sz. Hossz-szelvény mutatja.

SZIKASZTO-ELVEZETO AROK ISMERTETESE

A tervezett CS3-0 |. tllfolyd vezeték Havaria esetén a kdzeledéedények elve alapjan a tervezett szikkaszto
blokkbdl a Beruhazoéval egyeztetett helyen éplilé szikkaszto-elvezet6-elosztd arokba csatlakozik. A kialakitasra
kertil6 szikkasztdé arokba a vezeték monolit beton kitorkold fejen keresztill csatlakozik. A szabad cs6vég
horganyzott racsozattal keriil lefedésre a vezetékbe valé bejutds meggatolasa végett. Az egyedi gyartasu
radcsozat a beton megszilardulasa utana diibelezéssel kertil rogzitésre.

A szikkaszto-elvezet6é arok aljan 15 cm vtg. kulé kavics réteg kertil elhelyezésre. Az arok rézsis feliileteit
gyepesitéssel kell biztositani az er6zi ellen.

A Havéria esetén miikodd szikkaszto arok hasznos kapacitasa:

Keresztszelvény teriilete: A=1,05m2
A szikkaszt6 arok hossza: L=24,1m
Téarozo6-szikkaszt6 kapacitas: V=AXxL=1,05x24,1=253m3

A tervezett arok helyszinrajzi elrendezését a mellé  kelt CS-02.sz. Helyszinrajz mutatja. Az arok és az
arokba valé bevezetés kialakitasat a CS-12.sz. rajz mutatja.
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A SzINHAZ EPULET TETOFELULETEN KELETKEZ @ VIZEK ELVEZETESENEK ISMERTETESE

A Szinhaz épulet tetéfeliiletének mintegy 50%-an keletkezé (DNY-i homlokzat) csapadékvizet a meglévé, de
részbhen felljitasra keriild tetéviz levezetd ereszcsatornak egy-egy meglévd szikkaszté aknaba vezetik el.
Felhasznalva a meglévé szikkaszto aknak hasznos térfogatat, a meglévé szikkasztd aknakbol egy-egy tervezett
tllfoly6 vezetéken keresztiil érkezik meg a csapadékviz az elvezeté CS2-0 j. gravitaciés csatornaba. A CS2-0
j. csatorna a CS1-0 j. csatornaba csatlakozik. Az 6sszegydijtétt vizmennyiség igy a szikkasztd blokkba keril
bevezetésre.

A CS2-0J. CSATORNA ISMERTETESE

A CS2-0 j. D400 PVC-U cs6bdl épuld vizelvezetd csatorna a Szinhaz épilet DNY-i oldalan elhelyezkedd
meglévé tetéviz levezetd ereszcsatornak altal 6sszegyjtott csapadékvizet gy(jti 6ssze és vezeti be a tervezett
csétarozéba.

A tervezett gravitaciés csatorna A CS1-0 j. csatorna 1.sz. tisztitbaknajaba csatlakozik a 143,33 mBf folyasi
fenékszinten. A befogaddnal a terepszint 147,12 mBf, a kilép6 folyasi fenékszint pedig 144,98 mBf. A
befogad6tdl indulva a csatorna nyomvonala a Szinhaz épiilet falsikjara kozel meréleges iranyban halad a 6.sz.
tisztitoaknaig.

A 6. sz. akna és a 9.sz. végakna kozott a tervezett csatorna nyomvonala az épulet falsikjaval parhuzamos
nyomvonalon hizodik.

A tervezett csatorna 7., 8. és 9.sz. akngjaba a meglévé-megmaradé szikasztdéaknak egy-egy D125 PVC-U
cs6bdl éplild tulfolyd vezetéke.

A csatorna 6.sz. és 7.sz. tisztitbaknajaba a Szinhaz épulet bejarat el6tt épiild racsos folydkak, illetve talcas
labtorlék vizelvezetését szolgalé bekotd vezetékek csatlakoznak.

A 9.sz. tisztitbaknaba a meglévé szikkaszté akna tllfoly6 vezetékén kiviil a kilon dokumentacioban atépitésre
kertil6 ereszcsatorna D160 PVC-U bekétécsatornaja, illetve az 1.sz. racsos folydoka ,F5" jeld
folydkaszakaszanak bekdtécsatornaja is csatlakozik.

A csatorna nyomvonala alulrél keresztezi a meglévé viz bekdté vezetékeket. A csatorna teljes hosszaban 1=5%o
eséssel épll.

A tervezett csatorna helyszinrajzi elrendezését a m  ellékelt CS-02.sz. Helyszinrajz, mig magassagi
vonalvezetését a CS-04.sz. Hossz-szelvény mutatja.

SZINHAZ EPULET ELOTT TERVEZETT LABTORL OK, FOLYOKAK VIiZELVEZETESE

Beruhéazéi igény alapjan a kapcsolodé Epitészeti tervben szerepld, a Szinhaz épiilet bejarata elétt elhelyezésre
keriilé racsos folyokak, illetve labtorlék altal 6sszegydjtott csurgalékvizek a mellékelt CS-12.sz. rajzon lathaté
helyszinrajzi elrendezés alapjan a tervezett elvezetd csatornakba, vezetékekbe vezetik a vizet.

Az dsszegydjtétt vizmennyiség a tervezett CS2-0 j. csatorna 6. és 7.sz. tisztitbaknajaba keriil bevezetésre. Az
esetlegesen keletkezd vizmennyiség a CS2-0 j. csatorna altal a CS1-0 j. csatorna felhasznalasaval a tervezett
szikkaszto blokkba keril bevezetésre.

A tervezett vezetékek helyszinrajzi elrendezését a  mellékelt CS-02.sz. Helyszinrajz és a CS-12.sz. raj z
mutatja.

HIDRAULIKAI MERETEZESEK ISMERTETESE
Az aldbbiakban ismertetjiik az egyes tervezett csatornazasi mitargyak hidraulikai méretezését.

SZIKKASZTO BLOKK MERETEZESENEK ISMERTETESE

e Szinhaz épiilet elétti burkolt felllet: Aburk=2.090 m2 = 0,209 ha
e Szinhaz épiilet tetéfelliletének 50%-a: Atet6=1.210 m2 = 0,121 ha
e Csapadékviz terhelés (50 év 10 perc): i50= 562 I/s.ha
« Lefolyasi tényezd, burkolt felllet: ab =0,8
« Lefolyasi tényezé, teté felllet: at =0,95

Szamitott csapadékviz terhelés:

Qcs =50 x (ab x Aburk + at x Atetd) = 562 x (0,8 x 0,209 + 0,95 x 0,121)
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Qcs =158,6 I/s = 158,6 x 10 x 60 = 95,2 m3
A tervezett szikkaszt6 blokk tarozé kapacitasa:

6 x 14,4 x 1,35 = 116,64 m3, Gyartoi el6iras alapjan a figyelembe vehet6 kapacitas: Vsz= 116,64 x 0,95 =110,8
m3.

Tekintettel a meglévd talaj vizatereszté képeségére, valamint hogy a szikkaszt6 blokk a csétarozébdl érkezé
esetleges tobblet vizmennyiséget is fogadni tudja, ezért mintegy 16%-0s puffer térfogatot terveztiink a
mitargyhoz.

Fentiek alapjan a tervezett szikkaszto blokk tarozé kapacitasa Vsz= 110,8 m3 > Qcs= 95,2 m3, igy a szikkaszt6é
blokk a terhelésre megfelel.

A Havéria esetén izemeld szikkaszto arok figyelembe vehet6 térfogata: 25,3 m3.

GRAVITACIOS CSATORNAK HIDRAULIKAI ELLEN ORZESE

A Beruhazé altal el6irt csapadékvizterhelésnek az 50 év gyakorisagu 10 perces intenzitasu zaporterhelés felel
meg, igy a tervezett gravitacios csatornakat erre a terhelésre vizsgaljuk az aldbbiakban:

CS1-0j. csatorna ellenérzése

« Szinhaz épllet elétti burkolt felulet: Aburk=2.090 m2 = 0,209 ha
« Lefolyasi tényezé: a=0,9
¢ Csapadékintenzitas (50 év 10 perc): i50 =562,0 I/s.ha

Szamitott zaporterhelés:

Q50 = a x i50 x Atet6 = 0,9 x 562,0 x 0,209 = 105,7 I/s

A CS1-0j. D400 PVC-U csdébdl 1=5%o lejtéssel éplild csatorna teltszelvény vizszallitd kapacitasa Qt=174,6 I/s.
Mivel a csatorna teltszelvényi vizszallitd kapacitasa Qt= 174,6 I/s > Q50= 105,7 I/s terhelé vizmennyiség, igy

a csatorna a terhelésre biztonsaggal megfelel.

CS2-0 . csatorna ellenérzése

e Szinhaz épiilet tetéfeliilete: Atet6=1.210 m2 = 0,121 ha
« Lefolyasi tényezé: a=0,95
¢  Csapadékintenzitas (50 év 10 perc): i50 =562,0 I/s.ha

Szamitott zaporterhelés:
Q50 = a xi50 x Atetdé = 0,95 x 562,0 x 0,121 = 64,6 /s

A CS2-0j. D400 PVC-U csdébél 1=5%o lejtéssel éplild csatorna teltszelvény vizszallito kapacitasa Qt=174,6 I/s.
Mivel a csatorna teltszelvényi vizszallitd kapacitasa Qt= 174,6 I/s > Q50= 64,6 |/s terhelé vizmennyiség, igy
a csatorna a terhelésre biztonsaggal megfelel.

MEGLEVO TETOVizZ LEVEZETESEK ATEPITESENEK ISMERTETESE

Beruhazoi iranymutatas alapjan a Szinhaz épiilet DNY-i homlokzatan meglévé tetdviz levezetéseinek talajban
Iév6 meglévd bekodtéesatornai, mely csatornak a jelenleg is Uzemel6é szikkaszté aknakba csatlakoznak,
felujitasra-atépitésre kerilnek.

Az épllet tér feléli oldalan, illetve DNY-i homlokzatan talalhaté tetéviz levezetd ereszcsatornak kilon
dokumentacié alapjan felljitasra-atépitésre kertilnek. Az Uj DN150 mm-es levezetésekhez a talajban
csatlakoznak a tervezett Uj D160 PVC-U cs6bdl éplild bekotdcsatornak.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a meglévé bekétécsatornak pontos nyomvonalat, mélységét el6zetesen fel kell
tarni. A feltards eredményének ismeretében a terv esetleges modositasat el kell végezni!

A bekotécsatornak a meglévd szikkaszté aknakba a meglévé csatlakozasi helyeken KGFP idom alkalmazéasaval
csatlakoznak. A csatlakozas helyén a meglévé és az Uj csatlakozas koz6tti hézagot vizzaré cementhabarccsal
el kell dolgozni.




55

5.6

57

5.8

59

Csapadékviz elvezetés — Kiviteli Terv

A meglévé szikkasztdé aknakbdl egy-egy D160 PVC-U szelvény( talfolyd vezeték vezeti el a tdbblet
vizmennyiséget a tervezett CS2-0 j. tervezett csapadékviz elvezetd csatornakba. Ezen tervezett talfolyo
vezetékek 1=10%0 eséssel épiilnek. A tulfolyd vezetékek a szikkaszté aknaba becsatlakozé tetéviz elvezetd
csatornak folyasi fenékszintje alatt vagy azzal azonos folyasi fenékszintrél indulnak a szikkaszté aknakbol a
befogadé tervezett gravitacios csatornakba.

A tervezett vezetékek helyszinrajzi elrendezéséta  mellékelt CS-02.sz. Helyszinrajz mutatja.

EGYEB KOZM UBEAVATKOZASOK ISMERTETESE

A Szinhaz épiilet elétt tervezett burkolt felliletben a térszinen megjelené aknafedlapokat és kereteket, illetve
csapszekrényeket az (] burkolati szintnek megfeleléen szintbe kell helyezni és Beruhazéi elbiras alapjan
amennyiben nem felel meg D400 terhelési osztalynak, gy D400 terhelési osztalynak megfelel tipusra kell

cserélni.

A térszinen megjelend, cserélendé aknafedlapok-keretek, illetve csapszekrények:

¢ Meglévé szikkasztéakna fedlap és keret: 2db
¢ Meglévé vizszerelvényakna fedlap és keret: 1db
e Vizvezeték elzard csapszekrény: 1db
e Gazvezeték elzar6 csapszekrény: 1db
« Egyéb csapszekrény: 1db

BONTASI MUNKAK ISMERTETESE

A beruhazas keretén beliil a sétany mellett talalhatdé meglévé racsos folyokak, illetve a hozzajuk kapcsol6dd
viznyel6k, valamint a meglévd burkolt feliiletben talalhaté viznyel6akna és a hozza kapcsol6dé szikkaszto akna,
illetve a meglévé viz szerelvényakna kdrnyezetében talalhato kis mélységi szikkasztd akna elbontasra kertil. A
rendezett terep kialakitasa soran az elbontott mitargyak helyét fel kell tolteni, a feltdltésre alkalmazott talajt
Trg=95%-ra kell témdriteni.

Az 5.3. pont alatt targyalt tetéviz bekotd vezetékek is elbontasra kertilnek.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bontasi munkalatok csak fokozott gondossaggal végezhet6k. A veszélyes
hulladékokat kiilon deponalva az arra kijeldlt lerakéhelyre kell szallitani!

Az elbontasra kerlil 6 vezetékeket, m dtargyakat a mellékelt CS-02.sz. Helyszinrajzon jeld  Itik.
KiTUzes

A tervezett vizelvezetési mitargyak EOV rendszer( kitizési koordinatait a mellékelt CS-02.sz. Helyszinrajz
mutatja.

UZEMELTETESI IRANYELVEK

Az alabbiakban felhivjuk az Uzemelteté figyelmét arra, hogy a tervezett vizelvezeté racsos folyokak (folydka
test, bekétéakna hordalékfogd), a hordalékfogd akndk, a bujtatott csatorna szakasz rendszeres takaritasat,
karbantartasat, ellenérzését kiemelten a lombhullaté id6szakban el kell végezni! Torekedni kell arra, hogy a
tervezett vizelvezetési mitargyak (csovek, folydkak, aknak) vizszallitd keresztmetszete falevél, egyéb anyagok
altal csokkenhessen.

A tervezett szikkasztd blokk rendszeres ellenérzését, karbantartasat el kell végezni! A Gyarté altal javasolt
id6szakos gépi tisztitast a Gyarto elSirasai szerint el kell végezni! Az esetlegesen hosszabb ideig tarolt
csapadékviz biolégiai kezelésérdl az Uzemeltetének kell gondoskodnia.

FELHASZNALT ANYAGOK

Csatorna csovek, vezetékek

A tervben szerepl6é cs6évezetékek DN300 mm atmérétél PVC-U SN4 mindségben, mig DN250 mm atmérdig
PVC-U SN8 minéségben éplilnek. A PVC csovek tokos, gumigylrlis kotéssel épiilnek. A csévek beépitése
soran a Gyarto el6irasait maradéktalanul be kell tartani!
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Betonaknak

A tervezett tisztitbaknak el6regyartott aknaelemekbdl épulnek. A tisztitbakndk aknakamrai @80 cm-es, illetve
jellemzéen @100 cm-es elemekbdl épiilnek. Az aknaszikiték @100/80/30, illetve @80/62,5/30 cm-es als6-és
fels6 szilkitd elemekbdl épiilnek. Az aknagylrik @80 cm-es elemekbdl épiilnek, viszont hordalékfogos, illetve
ejtécsoves bukod akna esetében @100 cm-es aknagy(rik is beépitésre kerulnek.

Bukoakna, illetve ejtécsdves bukdakna esetében a kiinett kopasallé burkolattal (kiskockak® burkolat, esetleg
kopasallé, betonra alkalmazhaté bevonattal épiil.

A tisztitéaknakba val6 lejutast korroziddlld bevonattal ellatott hagcsék beépitésével kell biztositani. A
tisztitéaknak lefedése D400 Terhelési osztalynak megfelelé aknafedlappal és kerettel torténik. Az aknafelapok
nem lehetnek FCSM Zrt. feliratosak.

Az akna fedlap és keret cm pontossagu szintbehelyezéséhez a DURA LEVEL System elemek, vagy ezzel
egyenértékl elemek hasznalhat6ak!

A tisztitdaknak, tisztitonyilasok lefedése el6tt a beépitendd aknafedlapra és keretre vonatkozod elSirasokat az
Uzemeltetével egyeztetni kell!

A Szinhaz épiilet el6tti burkolatban elhelyezett aknakeretek négyzetes kialakitastak!

Racsos folydkak

A racsos folydkak betonagyazathan (C30/37-XD1-24-F2 betonmindség) épulnek. A folydkak lefedése D400
terhelési osztalynak megfelel®, horganyzott kivitelli racsozattal torténik. A folyokak beépitése soran a Gyartd

el6irasait maradéktalanul be kell tartani!

Valamennyi markanévvel jelzett termék mas m (szakilag egyenérték @ termékkel helyettesithet 6. A
miiszaki megfelel 6séget a Kivitelez 6nek kell igazolnia!

BETARTANDO MUSZAKI KOVETELMENYEK

A KIVITELEZES MEGKEZDESE EL OTT A KERESZTEZ O, ILLETVE KAPCSOLODO KOzZM UVEK PONTOS
HELYET MERETET KUTATOARKOK LETESITESEVEL FEL KELL TARNI. A FELTARAS EREDMENYENEK
ISMERETEBEN A TERV ESETLEGES MODOSITASAT EL KELL VEGEZNI, A KOzM U UZEMELTETOTOL
SZAKFELUGYELETET KELL KERNI!

A KAPCSOLODO SZAKAGI TERVEKET A MUNKALATOK MEGKEZDESE EL OTT ISMETELTEN
EGYEZTETNI SZUKSEGES!

ALTALANOS EL 6IRASOK

A tervezést soran betartottuk az érvényben l1évé nemzeti és EU-os szabvanyok el6irasait, tovabba tobb egyeztetés
tortént a kozmivek UzemeltetSivel, illetve a kodzutak kezel6ivel, amely alapjan a betartandé miszaki
koévetelmények pontositasra keriiltek.

A kiviteli tervek elkészitésekor, illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a vonatkozé engedélyben (Uzemeltetéi
hozzajarulas és/vagy Vizjogi létesitési engedély, sth.) rogzitetteket be kell tartani és ennek keretein belil kell a
létesitményt megvalositani. A figyelembe veend6 el6irdsok kdrét azonban valamennyi érvényes magyar el6iras
0sszessége jelenti, és nem korlatozédik csupan a Dokumentacidban szerepelékre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrol sz6old 1995. évi XXVIII. térvény szerint a nemzeti szabvany alkalmazasa
onkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott miiszaki megoldas igazolasa mellett lehet, illetve vannak olyan miszaki
tartalmu jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabvanyok - betartasa kotelezd érvényd.

Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kulénféle minéségi szinteket

jelentenek, vagy a valasztds lehetéségét nyujtjak, a hatésagi elbirasokat, illetve az lUzemeltetével tortént
egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

FOLDMUNKAK , MUNKAAROK KIALAKITASA

A kivitelezés megkezdése el6tt a talajmechanikai feltardsokat sziikség szerint olyan részletességgel kell
kiegésziteni, amely a kivitelezés kdvetelményeinek megfelel. A megvaldsitas soran a vizsgalatok szerinti és
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a tényleges talajjellemzdk és/vagy talajvizszintek (talajvizminéségek) kozott tapasztalt eltérések esetén a
sziikséges maédositasokat a Kivitelezének el kell végezni.

A munkaarkot a ,Munkaarok mintakeresztszelvény” cim{i tervrajzon szerepeltetettek betartasaval kell kialakitani.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell meghatarozni, hogy az als6 agyazati réteg vastagsagaval legyen mélyebben
a tervezett folyasfenékhez képest.

Az als6 agyazati réteg vastagsaga: minimum 200 mm, normalis talajviszonyok mellett

A csatorna fels6é agyazati réteg vastagsagat (a beagyazasi szdget) az alkalmazott cs6anyag szilardsagi
kovetelményeinek megfeleléen kell kialakitani.

Altalanos esetben a 120°-0s beagyazasi szégnek megfeleld agyazati kialakitast lehet alkalmazni.

A munkaarokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az alabbi tomdritési értékek betartasaval kell
elvégezni:

Agyazati réteg: Try =90 %
Csb6zona és cs6zona felett: Try =85 %
Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try =90 %

Visszatoltésre felhasznalhaté anyagok:
Agyazati anyagok: Jol téméritheté szemszerkezetil, éles kavicsokat nem tartalmazé banyahomok.

Helyszini talajok: Az Gjra felhasznalhaté helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési eléirasokban megkivant
tomorithetéségi kdvetelményeknek, legyenek mentesek minden csékarositd anyagtél. (pl. fagyokér, szemét,
szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rdgok, ho és jég)

Nem hasznalhatdk foldvisszatoltésre a nem témdrithetd talajok, a 30 cm-nél nagyobb régok, valamint fagyott
talajok.

AMENNYIBEN A MUNKAAROKBAN, ILLETVE MUNKAGODORBEN TALAJViZ, RETEGViZ JELENNE MEG,
UGY A MUNKALATOKAT AZONNAL LE KELL ALLITANI ES A KIVITELEZ ONEK SAJAT KOLTSEGEN
VIZTELENITESI TERVET KELL KESZITETTNIE! A MUNKALATOK CSAK JOVAH AGYOTT VIiZTELENITESI
SZAKAGI TERV ALAPJAN FOLYTATHATOAK!

KOzMUKIVALTASOK , VEZETEKEK VEDELME

A megvalésitand6 létesitmények azaltal, hogy azokat részben kozterileten kell megvaldsitani, kapcsolatban
vannak a terlileten meglévé mar tizemel6 egyéb kdzmiivekkel.

Mivel a kézmiiszolgaltatok altal megadott adatszolgaltatasok bizonytalansagot hordoznak magukban, ezért a
kivitelezés megkezdését megel6zéen ismételten meg kell keresni az illetékes kdzmliivallalatokat, és egyeztetést
kell lefolytatni az esetleges érintettség megallapitasa érdekében. Ezen tilmenden helyszini kézmifeltarasokat kell
végezni a meglévé kdzmivek nyomvonalanak pontositasa, illetve a kézmimentes épitési nyomvonal
megallapitasa céljabdl. Tovabba el6zetesen fel kell tarni minden olyan jelentés keresztezd kézmiivet, amelynek
mélységi elhelyezkedése befolyasolhatja a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését.

Amennyiben a feltarasok alapjan a meglévé kozmivek elhelyezkedésének tekintetében jelentés eltérés
mutatkozik, és ez befolyasolja a tervezett kozmi vezeték helyszinrajzi és magassagi nyomvonalvezetését, ki kell
véltani az Utban 1évé vezetéket és/vagy modositani kell a terveket.

A tervezett mitargyak, épitmények munkagddrének kdzmiimentesitése el6tt a Kivitelezd feladata a kézmi kezel6
szakfelligyeletének biztositasa.

A beruhazas soran megvalésitand6 kézmi és kézmudijellegli vezetékek épitésével érintett terlileteken 1évé tobbi
kézmvet és kdzmijellegl vezetéket (viz-, gaz-, tAvhd vezetékek, csapadék- és szennyvizcsatornak, elektromos
és tavkozlési kabelek, stb.) védeni kell.

A fesziiltség alatt Iévé Iégvezetékek, jelzd és energiaellatd féldkabelek biztonsagi dvezetében és kbzelében
végzendé munkaknal szigoruan be kell tartani a 11/1984. (VIIl. 22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltd és
korlatozo, részletes és tételes balesetmegel6z6 elbirasait.

A kézmdikivaltasokat a kivaltandé k6zmiire vonatkoz6 szakmai eléirasok betartasaval kell elvégezni.
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Felhivjuk a Kivitelez6 figyelmét, hogy a rajzokon feltlintetett k6zmlvek nyomvonala és mélysége csak tajékoztatd
jellegl, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévé kozm kézi feltarasaval kell kezdeni az Gizemelteték szakfelligyelete
mellett. Amennyiben a feltaras soran olyan tervtdl eltéré mélységi ko6zmiveket taladlnak, amely a tervezett kézmi
vezeték magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven nem szereplé kézmivel, valamint villamos vagy
tavkozlési foldkabel jelz6szalaggal, vagy téglaval talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a
tervez6t kotelesek értesiteni. A tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezé hozzajarulasaval
folytathatjadk. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabvanyokban el6irt védétavolsagok betartasa kotelezd. Kivitelezés
soran a meglévé kozmivek védelmét, alatamasztasat, felfliggesztését szakszerlen el kell végezni.

Géazvezeték keresztezése

A kivitelezés megkezdése elbtt a gazvezetéket a NKM Fodldgazelosztasi Kft. szakfelligyelete mellett kézi
foldmunkaval fel kell tarni. Gépi foldmunkat csak a vezeték feltarasa utan szabad végezni. A csatorna és
gazvezeték kozott a minimalis védoétavolsag (palasttavolsag) 1,0 m. Ha a tisztitdakna kiilsé széle ezen belil
kozeliti meg a gazvezetéket, Ugy az utébbi kdzmivet szagloval ellatott, gaztomoren lezart, 3,0 m-es mianyag
véddcsdbe kell helyezni. A gazvezeték utdlagos védelmét az Uzemelteté szakfeliigyelete mellett, gazhalozat
kivitelezésére jogosult szakember végezheti el.

Csatorna keresztezése

A csatornat szakfelligyelet mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni.

Foldkabel és optikai foldkabel keresztezése

A keresztezést és megkozelitést a Hirkdzlés Felligyelet szakhatésagi allasfoglalasaban leirtak szerint kell
kivitelezni. A kivitelezés megkezdése el6tt az érintett tavkozlési szolgaltatétdl szakfelligyeletet kell kérni, killondsen
tgyelni kell az optikai kabel, az egyéb hirkdzl6 kabelek védelmére. A foldkabel érintettsége a kivitelezés
id6szakaban fennallhat.

Elektromos féldkabel keresztezése

A fesziiltség alatt 1évé légvezeték, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi dvezetében és kozelében
végzendé munkaknal szigortan be kell tartani a 11/1984. (VIII.22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltd és
korlatozo, részletes és tételes balesetmegel6zd eldirasait. Az ELMU Zrt. -t8l szakfelugyeletet kell kérni, a
féldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-os és 20 kV-o0s kabelkeresztezés és megkozelités fordulhat el6. A
fogyasztéi csatlakozé foldkabelek nyomvonalat a helyszini nyomok (oszlopcsatlakozas) és az érintett
ingatlantulajdonosokkal torténé leegyeztetés alapjan kell feltarni a kivitelezés megkezdése elbt.

HELYREALLITASI MUNKAK

A kdzmiivezetékek épitését kovetden a Kivitelezének az Utkezeld vonatkozd eléirasai alapjan kell helyreallitania
a burkolatot

Az épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon futé féldmiveket (padka, rézs(, arok, szegély) is az eredeti
allapotnak megfeleléen helyre kell allitani amennyiben ezek megsériilnek.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell pétolni. A munkak soran kivagott cserjék,
fak és egyéb novények pétlasara legalabb a kivagott névényzet biomasszajanak megfelel6 mennyiségi
noévényzetet kell telepiteni az épitési munkaval érintett teriileten.

A KIVITELEZES MEGKEZDESE EL OTT ELKESZITENDO TERVEK

Kozmlikeresztezések, kivaltasok terve

A kivitelezés megkezdése elétt a kivitelezé a tervezési teriileten 1évé kdzmihelyzetrél kutatéarkok készitésével
koteles meggy6z6édni. Ezek alapjan az épités soran felléphetnek olyan koriilmények, melyek alapjan adott
kézmivezetéket ki kell valtani. Ezen szakaszokra a Kivitelezd koteles kivaltasi tervet késziteni.

Forgalomtechnikai tervek

A Kivitelezének a kivitelezés megkezdése elétt el kell készitenie a kozutakat érintd épitési munkakhoz a
forgalomterelési (forgalomkorlatozasi) terveket a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl szo6l6 3/2001. (1. 31.) K&ViM rendeletben és kézutakon folyd munkak elkorlatozasanak és
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ideiglenes forgalomszabalyozasanak kézikdnyvében (UT 2-1.119:1998 Utligyi Miszaki Eléiras) foglaltak
betartasaval és azokat a kdzut kezeléjével jéva kell hagyatni.

KIVITELEZESI EL OIRASOK

Altalanos kovetelmények

» A kivitelezési munkakat a befogadotdl kell kezdeni.

» A befogadé feltarasa utan a szinteket ellendrizni kell. Az (j csatorna aknak®dzénként épiil, ideiglenes
elzarassal és atemeléssel — azokon a helyeken ahol a meglévé csatorna nyomvonaldban épul Uj vezeték.

» A meglévd, de atépitésre keriilé kézmiiveket az atépités ideje alatt is ideiglenes megoldassal biztositani kell.

» Azokon a teriileteken, ahol a csatornaépités soran a kdzuti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (1.31.) KéViM
rendelet alapjan kell eljarni.

» Az épitési munkak soran felbontott burkolattal rendelkezé Gtpalyakat a megrendeld és az izemeltetd eldirasai
szerint kell helyreallitani.

Munkaarok és munkagédoér védelme, viztelenités

Lasd: Talajmechanikai fejezetben leirtakat.

Uzembe helyezés (Viztartasi préba)

A csévezetékek megépulése utan, betakarasa elétt el kell végezni:

» A nyilt arkos geodéziai felmérést,
» Nyomovezeték és miitargyai esetében a nyomasprébat.

Gravitaciés csatornak és mitargyaik esetében a viztartasi prébat.

Az atemeldk Gizembe helyezést megel6zéen prébaiizemet kell végezni, prébaiizemi el6iras és ideiglenes kezelési
utasitas alapjan. A probalizem a készre szerelt Iétesitmény tisztavizes lizemprébajat, probalizemét is tartalmazza.
A prébaizem megtorténte utan végleges kezelési utasitast kell késziteni.

Az elkésziilt csatornaszakaszokon az atadas-atvétel elétt az alabbi szabvanyokban megfogalmazottak szerinti
vizsgalatokat kell elvégezni:

MSZ EN 1610 Szennyvizelvezetd vezetékek és csatornak fektetese és vizsgalata
MSZ 10-310:1986  Vizugyi létesitmények. Eplleten kiviili nyomas alatti vizszallitd csévezetékek
MSZ 10-311:1986  Vizlgyi létesitmények. Zart szelvény( gravitacids csatornak

KORNYEZETVEDELEM

Az épités soran olyan technologiat kell alkalmazni, mely a kérnyezetet nem veszélyezteti.

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gydijtését, tarolasat a 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet
és vallalati el6irasok szabalyozzak.

A kornyék lakéi, valamint az ott Iévé kommunalis, kulturdlis és idegenforgalmi Iétesitmények nyugalma érdekében
kertlni kell a felesleges zajokat. A jarmUvek, épitSipari gépek csak a feltétleniil sziikkséges ideig miikodjenek. A
8/2002(lll. 22.) KOM-EUM. egyuttes rendeletben el6irt zajszintet ne lépje tll az épitési tevékenység zaja a
munkahely kdrnyezetében. Ha varhatdan tullépi, a kdrnyezetvédelmi hatésagtol kell zajkibocsatasi hatarérték
megallapitast kérni.

MUNKAVEDELEM , TUZVEDELEM

A Kkivitelezési munkak soran az idevonatkozd6 Munkavédelmi és Tlzvédelmi el6irdsokat, rendeleteket
maradéktalanul be kell tartani!

Vonatkoz6 el6irasok, rendeletek:

Az épitdipari kivitelezési munkadk soran a generalkivitelezé legfontosabb feladatarél az 1993. évi XCIIl. tv. a
munkavédelemrdl (tovabbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik:

Mvt. 40. § (2) ,Olyan munkahelyen, ahol kildnbdzé munkaltatok alkalmazisdban allé munkavallaldkat
egyidejlleg foglalkoztatnak, a munkavégzést Ggy kell 6sszehangolni, hogy az az ott dolgozdkra és a
munkavégzés hatékérében tartézkoddkra veszélyt ne jelentsen. Az dsszehangolas keretében kildndsen az
egészséget és biztonsagot veszélyezteté kockazatokrél és a megelézési intézkedésekrol az érintett
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munkavallalékat és munkavédelmi képviseldiket, illetéleg a munkavégzés hatokorében tartézkodokat tajékoztatni
kell. Az 6sszehangolas megvalésitasaért a felek altal szerz6désben megjelélt munkaltatd, ilyen kikotés hianyaban
a févallalkozo, illetve barmely mas olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges iranyitast
gyakorolja, vagy a munkahelyért a f6 feleldsséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelds, akinek a teriletén a
munkavégzés folyik.”

- 4/2002. (lI. 20.) SzCsM-EuM egyduttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol.

- 65/1999. (XII. 22.) E(UM rendelet 4. § (6) bekezdés.

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi
koévetelményeinek minimalis szintjérdl.

- 3/2002. (. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja.

- 18/2001. (V. 28.) EUM rendelet 5. § (1).

- 3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai.

- 47/1999. (VIIl.4.) GM rendelettel kiadott Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

Budapest, 2017. december hé.

Leitner Gabor
vezetd tervezd
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG
kamarai szam: 01-911
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