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1. A MUNKATARGYA

Budapest Févaros XVI. keriilet Onkorméanyzata Budapest XVI. kerillet Erzsébet-liget Szinhaz kornyezetének
feltjitasat tervezte el.

Az Engedélyezési dokumentaciot a TYPOBOX Kft., mint Generaltervezd késziti el. A Vizi kzmlvekkel kapcsolatos
munkarészt a Generaltervez6 meghbizasabdl, mint szaktervez6 a GLS-AQUA Kft. késziti el.

A szinhaz koérnyezetének felljitdsa keretében a szinhaz el6tti burkolt felilet, valamint a szinhaz tetéfeluletének
vizelvezetését szolgald vizelvezeté rendszer bdvitését iranyozta elé a 2017. marcius hénapban az Onkormanyzat
altal készitett Tervezési programban.

A kiviteli tervdokumentacio elkészitését megel6zéen 2017. augusztus honapban Dontésel6készité tanulmanyt
készitettlink. A tanulmanytervben szereplé, a Beruhazoval egyeztetett miiszaki megoldas kerdlt kiviteli tervezésre.

Jelen Miiszaki leiras a VIZELLATAS tervdokumentacio részét képezi.

2.  KIINDULASI ADATOK

Jelen tervdokumentacio elkészitéséhez az alabbi dokumentumok alltak rendelkezésre.

*  Geodéziai felmérés

e Talajmechanikai szakvélemény

e K6zmi szakagi térképek

» Kapcsol6dé szakagi tervek

e Helyszini bejaras

e Beruhazdi tervegyeztetések 2017. julius — oktober hénap kozott
e F&varosi Vizmivek Zrt. elvi nyilatkozata

3.  TALAIMECHANIKAI ADATOK ISMERTETESE

Meghiz6i adatszolgaltatasként kapott talajmechanikai szakvélemény (T.A.U.P.E. Kft., 2017. februar hdnap)
szemelvényét az aldbbiakban ismertetjik.

A jelenlegi adatok alapjan a targyi terulet altalajviszony ai a kdvetkezéképpen irhatok le.
* A kis esésl(i felszint borité 7-8 dm vastag barna, humuszos finomhomok  boritja, ami a faraskor at volt
fagyva.
Bp. XVI., Erzsébetligeti Szinaz, talmecha adatszolg. TAUPE tsz.: 3A/17 5

» Az elsé termett talaj a 4,9 m-es mélységig tartd, szirkéssarga, kavicsos homok , ami a terepszint alatti
3,4-4,6 m-es szint felett tdmor , alatta nagyon témor  allapotu volt.

A réteg fizikai jellemzdi.:

Szemeloszlasi paraméterei :

kavics : homok : iszap : agyag :

18-36 % 52-59 % 11-21 % 1-2%

mértékadd szemcseatmérd: effektiv szemcseatméré : egyenlétlenségi mutato :
dm =0,1-0,26 mm d10 = 0,014-0,045 mm CU =10,1-24,2

» Belsd surlddasi szog, kohézid és dsszenyomodasi modulus :
¢* =32 -350c*=0kPa ES*=20 - 35 Mpa

* Tomorithetdségi, fagyveszélyességi osztaly és vizvezetd-képesség :
T-1 X-1V-3

A szikkasztasos vizsgalat jegyzékdnyvei a kovetkezdk:
1F/2,2 m-en (tdmor rész)

t (min) sullyedés (cm) csé hossza (cm) h(t) (cm)
1 15 300 298,8
2 2,0 300 298,0
3 2,6 300 297,4
4 2,6 300 296,8
5 3,8 300 296,2
10 6,6 300 293,4
20 12,2 300 287,8
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30 18,0 300 282,0
60 32,5 300 267,5
90 51,0 300 249,0

Az adatsort kiértékelve a vizatereszté-képességi egyitthaté: k = 4,2x10-7 m/s, azaz 3,6 cm/d

A farasokban talajviz nem jelentkezett , atazottsagot nem észleltiink, sét a harantolt talajok kifejezetten
szaraznak voltak mingsithetdék.: cementalt, finomhomokos homok: w = 4,3%, sziirkéssarga, kavicsos homok :
w = 3,3-3,6%

Osszefoglalas, javaslatok:

A farasi és mérési eredmények alapjan az aldbbi megallapitdsok tehetsk.:

« A telek altalaj adottsagairél elmondhat6, hogy a
o lejtds felszint borité "~1” m-nyi barna, humuszos, iszapos finomhomok
sem szikkasztasra sem alapozasra ergsen nem alkalmas.
0 Az 1F-beli cementalt, finomhomokos homok lencse szikkasztasra nem
alkalmas.
0 A 2™-4 m vastag, szirkéssarga, kavicsos homokos réteg, aminek tomor
része kdzepes, nagyon tdmor zénaja gyenge-kdzepes vizvezetd,
egyébként alapozasra javasolt talaj.
o A mélyebb furas a felszin alatti ~5 m-t4l jelentkezé, szikkasztasra erdsen
nem javasolt sziirke, finomhomokos iszap ban ért véget

« A teriileten torténd (esé)viz szikkasztasanak elvi (jogszabalyi) akadalya nincs, de meg kell jegyezni, hogy
egy szikkasztashoz azidedlis a k > 10® m/s érték lenne, mig itt a mért érték k = 0,7-6,7x1077 m/s volt.

A szikkasztas tervezésénél fokozott tekintettel kell lenni arra, hogy a 3150 m2-es tetéfellletrdl érkezs ~113
ma3-nyi vizet egyszerre nem lehet egyszerien elszikkasztani, hanem biztosan puffertarozé(ka)t kell majd
épiteni.
A tervezett szikkasztd blokk kornyezetében a Talajmechanikai szakvéleményben szereplé 1.sz. faras
talajrétegzédése a mértékado.
Amennyiben a kivitelezés sordn a munkaarokban, ille  tve munkagdddrben talajviz jelenne meg, a
munkalatokat azonnal le kell allitani. Az izemeltet 6t tervez 6t, beruhazoét értesiteni kell. A kialakult helyzet

ismeretében esetlegesen a Kivitelez  6nek viztelenitési tervet kell készitenie!

4. A MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A tervezési terlletet a Budapest XVI. keriilet Erzsébet-ligetben talalhaté szinhaz épiilet kérnyezete alkotja. A
tervezési tertileten lizemel6é k6zmivek szakagi rajzait a kézm( szolgaltatok szakagi adattarabdl szereztiik be. A
kézm( szolgéaltatok adatszolgaltatdsanak helyességéért, a feltart allapottédl valé esetleges eltéréséért a Tervezd
semmilyen felelésséget nem vallal!

A szakagi nyilvantartasok alapjan a meglévé allapotot az alabbiakban szakaganként ismertetjiik.
Vizellatas

A szakagi nyilvantartas szerint a szinhaz épulet DNY-i homlokzatatol mintegy 31,0 m-re, illetve DK-i
homlokzatatél mintegy 14,5 m-re, mig EK-i homlokzatat6l mintegy 10,5 m-re DN150 goév. vizvezeték lizemel.

A szinh&z épulethez a DNY-i homlokzat felél a meglévé DN150 gov. vizvezetékrdl leagazé @80 mm-es, illetve
@25 mm-es viz bekotd vezeték éplt ki.

A Févarosi Vizmivek Zrt. tajékoztatasa szerint a Szurmay Sandor fasorban a meglévé sétany mellett egy
meglévd vizéraakna taldlhato, melyhez 2 db NA25 mme-es viz bekotd vezeték épilt ki. A meglévd bekotések
a meglévé DN150 gov. vizvezetékrdl agaznak le. Helyszini bejaras alapjan megallapitasra kerllt, hogy a
meglévd 2 db bekdté vezeték kozil csak az egyik vezetéken talalhaté jelenleg szerelvényezés, vizéra.

Géazellatas

A szakagi nyilvantartas szerint dn63 PE kisnyomasu gazvezeték épilt ki a szinhaz épiilet DNY-i homlokzata
elétt.
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Szennyviz elvezetés

A szakagi nyilvantartas szerint a szinhaz épilet EK-i oldalan tizemeld D315 PVC szennyvizcsatornaba
csatlakoz6 @20 PVC bekdtécsatorna épult ki a szinhaz épulet iranyaban. A bekétécsatornahoz csatlakozva
@20 PVC-beton anyagl hazi szennyviz csatorna épllt ki a szinhaz épilet falsikjaval parhuzamos
nyomvonalon.

Csapadékviz elvezetés

A tervezési terliletet Budapest XVI. kerilet Erzsébet-liget szinhaz épllet kdrnyezete alkotja. A szinhaz
épllet elétt burkolt felllet talalhatd, melynek vizelvezetése helyenként elhelyezett viznyeléaknakkal, illetve
racsos folyokakkal kerilt kialakitasra. A viznyel6k, racsos folyokak altal 6sszegydjtott csapadékviz a
viznyel6k kérnyezetében talalhato szikkasztd aknakba keriil bevezetésre, majd elszikkasztasra.

A szinhaz éplilet tet6fellletén keletkezd csapadékviz a tetSlevezetéseken keresztil egy-egy szikkasztd
aknaba kerll bevezetésre, majd elszikkasztasra.

Elektromos héalozat

A szakagi nyilvantartas szerint szinhaz épilet kbrnyezetében a Szurmay Sandor fasornal, illetve a szinhaz
elétti burkolt feliletnél elhelyezett kandelaberek villamos energia ellatasahoz kozvilagitasi foldkabel hal6zat
épilt ki. A kozvilagitas hal6zata a szinhaz épiiletet kortilvevé kandelaberek nyomvonalaban talalhat6 az épilet
DNY-i, DK-i, EK-i homlokzataval kozel parhuzamos nyomvonalon.

Kisfesziiltségl elektromos foldkabel a szinhaz épiilet EK-i homlokzata elétt épiilt ki.

Hirk6zlés haldzata

A tervezési terlleten bellil a Magyar Telekom Nyrt. hirkozlési foldkabel halézata épiilt ki.

A meglévé kdzmivek adatait a kozmii-szolgaltatok szakagi nyilvantartasabdl szereztik be. Felhivjuk a figyelmet
arra, hogy a tervdokumentaciéban szerepld meglévé kézmiivekre vonatkozé adatokkal (nyomvonal, mélység,
anyagmindség, miszaki allapot) kapcsolatosan a Tervez6é semminem( felel6sséget nem vallal.

Fentiekre valo hivatkozassal a kivitelezés megkezdé se elétt a keresztez 6, illetve kapcsolodd kézm (vek
pontos helyét méretét kutatdarkok létesitésével fel kell tarni. A feltaras eredményének ismeretébena  terv
esetleges madositasat el kell végezni, a kozm (i izemeltet 6t61 szakfelligyeletet kell kérni!

A meglév 6 allapotot a mellékelt M= 1: 250 ma. V-02.sz. Helys zinrajz mutatja.
A TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

A Kiviteli tervdokumentacié készitése soran a Févarosi Elvi nyilatkozatot kértiink, Vizmlvek Zrt.-t6l a kilén
dokumentaciéban tervezett Automata ontdzérendszer vizellatasaval kapcsolatosan, melynek szemelvényét az
alabbiakban ismertetjik (iktatdszam: 100002953158).

A tervezett automata 6ntdzérendszer (hasznalati vizigény: 8,1 m3/nap) a meglévé térzshalbzatrél vizzel ellathato.
A 8,1 m3/nap haszndlati vizigény biztositasahoz a meglévé 2 db NA 25mm-es bekdtésre egy-egy darab NA 25
mm-es vizméré felszereléseket engedélyeziink. A teriletet ellatd medence fenékszintje 211,1 mBf. Kézponti
nyomascsokkents beépitése sziikséges.

Fentiek alapjan a Szurmay Sandor fasor mellett talalhaté meglévé vizéraaknaba csatlakozd 2 db NA25 mm-es
viz bekot6 vezeték NA25 mm-es mérével vald szerelvényezését el kell késziteni (Févarosi vizmivek Zrt.-t6l, mint
lizemeltet6t6l megrendelt szolgaltatas), majd a meglévé vizéraaknatol indulé Gj, V-1 j. @50 KPE PE100 Pn16
vezeték épitésével biztositjuk a kilén dokumentacidban tervezett vizgépészeti akna (automata 6nt6zérendszer
része) haszndlati vizigényét.
Az alabbiakban részletesen ismertetjiik a tervezett miiszaki megoldast.

VIiZIGENYEK ISMERTETESE

A vizgépészeti adatok alapjan a vizigények az alabbiak:

Ontozési felillet: 4100 m2, Eves napi atlagos vizigény: 8,1 m3/nap
Ontozési csticsidében a napi fogyasztas egyszeri beéntozést véve: 24,6 m3




5.2

5.3

Vizellatas — Kiviteli Terv

A MEGLEVO ViZORAAKNA SZERELVENYEZESENEK ISMERTETESE

A Févarosi Vizm{ivek Zrt. tdjékoztatasa szerint a tervezési teriileten belll a Szurmay Sandor fasorban talalhato
DN150 gov. vizvezetékrdl 2 db NA25 mm-es viz bekotd vezeték épult ki a sétany mellett taldlhatd vizéraaknéba.
jelen allapot szerint csak az egyik bekoté vezetéken talalhaté méréora.

A Févérosi Vizmivek Zrt. elvi nyilatkozata szerint az igényelt 8,1 m3/nap hasznalati vizigény szolgéaltatdsahoz
a meglévé 2 db Na25 mme-es viz bekotévezetéken egy-egy NA25 mm-es vizmérét kell elhelyezni a szikséges
szerelvényezéssel.

A meglévo bekotd vezetékek szerelvényezését, mint szolgaltatas a Févarosi vizmivek Zrt.-t61 kell megrendelni.
Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a Kivitelezének a 2 db NA25 mm-es fogyasztdi vezeték meglévé aknaba vald

kiépitését biztositani kell. Egyben javasoljuk a kivitelezési munkak megkezdése el6tt a meglévd vizéraakna
kitakaritasat, illetve meglévd zarhato fedlap cseréjét is.

Fot6 melléklet: Meglévé vizéraakna

A meglév 6 vizoraakna szerelvényezési tervét a mellékelt V-04  .sz. rajz mutatja.

A V-1J. ViZVEZETEK ISMERTETESE

A tervezett vizvezeték 0+000.0 szelvénye a meglévd vizéraaknanal van. A vizéraakna utani csomopont
kialakitasat az 1.sz. csoméponti rajz mutatja.

tervezett V-1 j. vizvezetéken a meglévd vizéraakna uténi 2 db @32 KPE vezeték egyesitését kovetden (1.sz.
csomaéponti rajz) elzard szerelvény keril beépitésre. Ebben a csomdpontban csatlakozik a tervezett vezetékhez
a meglévé-megmarado6 @32 KPE fogyasztdi locsolo vezeték. Az 1.sz. csomoponttdl indulva 30°-0s iranytoréssel
épul tovabb a tervezett vizvezeték a 2.sz. csomodpontig, a 0+034.9 szelvényig. Ezen szakaszon a tervezett
vizvezeték @140 KPE védbcsében keresztezi a kiilén dokumentacioban tervezett kozvilagitasi elektromos
vezetéket, illetve vizelvezetd folyokat.

A 0+034.9 szelvénytdl indulva a vezeték nyomvonala a Szinhaz épulet falsikjaval kozel parhuzamos
nyomvonalon halad a 0+091.4 szelvényig. Ezen szakaszon belill a tervezett vizvezeték @140 KPE véddcsében
keresztezi a kiilén dokumentaciéban tervezett elektromos vezetékeket. A vizvezeték nyomvonala a 0+091.4
szelvénytdl 45°-0s irdnytorést kdvetden épul tovadbb a 0+099.7 szelvényig, majd innen ismételt 45°-0s
iranytorést kovetéen a 0+107.7 szelvényben elzar6 szerelvény keril elhelyezésre. Ezen elzar6 szerelvényhez
csatlakozik a kulén dokumentacioban tervezett vizgépészeti vizvezeték.

A tervezett @50 KPE PE100 PN16 vizvezeték alulrdl keresztezi a megszing, illetve kulén dokumentaciéban
tervezett elektromos vezetékeket, a tervezett locsolé vezetékeket. A vizvezeték nyomvonala feliilrél keresztezi
a tervezett vizelvezet6 csatornakat, illetve meglévé viz bekoté vezetékeket.

A V-1]. tervezett vizvezeték atlagosan -1,0 m csétetészinten épul.
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Nyomascsokkentd a kilon dokumentacidban tervezett Vizgépészeti aknaban keril elhelyezésre.

A tervezett vizvezeték helyszinrajzi elrendezését a mellékelt V-02.sz. Helyszinrajz, mig magassagi
vonalvezetését a V-03.sz. Hossz-szelvény mutatjia. A csomoépontok kialakitasat a V-05. és V-06.sz.rajzo  k
mutatjak.

KITUZES

A tervezett vizvezeték EQV rendszerd kit(izési koordinatait a mellékelt VV-02.sz. Helyszinrajz mutatja.

FELHASZNALT ANYAGOK

KPE vezetékek, idomok

A tervben szereplé KPE vezetékek és idomok PE100 PN16 minéséglek legyenek, Glynwed gyartmany vagy
azzal miszakilag egyenértékd, elektrofiziés kotésekkel.
A miszaki egyenértékliség igazolasa a Kivitelez6 feladata!

Szerelvények
A tervezett szerelvények PN16 nyomasfokozatnak feleljenek meg.

Valamennyi markanévvel jelzett termék mas m (szakilag egyenérték @ termékkel helyettesithet 6. A
miiszaki megfelel 6séget a Kivitelez 6nek kell igazolnial

BETARTANDO MUSZAKI KOVETELMENYEK

A KIVITELEZES MEGKEZDESE EL OTT A KERESZTEZ O, ILLETVE KAPCSOLODO KOzZM UVEK PONTOS
HELYET MERETET KUTATOARKOK LETESITESEVEL FEL KELL TARNI. A FELTARAS EREDMENYENEK
ISMERETEBEN A TERV ESETLEGES MODOSITASAT EL KELL VEGEZNI, A KOzM U UZEMELTETOTOL
SZAKFELUGYELETET KELL KERNI!

A KAPCSOLODO SZAKAGI TERVEKET A MUNKALATOK MEGKEZDESE EL OTT ISMETELTEN
EGYEZTETNI SZUKSEGES!

ALTALANOS EL 6IRASOK

A tervezést soran betartottuk az érvényben l1évé nemzeti és EU-os szabvanyok el6irasait, tovabba tobb egyeztetés
tortént a kozmivek UzemeltetSivel, illetve a kodzutak kezel6ivel, amely alapjan a betartandé miszaki
koévetelmények pontositasra keriltek.

A kiviteli tervek elkészitésekor, illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a vonatkozé engedélyben (Uzemeltetéi
hozzajarulas és/vagy Vizjogi létesitési engedély, sth.) rogzitetteket be kell tartani és ennek keretein belil kell a
létesitményt megvalositani. A figyelembe veend6 el6irdsok kdrét azonban valamennyi érvényes magyar el6iras
0sszessége jelenti, és nem korlatozédik csupan a Dokumentacidban szerepel&kre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrol szold 1995. évi XXVIII. tdérvény szerint a nemzeti szabvany alkalmazasa
onkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott miiszaki megoldas igazolasa mellett lehet, illetve vannak olyan miszaki
tartalmu jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabvanyok - betartasa kotelezd érvényd.

Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kulénféle minéségi szinteket

jelentenek, vagy a valasztds lehetéségét nyujtjak, a hatésagi elbirasokat, illetve az lzemeltetével tortént
egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

FOLDMUNKAK , MUNKAAROK KIALAKITASA

A kivitelezés megkezdése el6tt a talajmechanikai feltardsokat sziikség szerint olyan részletességgel kell
kiegésziteni, amely a kivitelezés kdvetelményeinek megfelel. A megvaldsitas soran a vizsgalatok szerinti és

a tényleges talajjellemz6k és/vagy talajvizszintek (talajvizminéségek) kozoétt tapasztalt eltérések esetén a
sziikséges maédositasokat a Kivitelezének el kell végezni.

A munkaarkot a ,Munkaarok mintakeresztszelvény” cim( tervrajzon szerepeltetettek betartasaval kell kialakitani.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell meghatarozni, hogy az als6é agyazati réteg vastagsagaval legyen mélyebben
a tervezett folyasfenékhez képest.
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Az alsé agyazati réteg vastagsaga: minimum 200 mm, normalis talajviszonyok mellett

A csatorna fels6é agyazati réteg vastagsagat (a beagyazasi szdget) az alkalmazott cs6anyag szilardsagi
koévetelményeinek megfeleléen kell kialakitani.

Altalanos esetben a 120°-0s beagyazasi szégnek megfeleld agyazati kialakitast lehet alkalmazni.

A munkadarokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az alabbi tomoritési értékek betartasaval kell
elvégezni:

Agyazati réteg: Try =90 %
Csbzo6na és csézona felett: Try =85 %
Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try =90 %
Visszatoltésre felhasznalhaté anyagok:

Agyazati anyagok: Jol téméritheté szemszerkezetil, éles kavicsokat nem tartalmazé banyahomok.

Helyszini talajok: Az Ujra felhasznalhaté helyszini anyagok feleljenek meg a tervezési el6irasokban megkivant
tomorithetéségi kdvetelményeknek, legyenek mentesek minden csékarositd anyagtél. (pl. fagyokér, szemét,
szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rdgok, ho és jég)

Nem hasznalhatdk foldvisszatoltésre a nem témdrithetd talajok, a 30 cm-nél nagyobb rogok, valamint fagyott
talajok.

AMENNYIBEN A MUNKAAROKBAN, ILLETVE MUNKAGODORBEN TALAJViZ, RETEGViZ JELENNE MEG,
UGY A MUNKALATOKAT AZONNAL LE KELL ALLITANI ES A KIVITELEZ ONEK SAJAT KOLTSEGEN
VIZTELENITESI TERVET KELL KESZITETTNIE! A MUNKALATOK CSAK JOVAH AGYOTT VIZTELENITESI
SZAKAGI TERV ALAPJAN FOLYTATHATOAK!

K&zMUKIVALTASOK , VEZETEKEK VEDELME

A megvalésitand6 |étesitmények azaltal, hogy azokat részben kozterileten kell megvaldsitani, kapcsolatban
vannak a tertileten meglévé mar lizemeld egyéb kézmivekkel.

Mivel a k6zmiiszolgaltatok altal megadott adatszolgaltatasok bizonytalansagot hordoznak magukban, ezért a
kivitelezés megkezdését megel6zéen ismételten meg kell keresni az illetékes kdzmliivallalatokat, és egyeztetést
kell lefolytatni az esetleges érintettség megallapitasa érdekében. Ezen tiimenden helyszini kdzmifeltarasokat kell
végezni a meglévé kodzmivek nyomvonalanak pontositasa, illetve a kdézmimentes épitési nyomvonal
megallapitasa céljabdl. Tovabba el6zetesen fel kell tarni minden olyan jelentés keresztezd kézmiivet, amelynek
mélységi elhelyezkedése befolyasolhatja a tervezett csatorna magassagi vonalvezetését.

Amennyiben a feltardsok alapjan a meglévé kdzmivek elhelyezkedésének tekintetében jelentés eltérés
mutatkozik, és ez befolyasolja a tervezett kozmi vezeték helyszinrajzi és magassagi nyomvonalvezetését, ki kell
véltani az Utban 1évé vezetéket és/vagy modositani kell a terveket.

A tervezett mitargyak, épitmények munkagodrének kozmimentesitése el6tt a Kivitelezd feladata a kozmi kezel6
szakfelligyeletének biztositasa.

A beruhazas soran megvalésitandd kézm( és kdzmUjellegl vezetékek épitésével érintett terlileteken 1évé tobbi
kézmiivet és kézmijellegl vezetéket (viz-, gaz-, tavhd vezetékek, csapadék- és szennyvizcsatornak, elektromos
és tavkozlési kabelek, stb.) védeni kell.

A fesziiltség alatt 1évé légvezetékek, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi dvezetében és kdzelében
végzendé munkaknal szigorian be kell tartani a 11/1984. (VIIl. 22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltd és
korlatozo, részletes és tételes balesetmegel6z6 elbirasait.

A kdzmdkivaltasokat a kivaltand6 kézmdire vonatkozé szakmai eléirasok betartasaval kell elvégezni.

Felhivjuk a Kivitelezé figyelmét, hogy a rajzokon feltlintetett k6zm{ivek nyomvonala és mélysége csak tajékoztatd
jellegl, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévd kozm(i kézi feltarasaval kell kezdeni az lizemelteték szakfeliigyelete
mellett. Amennyiben a feltaras soran olyan tervtél eltéré mélységi kozmiveket talalnak, amely a tervezett kozm
vezeték magassagi vonalvezetését befolyasolja, vagy a terven nem szereplé k6zmivel, valamint villamos vagy
tavkozlési foldkabel jelzészalaggal, vagy téglaval talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a
tervezét kotelesek értesiteni. A tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, a tervezé hozzajarulasaval
folytathatjak. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabvanyokban el6irt védétavolsagok betartasa kételezé. Kivitelezés
soran a meglévé kozmivek védelmét, alatamasztasat, felfliggesztését szakszerilen el kell végezni.
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Géazvezeték keresztezése

A kivitelezés megkezdése elétt a gazvezetéket a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. szakfelugyelete mellett kézi
féldmunkaval fel kell tarni. Gépi foldmunkat csak a vezeték feltarasa utdn szabad végezni. A csatorna és
gazvezeték kozott a minimalis védétavolsag (palasttavolsag) 1,0 m. Ha a tisztitéakna kiils6é széle ezen belil
kozeliti meg a gazvezetéket, Ugy az utdbbi kdzmivet szagléval ellatott, gaztdomoren lezart, 3,0 m-es mlanyag
véddcsdbe kell helyezni. A gazvezeték utdlagos védelmét az Uzemelteté szakfeliigyelete mellett, gazhalozat
kivitelezésére jogosult szakember végezheti el.

Csatorna keresztezése

A csatornat szakfelligyelet mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni.

Foldkabel és optikai foldkabel keresztezése

A keresztezést és megkdzelitést a Hirkozlés Felligyelet szakhatésagi allasfoglalasaban leirtak szerint kell
kivitelezni. A kivitelezés megkezdése el6tt az érintett tavkozlési szolgaltatotdl szakfelligyeletet kell kérni, kiiléndsen
tgyelni kell az optikai kabel, az egyéb hirkdzl6 kabelek védelmére. A foldkabel érintettsége a kivitelezés
idészakaban fenndllhat.

Elektromos foldkabel keresztezése

A fesziltség alatt 1évé légvezeték, jelzd és energiaellatd foldkabelek biztonsagi tvezetében és kozelében
végzend6é munkakndl szigortan be kell tartani a 11/1984. (VII1.22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tilt6 és
korlatozd, részletes és tételes balesetmegelézd eléirasait. Az ELMU Zrt. -t8l szakfeliigyeletet kell kérni, a
foldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-os és 20 kV-os kabelkeresztezés és megkdzelités fordulhat elé. A
fogyasztéi csatlakoz6 foldkabelek nyomvonalat a helyszini nyomok (oszlopcsatlakozds) és az érintett
ingatlantulajdonosokkal torténd leegyeztetés alapjan kell feltarni a kivitelezés megkezdése elétt.

HELYREALLITASI MUNKAK

A kdézmivezetékek épitését kdvetden a Kivitelezének az Utkezeld vonatkozo elbirasai alapjan kell helyreallitania
a burkolatot

Az épités soran a palyaszerkezet mellett szabadon futé féldmiveket (padka, rézs, arok, szegély) is az eredeti
allapotnak megfelel6en helyre kell allitani amennyiben ezek megsériilnek.

Az épitési munkak soran elpusztult gyepet is az eredeti allapot szerint kell potolni. A munkak soran kivagott cserjék,
fak és egyéb novények pétlasara legaldbb a kivagott novényzet biomasszajanak megfeleld mennyiségl
ndvényzetet kell telepiteni az épitési munkaval érintett teriileten.

A KIVITELEZES MEGKEZDESE EL OTT ELKESZITEND O TERVEK

Kdzmiikeresztezések, kivaltasok terve

A kivitelezés megkezdése elétt a kivitelezé a tervezési teriileten 1évé kdzmihelyzetr6l kutatéarkok készitésével
koteles meggy6z6édni. Ezek alapjan az épités soran felléphetnek olyan koriilmények, melyek alapjan adott
kozmivezetéket ki kell valtani. Ezen szakaszokra a Kivitelezd koteles kivaltasi tervet késziteni.

Forgalomtechnikai tervek

A Kivitelezének a kivitelezés megkezdése el6tt el kell készitenie a kdzutakat érinté épitési munkakhoz a
forgalomterelési (forgalomkorlatozasi) terveket a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
koévetelményeirdl széld 3/2001. (I. 31.) K6ViM rendeletben és kdzutakon folyd munkak elkorlatozasanak és
ideiglenes forgalomszabélyozasanak kézikényvében (UT 2-1.119:1998 Utiigyi Miszaki Eléiras) foglaltak
betartasaval és azokat a kozut kezel6jével jova kell hagyatni.

KIVITELEZESI ELOIRASOK

ltalanos kovetelmények

A kivitelezési munkékat a csatlakozo6 vezetéktdl kell kezdeni.

A csatlakozé vezeték feltarasa utan a szinteket ellenérizni kell. A meglévé, de atépitésre keriilé kézmUiiveket
az atépités ideje alatt is ideiglenes megoldassal biztositani kell.

Azokon a terlileteken, ahol a csatornaépités soran a kozuti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (1.31.) K6ViM
rendelet alapjan kell eljarni.
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» Az épitési munkak soran felbontott burkolattal rendelkezé Gtpalyakat a megrendeld és az izemeltetd eldirasai
szerint kell helyreallitani.

Munkaarok és munkagédoér védelme, viztelenités

Lasd: Talajmechanikai fejezetben leirtakat.

Uzembe helyezés (Viztartasi préba)

Nyomaspréba, fertétlenités

Az elkészilt csévezetéket izembe helyezés elétt MSZ-10-310-86 szabvany szerint végzend6é nyomasprébanak
kell alavetni. A nyomaspréba lefolytatasat a Févarosi Vizmivek Rt. jelenlétében kell végrehajtani, az izemelteté
el6irasai szerint.

Az elkészilt cs6vezetéket atadas el6tt 46 g/m?3 klormészoldattal fert6tleniteni és 10-szeres vizzel kell atobliteni.
A fertétlenités utan keriilhet sor az élévezetékkel vald dsszekotésre.

A kivitelezés megkezdése el6tt a keresztez6 kdzmlivek pontos helyét, mélységét, méretét kutatdarkokkal
ellendrizni kell! Annak ismeretében a terv fellilvizsgalata, modositasa szilkségessé valhat.

Ha a munkaarokban, vagy munkag6dorben az épitendd vezeték, vagy mitargy mellett meglévé izemeld
kézmiivezeték is van, akkor az lizemel6 vezetéket biztositani kell és az (izemeltet6tdl szakfelligyeletet kell kérni.

Az elkésziilt vezetékszakaszokon az atadas-atvétel elétt az alabbi szabvanyokban megfogalmazottak szerinti
vizsgalatokat kell elvégezni:

- MSZ 10-310:1986 Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallito csévezetékek

KORNYEZETVEDELEM

Az épités soran olyan technoldgiat kell alkalmazni, mely a kérnyezetet nem veszélyezteti.

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gy(jtését, tarolasat a 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet
és vallalati eléirasok szabalyozzak.

A kornyék lakai, valamint az ott Iévé kommunalis, kulturdlis és idegenforgalmi Iétesitmények nyugalma érdekében
kerilni kell a felesleges zajokat. A jarmivek, épit6ipari gépek csak a feltétlenil sziikséges ideig mikodjenek. A
8/2002(lll. 22.) K6M-EUM. egyittes rendeletben elbirt zajszintet ne Iépje tul az épitési tevékenység zaja a
munkahely kdrnyezetében. Ha varhat6an tullépi, a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol kell zajkibocsatasi hatarérték
megallapitast kérni.

MUNKAVEDELEM , TUZVEDELEM

A Kkivitelezési munkdk sordn az idevonatkozé Munkavédelmi és Tlzvédelmi el6irdsokat, rendeleteket
maradéktalanul be kell tartani!

Vonatkoz6 el6irasok, rendeletek:

Az épitbipari kivitelezési munkadk soran a generalkivitelezé legfontosabb feladatarél az 1993. évi XCIIl. tv. a
munkavédelemrél (tovabbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik:

Mvt. 40. § (2) ,Olyan munkahelyen, ahol kilénb6zé munkaltatok alkalmazéasaban all6 munkavéllalékat
egyidejlleg foglalkoztatnak, a munkavégzést ugy kell dsszehangolni, hogy az az ott dolgozékra és a
munkavégzés hatékérében tartézkoddkra veszélyt ne jelentsen. Az dsszehangolas keretében kildndsen az
egészséget és biztonsagot veszélyeztetd kockazatokrdl és a megel6zési intézkedésekrél az érintett
munkavallalékat és munkavédelmi képviselbiket, illetéleg a munkavégzés hatokorében tartézkodokat tajékoztatni
kell. Az 6sszehangolas megvalésitasaért a felek altal szerz6désben megjelélt munkaltatd, ilyen kikotés hianyaban
a févallalkozo, illetve barmely mas olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges iranyitast
gyakorolja, vagy a munkahelyért a f6 felelésséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelds, akinek a teriletén a
munkavégzés folyik.”

- 4/2002. (lI. 20.) SzCsM-EuM egyduttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol.

- 65/1999. (XII. 22.) E(UM rendelet 4. § (6) bekezdés.

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és haszndalatuk biztonsagi és egészségligyi
koévetelményeinek minimalis szintjérdl.

- 3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja.
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- 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet 5. § (1).

- 3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egydttes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai.

- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelégép Biztonsagi Szabalyzat

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

Budapest, 2017. oktober ho.

Leitner Gabor
vezetd tervezd
VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG
kamarai szam: 01-9117
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