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1. A MUNKA TÁRGYA  
 

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata Budapest XVI. kerület Erzsébet-liget Színház környezetének 
felújítását tervezte el. 
Az Engedélyezési dokumentációt a TYPOBOX Kft., mint Generáltervező készíti el. A Vízi közművekkel kapcsolatos 
munkarészt a Generáltervező megbízásából, mint szaktervező a GLS-AQUA Kft. készíti el. 
 
A színház környezetének felújítása keretében a színház előtti burkolt felület, valamint a színház tetőfelületének 
vízelvezetését szolgáló vízelvezető rendszer bővítését irányozta elő a 2017. március hónapban az Önkormányzat 
által készített Tervezési programban.  
 
A kiviteli tervdokumentáció elkészítését megelőzően 2017. augusztus hónapban Döntéselőkészítő tanulmányt 
készítettünk. A tanulmánytervben szereplő, a Beruházóval egyeztetett műszaki megoldás került kiviteli tervezésre. 
 
Jelen Műszaki leírás a VÍZELLÁTÁS  tervdokumentáció részét képezi. 

 
2. KIINDULÁSI ADATOK  
 

Jelen tervdokumentáció elkészítéséhez az alábbi dokumentumok álltak rendelkezésre. 
 
• Geodéziai felmérés 
• Talajmechanikai szakvélemény 
• Közmű szakági térképek 
• Kapcsolódó szakági tervek 
• Helyszíni bejárás 
• Beruházói tervegyeztetések 2017. július – október hónap között 
• Fővárosi Vízművek Zrt. elvi nyilatkozata 

 
3. TALAJMECHANIKAI ADATOK ISMERTETÉSE  
 

Megbízói adatszolgáltatásként kapott talajmechanikai szakvélemény (T.A.U.P.E. Kft., 2017. február hónap) 
szemelvényét az alábbiakban ismertetjük. 
 
A jelenlegi adatok alapján a tárgyi terület altalajviszony ai a következőképpen írhatók le. 

• A kis esésű felszínt borító 7–8 dm vastag barna, humuszos finomhomok borítja, ami a fúráskor át volt 
fagyva. 
Bp. XVI., Erzsébetligeti Színáz, talmecha adatszolg. TAUPE tsz.: 3A/17 5 
 
• Az első termett talaj a 4,9 m-es mélységig tartó, szürkéssárga, kavicsos homok , ami a terepszint alatti 
3,4–4,6 m-es szint felett tömör , alatta nagyon tömör állapotú volt.  
 
A réteg fizikai jellemzői.: 

 
Szemeloszlási paraméterei : 
kavics :  homok :  iszap :  agyag : 
18–36 %  52–59 %  11–21 %  1–2 % 
 
mértékadó szemcseátmérő:  effektív szemcseátmérő :  egyenlőtlenségi mutató : 
dm ≅ 0,1-0,26 mm  d10 = 0,014-0,045 mm  CU = 10,1-24,2 
 
∗ Belső súrlódási szög, kohézió és összenyomódási modulus : 
ϕ* = 32 – 35O c* = 0 kPa ES* = 20 – 35 Mpa 
 
∗ Tömöríthetőségi, fagyveszélyességi osztály és vízvezető-képesség : 
T-1 X-1 V-3 

 
A szikkasztásos vizsgálat jegyzőkönyvei a következők: 
1F/2,2 m-en (tömör rész) 
t (min)  süllyedés (cm)  cső hossza (cm)  h(t) (cm) 
1  1,5  300  298,8 
2  2,0  300  298,0 
3  2,6  300  297,4 
4  2,6  300  296,8 
5 3,8  300  296,2 
10  6,6  300  293,4 
20  12,2  300  287,8 
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30  18,0  300  282,0 
60  32,5  300  267,5 
90  51,0  300  249,0 

 
Az adatsort kiértékelve a vízáteresztő-képességi együttható: k = 4,2x10-7 m/s, azaz 3,6 cm/d 
 
A fúrásokban talajvíz nem jelentkezett , átázottságot nem észleltünk, sőt a harántolt talajok kifejezetten 
száraznak voltak minősíthetők.: cementált, finomhomokos homok: w = 4,3%, szürkéssárga, kavicsos homok : 
w = 3,3–3,6% 
 
Összefoglalás, javaslatok: 
 
A fúrási és mérési eredmények alapján az alábbi megállapítások tehetők.: 
• A telek altalaj adottságairól elmondható, hogy a 

o lejtős felszínt borító ˝–1˝ m-nyi barna, humuszos, iszapos finomhomok 
sem szikkasztásra sem alapozásra erősen nem alkalmas. 
o Az 1F-beli cementált, finomhomokos homok lencse szikkasztásra nem 
alkalmas. 
o A 2˝–4 m vastag, szürkéssárga, kavicsos homokos réteg, aminek tömör 
része közepes, nagyon tömör zónája gyenge-közepes vízvezető, 
egyébként alapozásra javasolt talaj. 
o A mélyebb fúrás a felszín alatti ~5 m-től jelentkező, szikkasztásra erősen 
nem javasolt szürke, finomhomokos iszap ban ért véget 
 

• A területen történő (eső)víz szikkasztásának elvi (jogszabályi) akadálya nincs, de meg kell jegyezni, hogy 
egy szikkasztáshoz az ideális a k > 10-6 m/s érték lenne, míg itt a mért érték k = 0,7-6,7x10-7 m/s volt. 
 
A szikkasztás tervezésénél fokozott tekintettel kell lenni arra, hogy a 3150 m2-es tetőfelületről érkező ~113 
m3-nyi vizet egyszerre nem lehet egyszerűen elszikkasztani, hanem biztosan puffertározó(ka)t kell majd 
építeni. 

 
A tervezett szikkasztó blokk környezetében a Talajmechanikai szakvéleményben szereplő 1.sz. fúrás 
talajrétegződése a mértékadó. 

 
Amennyiben a kivitelezés során a munkaárokban, ille tve munkagödörben talajvíz jelenne meg, a 
munkálatokat azonnal le kell állítani. Az üzemeltet őt, tervez őt, beruházót értesíteni kell. A kialakult helyzet 
ismeretében esetlegesen a Kivitelez őnek víztelenítési tervet kell készítenie! 

 
4. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  
 

A tervezési területet a Budapest XVI. kerület Erzsébet-ligetben található színház épület környezete alkotja. A 
tervezési területen üzemelő közművek szakági rajzait a közmű szolgáltatók szakági adattárából szereztük be. A 
közmű szolgáltatók adatszolgáltatásának helyességéért, a feltárt állapottól való esetleges eltéréséért a Tervező 
semmilyen felelősséget nem vállal! 
 
A szakági nyilvántartások alapján a meglévő állapotot az alábbiakban szakáganként ismertetjük. 

 
Vízellátás 
 

A szakági nyilvántartás szerint a színház épület DNY-i homlokzatától mintegy 31,0 m-re, illetve DK-i 
homlokzatától mintegy 14,5 m-re, míg ÉK-i homlokzatától mintegy 10,5 m-re DN150 göv. vízvezeték üzemel. 
 
A színház épülethez a DNY-i homlokzat felől a meglévő DN150 göv. vízvezetékről leágazó Ø80 mm-es, illetve 
Ø25 mm-es víz bekötő vezeték épült ki. 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint a Szurmay Sándor fasorban a meglévő sétány mellett egy 
meglévő vízóraakna található, melyhez 2 db NA25 mm-es víz bekötő vezeték épült ki. A meglévő bekötések 
a meglévő DN150 göv. vízvezetékről ágaznak le. Helyszíni bejárás alapján megállapításra került, hogy a 
meglévő 2 db bekötő vezeték közül csak az egyik vezetéken található jelenleg szerelvényezés, vízóra. 

 
Gázellátás 
 

A szakági nyilvántartás szerint dn63 PE kisnyomású gázvezeték épült ki a színház épület DNY-i homlokzata 
előtt. 

 
 



  Vízellátás – Kiviteli Terv 

  5 
 

 
 
Szennyvíz elvezetés 
 

A szakági nyilvántartás szerint a színház épület ÉK-i oldalán üzemelő D315 PVC szennyvízcsatornába 
csatlakozó Ø20 PVC bekötőcsatorna épült ki a színház épület irányában. A bekötőcsatornához csatlakozva 
Ø20 PVC-beton anyagú házi szennyvíz csatorna épült ki a színház épület falsíkjával párhuzamos 
nyomvonalon. 
 

Csapadékvíz elvezetés 
 

A tervezési területet Budapest XVI. kerület Erzsébet-liget színház épület környezete alkotja. A színház 
épület előtt burkolt felület található, melynek vízelvezetése helyenként elhelyezett víznyelőaknákkal, illetve 
rácsos folyókákkal került kialakításra. A víznyelők, rácsos folyókák által összegyűjtött csapadékvíz a 
víznyelők környezetében található szikkasztó aknákba kerül bevezetésre, majd elszikkasztásra. 
 
A színház épület tetőfelületén keletkező csapadékvíz a tetőlevezetéseken keresztül egy-egy szikkasztó 
aknába kerül bevezetésre, majd elszikkasztásra. 

 
Elektromos hálózat 
 

A szakági nyilvántartás szerint színház épület környezetében a Szurmay Sándor fasornál, illetve a színház 
előtti burkolt felületnél elhelyezett kandeláberek villamos energia ellátásához közvilágítási földkábel hálózat 
épült ki. A közvilágítás hálózata a színház épületet körülvevő kandeláberek nyomvonalában található az épület 
DNY-i, DK-i, ÉK-i homlokzatával közel párhuzamos nyomvonalon. 
 
Kisfeszültségű elektromos földkábel a színház épület ÉK-i homlokzata előtt épült ki. 

 
Hírközlés hálózata 
 

A tervezési területen belül a Magyar Telekom Nyrt. hírközlési földkábel hálózata épült ki. 
 

A meglévő közművek adatait a közmű-szolgáltatók szakági nyilvántartásából szereztük be. Felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy a tervdokumentációban szereplő meglévő közművekre vonatkozó adatokkal (nyomvonal, mélység, 
anyagminőség, műszaki állapot) kapcsolatosan a Tervező semminemű felelősséget nem vállal. 
 
Fentiekre való hivatkozással a kivitelezés megkezdé se előtt a keresztez ő, illetve kapcsolódó közm űvek 
pontos helyét méretét kutatóárkok létesítésével fel  kell tárni. A feltárás eredményének ismeretében a terv 
esetleges módosítását el kell végezni, a közm ű üzemeltet őtől szakfelügyeletet kell kérni! 
 
A meglév ő állapotot a mellékelt M= 1: 250 ma. V-02.sz. Helys zínrajz mutatja. 
 

5. A TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE  
 

A Kiviteli tervdokumentáció készítése során a Fővárosi Elvi nyilatkozatot kértünk, Vízművek Zrt.-től a külön 
dokumentációban tervezett Automata öntözőrendszer vízellátásával kapcsolatosan, melynek szemelvényét az 
alábbiakban ismertetjük (iktatószám: 100002953158). 
 
A tervezett automata öntözőrendszer (használati vízigény: 8,1 m3/nap) a meglévő törzshálózatról vízzel ellátható. 
A 8,1 m3/nap használati vízigény biztosításához a meglévő 2 db NA 25mm-es bekötésre egy-egy darab NA 25 
mm-es vízmérő felszereléseket engedélyezünk. A területet ellátó medence fenékszintje 211,1 mBf. Központi 
nyomáscsökkentő beépítése szükséges. 
 
Fentiek alapján a Szurmay Sándor fasor mellett található meglévő vízóraaknába csatlakozó 2 db NA25 mm-es 
víz bekötő vezeték NA25 mm-es mérővel való szerelvényezését el kell készíteni (Fővárosi vízművek Zrt.-től, mint 
üzemeltetőtől megrendelt szolgáltatás), majd a meglévő vízóraaknától induló új, V-1 j. Ø50 KPE PE100 Pn16 
vezeték építésével biztosítjuk a külön dokumentációban tervezett vízgépészeti akna (automata öntözőrendszer 
része) használati vízigényét. 
 
Az alábbiakban részletesen ismertetjük a tervezett műszaki megoldást. 
 

5.1 VÍZIGÉNYEK ISMERTETÉSE 
 

A vízgépészeti adatok alapján a vízigények az alábbiak: 
 
Öntözési felület: 4100 m2, Éves napi átlagos vízigény:  8,1 m3/nap 
Öntözési csúcsidőben a napi fogyasztás egyszeri beöntözést véve:  24,6 m3 
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5.2 A MEGLÉVŐ VÍZÓRAAKNA SZERELVÉNYEZÉSÉNEK ISMERTETÉSE  
 

A Fővárosi Vízművek Zrt. tájékoztatása szerint a tervezési területen belül a Szurmay Sándor fasorban található 
DN150 göv. vízvezetékről 2 db NA25 mm-es víz bekötő vezeték épült ki a sétány mellett található vízóraaknába. 
jelen állapot szerint csak az egyik bekötő vezetéken található mérőóra. 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. elvi nyilatkozata szerint az igényelt 8,1 m3/nap használati vízigény szolgáltatásához 
a meglévő 2 db Na25 mm-es víz bekötővezetéken egy-egy NA25 mm-es vízmérőt kell elhelyezni a szükséges 
szerelvényezéssel. 
 
A meglévő bekötő vezetékek szerelvényezését, mint szolgáltatás a Fővárosi vízművek Zrt.-től kell megrendelni. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kivitelezőnek a 2 db NA25 mm-es fogyasztói vezeték meglévő aknába való 
kiépítését biztosítani kell. Egyben javasoljuk a kivitelezési munkák megkezdése előtt a meglévő vízóraakna 
kitakarítását, illetve meglévő zárható fedlap cseréjét is. 
 
 
Fotó melléklet: Meglévő vízóraakna 
 
 

 
A meglév ő vízóraakna szerelvényezési tervét a mellékelt V-04 .sz. rajz mutatja. 
 

5.3 A V-1 J. VÍZVEZETÉK ISMERTETÉSE 
 
A tervezett vízvezeték 0+000.0 szelvénye a meglévő vízóraaknánál van. A vízóraakna utáni csomópont 
kialakítását az 1.sz. csomóponti rajz mutatja. 
 
tervezett V-1 j. vízvezetéken a meglévő vízóraakna utáni 2 db Ø32 KPE vezeték egyesítését követően (1.sz. 
csomóponti rajz) elzáró szerelvény kerül beépítésre. Ebben a csomópontban csatlakozik a tervezett vezetékhez 
a meglévő-megmaradó Ø32 KPE fogyasztói locsoló vezeték. Az 1.sz. csomóponttól indulva 30°-os iránytöréssel 
épül tovább a tervezett vízvezeték a 2.sz. csomópontig, a 0+034.9 szelvényig. Ezen szakaszon a tervezett 
vízvezeték Ø140 KPE védőcsőben keresztezi a külön dokumentációban tervezett közvilágítási elektromos 
vezetéket, illetve vízelvezető folyókát. 
 
A 0+034.9 szelvénytől indulva a vezeték nyomvonala a Színház épület falsíkjával közel párhuzamos 
nyomvonalon halad a 0+091.4 szelvényig. Ezen szakaszon belül a tervezett vízvezeték Ø140 KPE védőcsőben 
keresztezi a külön dokumentációban tervezett elektromos vezetékeket. A vízvezeték nyomvonala a 0+091.4 
szelvénytől 45°-os iránytörést követően épül tovább a 0+099.7 szelvényig, majd innen ismételt 45°-os 
iránytörést követően a 0+107.7 szelvényben elzáró szerelvény kerül elhelyezésre. Ezen elzáró szerelvényhez 
csatlakozik a külön dokumentációban tervezett vízgépészeti vízvezeték. 
 
A tervezett Ø50 KPE PE100 PN16 vízvezeték alulról keresztezi a megszűnő, illetve külön dokumentációban 
tervezett elektromos vezetékeket, a tervezett locsoló vezetékeket. A vízvezeték nyomvonala felülről keresztezi 
a tervezett vízelvezető csatornákat, illetve meglévő víz bekötő vezetékeket. 
 
A V-1 j. tervezett vízvezeték átlagosan -1,0 m csőtetőszinten épül. 
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Nyomáscsökkentő a külön dokumentációban tervezett Vízgépészeti aknában kerül elhelyezésre. 
 
A tervezett vízvezeték helyszínrajzi elrendezését a  mellékelt V-02.sz. Helyszínrajz, míg magassági 
vonalvezetését a V-03.sz. Hossz-szelvény mutatja. A  csomópontok kialakítását a V-05. és V-06.sz. rajzo k 
mutatják. 
 

5.4 KITŰZÉS 
 

A tervezett vízvezeték EOV rendszerű kitűzési koordinátáit a mellékelt V-02.sz. Helyszínrajz mutatja. 
 

5.5 FELHASZNÁLT ANYAGOK  
 
KPE vezetékek, idomok 
 
A tervben szereplő KPE vezetékek és idomok PE100 PN16 minőségűek legyenek, Glynwed gyártmány vagy 
azzal műszakilag egyenértékű, elektrofúziós kötésekkel. 
A műszaki egyenértékűség igazolása a Kivitelező feladata! 
 
Szerelvények 
 
A tervezett szerelvények PN16 nyomásfokozatnak feleljenek meg.  
 
Valamennyi márkanévvel jelzett termék más m űszakilag egyenérték ű termékkel helyettesíthet ő. A 
műszaki megfelel őséget a Kivitelez őnek kell igazolnia! 

6. BETARTANDÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK  
 
A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE EL ŐTT A KERESZTEZŐ, ILLETVE KAPCSOLÓDÓ KÖZM ŰVEK PONTOS 
HELYÉT MÉRETÉT KUTATÓÁRKOK LÉTESÍTÉSÉVEL FEL KELL TÁRNI. A FELTÁRÁS EREDMÉNYÉNEK 
ISMERETÉBEN A TERV ESETLEGES MÓDOSÍTÁSÁT EL KELL VÉGEZNI, A KÖZM Ű ÜZEMELTETŐTŐL 
SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI! 
 
A KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI TERVEKET A MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE EL ŐTT ISMÉTELTEN 
EGYEZTETNI SZÜKSÉGES! 

6.1 ÁLTALÁNOS EL ŐÍRÁSOK  

 
A tervezést során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok előírásait, továbbá több egyeztetés 
történt a közművek üzemeltetőivel, illetve a közutak kezelőivel, amely alapján a betartandó műszaki 
követelmények pontosításra kerültek. 
 
A kiviteli tervek elkészítésekor, illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a vonatkozó engedélyben (Üzemeltetői 
hozzájárulás és/vagy Vízjogi létesítési engedély, stb.) rögzítetteket be kell tartani és ennek keretein belül kell a 
létesítményt megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvényes magyar előírás 
összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szerepelőkre. 
 
Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány alkalmazása 
önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, illetve vannak olyan műszaki 
tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabványok - betartása kötelező érvényű. 
 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket 
jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a hatósági előírásokat, illetve az üzemeltetővel történt 
egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni. 

6.2 FÖLDMUNKÁK , MUNKAÁROK KIALAKÍTÁSA  

 
A kivitelezés megkezdése előtt a talajmechanikai feltárásokat szükség szerint olyan részletességgel kell 
kiegészíteni, amely a kivitelezés követelményeinek megfelel. A megvalósítás során a vizsgálatok szerinti és  
a tényleges talajjellemzők és/vagy talajvízszintek (talajvízminőségek) között tapasztalt eltérések esetén a 
szükséges módosításokat a Kivitelezőnek el kell végezni. 
 
A munkaárkot a „Munkaárok mintakeresztszelvény” című tervrajzon szerepeltetettek betartásával kell kialakítani. 
 
A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen mélyebben 
a tervezett folyásfenékhez képest. 
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Az alsó ágyazati réteg vastagsága: minimum 200 mm, normális talajviszonyok mellett  
 
A csatorna felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági 
követelményeinek megfelelően kell kialakítani. 
 
Általános esetben a 120º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni.  

 
A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek betartásával kell 
elvégezni: 
 
Ágyazati réteg: Trγ = 90 % 
Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 % 
Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 90 % 
Visszatöltésre felhasználható anyagok: 
 
Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó bányahomok. 
 
Helyszíni talajok: Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban megkívánt 
tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek mentesek minden csőkárosító anyagtól. (pl. fagyökér, szemét, 
szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rögök, hó és jég)  
 
Nem használhatók földvisszatöltésre a nem tömöríthető talajok, a 30 cm-nél nagyobb rögök, valamint fagyott 
talajok. 
 
AMENNYIBEN A MUNKAÁROKBAN, ILLETVE MUNKAGÖDÖRBEN TALAJVÍZ, RÉTEGVÍZ JELENNE MEG, 
ÚGY A MUNKÁLATOKAT AZONNAL LE KELL ÁLLÍTANI ÉS A KIVITELEZ ŐNEK SAJÁT KÖLTSÉGÉN 
VÍZTELENÍTÉSI TERVET KELL KÉSZÍTETTNIE! A MUNKÁLATOK CSAK JÓVÁH AGYOTT VÍZTELENÍTÉSI 
SZAKÁGI TERV ALAPJÁN FOLYTATHATÓAK! 

6.3 KÖZMŰKIVÁLTÁSOK , VEZETÉKEK VÉDELME  

 
A megvalósítandó létesítmények azáltal, hogy azokat részben közterületen kell megvalósítani, kapcsolatban 
vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb közművekkel. 
 
Mivel a közműszolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak magukban, ezért a 
kivitelezés megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes közművállalatokat, és egyeztetést 
kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. Ezen túlmenően helyszíni közműfeltárásokat kell 
végezni a meglévő közművek nyomvonalának pontosítása, illetve a közműmentes építési nyomvonal 
megállapítása céljából. Továbbá előzetesen fel kell tárni minden olyan jelentős keresztező közművet, amelynek 
mélységi elhelyezkedése befolyásolhatja a tervezett csatorna magassági vonalvezetését. 

 
Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős eltérés 
mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett közmű vezeték helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetését, ki kell 
váltani az útban lévő vezetéket és/vagy módosítani kell a terveket. 
 
A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a Kivitelező feladata a közmű kezelő 
szakfelügyeletének biztosítása. 
 
A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett területeken lévő többi 
közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék- és szennyvízcsatornák, elektromos 
és távközlési kábelek, stb.) védeni kell.  

 
A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és 
korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. 
 
A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások betartásával kell elvégezni. 
 
Felhívjuk a Kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége csak tájékoztató 
jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni az üzemeltetők szakfelügyelete 
mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közműveket találnak, amely a tervezett közmű 
vezeték magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő közművel, valamint villamos vagy 
távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a 
tervezőt kötelesek értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával 
folytathatják. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés 
során a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni. 
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Gázvezeték keresztezése 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezetéket a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szakfelügyelete mellett kézi 
földmunkával fel kell tárni. Gépi földmunkát csak a vezeték feltárása után szabad végezni. A csatorna és 
gázvezeték között a minimális védőtávolság (palásttávolság) 1,0 m. Ha a tisztítóakna külső széle ezen belül 
közelíti meg a gázvezetéket, úgy az utóbbi közművet szaglóval ellátott, gáztömören lezárt, 3,0 m-es műanyag 
védőcsőbe kell helyezni. A gázvezeték utólagos védelmét az Üzemeltető szakfelügyelete mellett, gázhálózat 
kivitelezésére jogosult szakember végezheti el. 

 
Csatorna keresztezése 
 
A csatornát szakfelügyelet mellett kézi földmunkával fel kell tárni.  
 
Földkábel és optikai földkábel keresztezése 
 
A keresztezést és megközelítést a Hírközlés Felügyelet szakhatósági állásfoglalásában leírtak szerint kell 
kivitelezni. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett távközlési szolgáltatótól szakfelügyeletet kell kérni, különösen 
ügyelni kell az optikai kábel, az egyéb hírközlő kábelek védelmére. A földkábel érintettsége a kivitelezés 
időszakában fennállhat. 
 
Elektromos földkábel keresztezése 
 
A feszültség alatt lévő légvezeték, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében 
végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII.22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és 
korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait. Az ELMŰ Zrt. -től szakfelügyeletet kell kérni, a 
földkábelek nyomvonalát ki kell méretni. 0,4 kV-os és 20 kV-os kábelkeresztezés és megközelítés fordulhat elő. A 
fogyasztói csatlakozó földkábelek nyomvonalát a helyszíni nyomok (oszlopcsatlakozás) és az érintett 
ingatlantulajdonosokkal történő leegyeztetés alapján kell feltárni a kivitelezés megkezdése előtt. 

6.4 HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK  

 
A közművezetékek építését követően a Kivitelezőnek az Útkezelő vonatkozó előírásai alapján kell helyreállítania 
a burkolatot 
 
Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, szegély) is az eredeti 
állapotnak megfelelően helyre kell állítani amennyiben ezek megsérülnek. 
 
Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A munkák során kivágott cserjék, 
fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott növényzet biomasszájának megfelelő mennyiségű 
növényzetet kell telepíteni az építési munkával érintett területen. 

6.5 A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ELKÉSZÍTENDŐ TERVEK 

 
Közműkeresztezések, kiváltások terve 
 
A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező a tervezési területen lévő közműhelyzetről kutatóárkok készítésével 
köteles meggyőződni. Ezek alapján az építés során felléphetnek olyan körülmények, melyek alapján adott 
közművezetéket ki kell váltani. Ezen szakaszokra a Kivitelező köteles kiváltási tervet készíteni. 
 
Forgalomtechnikai tervek 
 
A Kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie a közutakat érintő építési munkákhoz a 
forgalomterelési (forgalomkorlátozási) terveket a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben és közutakon folyó munkák elkorlátozásának és 
ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyvében (ÚT 2-1.119:1998 Útügyi Műszaki Előírás) foglaltak 
betartásával és azokat a közút kezelőjével jóvá kell hagyatni. 

7. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK  
 

Általános követelmények 
 
� A kivitelezési munkákat  a csatlakozó vezetéktől kell kezdeni.  
� A csatlakozó vezeték feltárása után a szinteket ellenőrizni kell. A meglévő, de átépítésre kerülő közműveket 

az átépítés ideje alatt is ideiglenes megoldással biztosítani kell. 
� Azokon a területeken, ahol a csatornaépítés során a közúti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (I.31.) KöViM 

rendelet alapján kell eljárni. 
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� Az építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat a megrendelő és az üzemeltető előírásai 
szerint kell helyreállítani. 

 
Munkaárok és munkagödör védelme, víztelenítés 
 
Lásd: Talajmechanikai fejezetben leírtakat. 
 
Üzembe helyezés (Víztartási próba) 
 
Nyomáspróba, fertőtlenítés 
 
Az elkészült csővezetéket üzembe helyezés előtt MSZ-10-310-86 szabvány szerint végzendő nyomáspróbának 
kell alávetni. A nyomáspróba lefolytatását a Fővárosi Vízművek Rt. jelenlétében kell végrehajtani, az üzemeltető 
előírásai szerint. 
 
Az elkészült csővezetéket átadás előtt 46 g/m3 klórmészoldattal fertőtleníteni és 10-szeres vízzel kell átöblíteni.  
A fertőtlenítés után kerülhet sor az élővezetékkel való összekötésre. 

 
A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező közművek pontos helyét, mélységét, méretét kutatóárkokkal 
ellenőrizni kell! Annak ismeretében a terv felülvizsgálata, módosítása szükségessé válhat. 

Ha a munkaárokban, vagy munkagödörben az építendő vezeték, vagy műtárgy mellett meglévő üzemelő 
közművezeték is van, akkor az üzemelő vezetéket biztosítani kell és az üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell kérni. 
 
Az elkészült vezetékszakaszokon az átadás-átvétel előtt az alábbi szabványokban megfogalmazottak szerinti 
vizsgálatokat kell elvégezni: 

 
- MSZ 10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek 

8. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet nem veszélyezteti. 
 
A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet 
és vállalati előírások szabályozzák. 
 
A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális, kulturális és idegenforgalmi létesítmények nyugalma érdekében 
kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek. A 
8/2002(III. 22.) KöM-EüM. együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység zaja a 
munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell zajkibocsátási határérték 
megállapítást kérni.  

9. MUNKAVÉDELEM , TŰZVÉDELEM 
 

A kivitelezési munkák során az idevonatkozó Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírásokat, rendeleteket 
maradéktalanul be kell tartani! 
 
Vonatkozó előírások, rendeletek: 
 
Az építőipari kivitelezési munkák során a generálkivitelező legfontosabb feladatáról az 1993. évi XCIII. tv. a 
munkavédelemről (továbbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik: 
Mvt. 40. § (2)  „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az 
egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett  
munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni 
kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában 
a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást 
gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a 
munkavégzés folyik.” 
 
 - 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

 megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 
-  65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdés. 
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről. 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja. 
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- 18/2001. (IV. 28.) EÜM rendelet 5. § (1). 
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai. 
- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
 
 

Budapest, 2017. október hó. 
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